UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA nr RI.272......2020 ANSU

Na realizacje zadania pn.: ,Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy
Szkole Podstawowej w Kornatce na nawierzchnie poliuretanowg”.

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia ............ 2020 roku w Dobczycach pomiedzy:
Gming Dobczyce

Rynek 26, 32-410 Dobczyce,

NIP: 681-100-44-43, Regon: 351555424

reprezentowana przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

NIP: o, yRegon: ... ,
reprezentowanym PrZEZ ........oceveeeieinineeeneinanennnnens

zwanym dalej Wykonawca

Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczna 2004r
prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1843) — zwanej dalej ,ustawa”, w trybie
licytacji elektronicznej.
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§1
Interpretacja

Integralnymi czesciami niniejszej Umowy, zwanej dalej ,Umowg”, stanowig nastepujgce

dokumenty:

1) Zalacznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcow (IDW) — Czesé¢ | SIWZ.

2) Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia (Cze$¢ Il SIWZ) —, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWlORB) przedmiar robdt;

3) Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy zdnia .....................

4) Zatacznik nr 4 - Dowodd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) Zatacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawcy zaakceptowany

prze Zamawiajgcego;

6) Zatacznik nr 6 — wzor Karty gwarancyjnej;

W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegolnych dokumentéw wymienionych w pkt 1)

— 6) w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo

majg postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we

wskazanej wyzej kolejnosci.

Nagtowki umieszczone w tekscie Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu

na interpretacje Umowy.

Strony przyjmujg nastepujgce znaczenie dla ponizszych poje¢ niezaleznie od tego czy

zostaty uzyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

1) Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Oferta — oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, w wyniku, ktérego zawarta jest Umowa, oferta stanowi zatgcznik do
Umowy;

3) Protokodt odbioru — protokét potwierdzajgcy zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
realizacji Umowy;

4) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie Umowy;

5) Umowa — zgodne os$wiadczenie woli co najmniej dwéch stron majace na celu
powstanie, zmiane lub ustanie skutkéw prawnych;

6) Wada - kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwos¢ wykonanych robot
utrudniajgca zgodne przeznaczeniem uzytkowanie badz jego konserwacje, lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw ktora daje sie wyeliminowac za
pomocg wspoétczesnej techniki budowlane;j;

7) Zatacznik — kazdy dokument tak nazwany, stanowigcy integralna cze$¢ Umowy;

§2
Oswiadczenia Stron

Oswiadczenia Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robot budowlanych w zakresie
przedmiotu Umowy.

2) Zamawiajgcy dysponuje $rodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje
Umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowany bedzie
przedmiot Umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co
pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkoéw wynikajgcych z
Umowy.
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3) Wykonawca oswiadcza, Zze wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyly ze strony
Wykonawcy
w realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

4) Wpykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktéore moga negatywnie wptyngé na jakos¢ i terminowosc¢
wykonywania jego obowigzkoéw wynikajgcych z Umowy.

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej
wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich
postepowan.

6) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych umow i porozumien zawartych z
osobami trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie Umowy.

§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane, obejmujgce inwestycje pn:
~SNymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej
w Kornatce na nawierzchnie poliuretanows”.
2. Szczegotowy opis przedmiotu Umowy zawiera Zatgcznik nr 2 do umowy - Czesé Il SIWZ.
3. Przedmiot Umowy nalezy wykonac zgodnie z:

1) STWIORSB;

3) przedmiarem robdt;

4) z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami
polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci
normami wspolnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami
przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z
zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot Umowy oraz nie
mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlang.

§4
Materialy

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce
oraz przy uzyciu urzadzen i sprzetu pozostajagcych w dyspozycji Wykonawcy
i dostarczonych na teren budowy sitami Wykonawcy.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji technicznej.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w dokumentacji techniczne;j.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub
Zamawiajacego okazac¢ na kazdym etapie realizacji rob6t swiadectwa dopuszczajgce
materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli
jakosci robot, wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktorych mowa
wyzej zostang dokonane niezwlocznie po dacie ztozenia takiego Zzgdanie przez
Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz pobranie prébek nastgpi
nie pdézniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien by¢ obecny przy
badaniu na miejscu badz pobieraniu prébek do badan, ktére winny by¢ przeprowadzone
na zasadach okreslonych w ust. 3.
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Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktore
mogg okazac sie niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu
lub jego czesci, a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny
koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robét jest niezgodne z Umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty
badZz wykonanie robot sg zgodne z Umowg, to koszty tych badah obcigzajg
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i
zniszczenie materiatéw, urzadzen i sprzetu uzywanych do realizacji Umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materialy i inne mienie
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w
pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

Wszelki sprzet, maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji
Umowy bedg sprawne techniczne i bedg posiada¢ stosowne certyfikaty, dopuszczenia
oraz wazne ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.

§5
Podstawowe Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy  wynagrodzenia  zgodnie

z postanowieniami Umowy;

4) wspoétdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego oraz odbioru po okresie rekojmi i gwarancj;

7) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

3) zapewnienie na wiasny koszt i wlasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu
technicznego, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw koniecznych do prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy;

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji;

5) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatébw i robot zgodnie z postanowieniami
Umowy
i zatgcznikéw do niej;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W
przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy —
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest
biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie
koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zadania w kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli swoim
postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej lub zgodnej z umowg realizacji
przedmiotu Umowy;

8) koordynowanie prac podwykonawcéw;

9) zaopatrzenie wszystkich pracownikow Wykonawcy w identyfikatory lub odziez
zaopatrzong w logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy oraz
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zapewnienie, ze wszyscy pracownicy podwykonawcy bedag posiadali oznaczenia

pozwalajgce na zidentyfikowanie ich jako pracownikéw konkretnego podwykonawcy;

10) skfadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca
realizacji Umowy, miesiecznego raportu z postepu robét, okreslajgcego zgodnosc
postepu robot z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Raport bedzie zawierat co najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robot;

b) aktualny opis wykonanego zakresu robét przez Wykonawce oraz poszczegdélnych
podwykonawcdw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego
i finansowego robot w odniesieniu do catosci robét z uwzglednieniem formy
(nazewnictwo i podziat na elementy robot) — w okresie sprawozdawczym i
narastajgco od poczagtku realizacji inwestycji;

C) program haprawczy, gwarantujgcy dotrzymanie w kolejnym okresie
harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ile z opisu, o ktérym mowa w lit. b)
powyzej bedzie wynikaé, iz Wykonawca jest opdzniony, o co najmniej 10% w
stosunku do pierwotnego harmonogramu. Program naprawczy bedzie zawierat
wskazanie konkretnych dziatan, ktore zostang podjete przez Wykonawce wraz ze
wskazaniem dodatkowego sprzetu i zasobow ludzkich, ktére zostang
zaangazowane (ilosci, rodzaje, terminy), o ile taka konieczno$¢ bedzie wynikata z
tresci programu naprawczego;

11) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakoS¢ robot lub termin zakonczenia
inwestyciji;

12) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach lub wypadkach;

13) prowadzenie rob6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia
zaleznego od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo koniecznosc
dotrzymania terminébw umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe;

14) reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu
wahadtowego przez sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych
czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym.

15) zapewnienie dojazdu do sagsiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu Umowy w jakikolwiek sposob zaktdca bezproblemowy dojazd do nich;

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robdt przy realizacji obiektu budowlanego,
warunkéw  realizacji robot  budowlanych, projektu  organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgcych zapewnienia mediow dla
potrzeb budowy, szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci
prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

17) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani
ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty
wynikajgce z tych obowigzkéw. Wszystkie powyzsze kwoty z tych tytutow uwaza sie
za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robaot;

18) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca
zobowigzany jest umozliwiC wystawiajagcym je wiadzom inspekcji i zbadanie
przebiegu robét. Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ wiasciwym wiadzom udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, z tym zastrzezeniem, ze udziat
wlasciwych wladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy;
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19) zadne dziatania, szczegolnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog,
wodociggow lub innych medidw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj
istniejgcych urzadzen lub ciggéw technologicznych nie beda rozpoczynane bez
uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektow i bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora Nadzoru na pi$mie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem
tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa;

20) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych na swdj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;

21) podjecie na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, wszelkich srodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i
budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i unikngé powodowania na nich
jakichkolwiek zaktécen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i
przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktécenia czy szkody;

22) w zwigzku z prowadzeniem robot na terenie uzbrojonym:

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne,

Swiattowody, wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i
urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru oraz wiasciciela
instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie
wykonywania robot;

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia
robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z 7 dniowym
wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych
urzgdzeh. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca, w ramach ceny
umownej;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdot ziemnych,
kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wiascicielem instalacji;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajgcych, wodociggow i gazociggow, stupow i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow podczas wykonywania
robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
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wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inspektora Nadzoru.;

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wtasnym staraniem i na wiasny
koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw
i witadcicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgacych instalaciji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnieth poczynionych z Inspektora Nadzoru;

23) zapewnienia obstugi geodezyjnej robdt;

24) informowania Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru
robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w
zakresie okreslonym w Umowie i zatgcznikach do niej;

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robét w zakresie okre$lonym postanowieniami Umowy i zatgcznikdw
do niej;

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
realizacji robét, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

27) uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew;

28) opracowanie projektu organizacji ruchu;

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

przediozy do wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan

BIOZ).

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym

mowa w ust. 3. Opéznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegdélnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych ze szczegdolnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog
dojazdowych do terenu budowy, oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich
zbednych dla prawidlowego prowadzenia robot urzgdzen pomocniczych Ilub
materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadow, nieczystosci
lub gruzu budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robot
budowlanych, a takze wywo6z zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 992 z p6zn. zm.) oraz ustawie
z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (t.j. Dz. U.
2018 r. poz. 1454 z p6z. zm.);

6) po zakonczeniu robot uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robdt;

7) w przypadku naruszenia terenu o0soOb trzecich, przywrécenie go do stanu
poprzedniego, co zostanie potwierdzone stosownym oswiadczeniem 0so6b
wiadajgcych nieruchomoscia.
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§6

Termin
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 i ust. 4,
wynosi 3 dni od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy wraz z dokumentacjg techniczng
(tj. przedmiar robét , , STWIORB)
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot zamdwienia w terminie do
15.09.2020r.
w tym przystgpi¢ do realizacji robot niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy, o
ktérym mowa w ust. 1, a nastepnie realizowaé¢ roboty w terminach wyznaczonych w
Zalaczniku nr 5 do Umowy tj. Harmonogramie rzeczowo — finansowym Wykonawcy
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca sporzgdzi ostateczne rozliczenie
Umowy w terminie do 30 dni od podpisania koncowego protokotu odbioru (bez uwag).
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (, STWIORB,
przedmiar robét ) przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposéb i w terminie
opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentacji.
Wykonawca osobiscie os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy
i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu
realizacji Umowy ani o zwiekszenie wynagrodzenia.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete sg
......... miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu
odbioru koncowego i przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robdét.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete sg
............... miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot
umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17. Okres gwarancji jakosci
rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci robdt przez
Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego dla catosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac,
zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 oraz STWIORB, przepisami prawa budowlanego,
normami oraz wydanym pozwoleniem (zgtoszeniem) na budowe.

§7

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 3 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegotowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym, zwanym w
dalszej czesci Umowy ,Harmonogramem”. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Harmonogram najpézniej w dniu zawarcia Umowy oraz uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu.
. Wykonawca opracuje  Harmonogram  zgodnie z  zatozeniami  zawartymi
w Zataczniku nr 2 do Umowy oraz w zgodzie z postanowieniami Zatgcznika nr 3 do
Umowy. Harmonogram bedzie okre$lat procentowe zaawansowanie robot wraz
z podziatem na etapy wskazane w zatozeniach oraz uwzgledniat podziat rob6t na odcinki
podlegajgce odbiorowi czesciowemu oraz/lub roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu a
podlegajgce odbiorowi.
Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robét korelowaé bedzie z
rzeczywistg wartoscig robot wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W przypadku ujawnienia, w toku realizacji robdt, znacznych rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami  Harmonogramu  uwzgledniajagcymi  postanowienia  programu
naprawczego, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 10) lit. c), a rzeczywistym postepem robét
Wykonawca  zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu  zaktualizowany
Harmonogram, postanowienia ust 6 stosuje sie odpowiednio.
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W przypadku, gdy Wpykonawca przewiduje wykonanie czesci robot przez
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢é w Harmonogramie
szczegotowy zakres robot wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane
ptatnosci na rzecz podwykonawcow. Sporzadzony Harmonogram musi by¢ zgodny z
dokumentacjg przedmiarem robét i STWIORB.

. Podczas opracowywania Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w okresie, w ktérym roboty bedag
wykonywane, a moggce ograniczy¢ postep robot, a takze czas, w ktérym roboty moga
by¢ realizowane zgodnie z § 5 ust 2 pkt 13) .

. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 3 dni od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi
Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w
przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§8

Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewniC kierowanie robotami objetymi Umowag przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce
przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez
osoby kierujgce danymi pracami Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac
wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany
przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy, tj. Kluczowych Specjalistow. Przed
podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w zdaniu pierwszym wymaganych
uprawnien, okre$lonych w Zataczniku nr 1 do Umowy. Niedopetnienie tego
obowiazku bedzie skutkowaé¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.
Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego
postanowieniami Zatacznika nr 1 do Umowy oraz w zakresie doswiadczenia
wskazanego w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
3 nie poézniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub
inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie
wywigzywania sie Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub
jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania
zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do
zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust 3
dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujace;.
Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna
i wykaze, ze Kluczowy Specijalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z
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Umowy, badZz wykonuje je nienalezycie lub w nieprawidtowy sposob, w szczegolnosci,
jezeli jego dziatania lub zaniechania uniemozliwiajg lub stwarzajg czy stanowia
zagrozenie dla bezpiecznej, prawidlowej i zgodnej z Umowg realizacji przedmiotu
Umowy. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany
specjalisty/specjalistow oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia,
w terminie 7 dni przedstawia osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji i
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatacznika
nr 1 do Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Zataczniku nr 3 do
Umowy - Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu
zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia
przez Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistow.

§9
Personel kierowniczy Wykonawcy

Wykonawca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

jako Kierownika Budowy — P. ,
Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w Ofercie
Wykonawcy.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Do zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 8.

§ 10
Pracownicy wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy
0 prace, 0oséb wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w
trakcie realizacji zamoéwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wylgczeniem
0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i
nast. ustawy Prawo budowlane.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zgdania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow

i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Przed przystgpieniem do realizacji robot, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca
ztozg Inspektorowi nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0osOb wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawieraé w
szczegolnosci; dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz z informacjami, o ktérych mowa w ust.
143 e ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez
pracownika, ktérego dotyczy. Oswiadczenie, o ktéorych mowa powyzej winny by¢

str. 10



skladane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika do
wykonywania pracy.

. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia:

1) poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Iub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i powinna zawiera¢ informacje, o ktérych
mowa w ust. 143 e ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanego w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi ochrony
danych osobowych i zawierajgcego informacje, o ktérych mowa w ust. 143 e ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujgcych czynnosci

wskazane w ust 1 anizeli ilos¢ wskazana w o$wiadczeniu skladanym na podstawie ust 3,

wszystkie niezgtoszone osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.

§11
Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgcg osobe/ osoby;

1) Inspektor branzy .......cccoeveiviiiiiininnnnnns

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnos$ci realizowanych prac budowlanych z
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi
normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych
urzgdzenh i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzenh i
wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposdb wskazany w § 16;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu

takie] zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed

dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do Umowy.

Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w imieniu

Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.
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§12

Podwykonawstwo
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych
podwykonawcdw nastepujgce roboty:
(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)
Pozostate roboty Wykonawca wykona wtasnymi sitami.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg
dotyczgcej wykonywania rob6t budowlanych objetych Umowg lub ich czesci wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od
spetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych wymogoéw,
w szczegolnosci w  zakresie dysponowania odpowiednich  sprzetem, badz
wykwalifikowanym personelem.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o
ile juz sg znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢
tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu
o0 dokumentacje, zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

8. Dodatkowo, Strony zgodnie wustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby ktore bedg wykonywaty w
trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §10 ust 1 , bedg
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami powinny zawieraC zapis, zgodnie, z ktérym
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentéw i oswiadczen
wskazanych w §10 ust 4 pkt 1) — 3), potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
okreslone w §10 ust 1;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypadaé¢ pdzniej anizeli
ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za realizacje tego samego
przedmiotu Umowy.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywaé wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy oraz sposob wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie
jest kosztorysowe, zastrzega sie, iz wysokos¢ wynagrodzenie podwykonawcy za
wykonanie elementu/czesci robot nie moze przekraczaé wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonanie tego elementu/czesci robot okredlonego w kosztorysie
ofertowym;

5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze byé procentowo wieksze
niz okreslone w umowie z Wykonawcg i powinno sie odnosic¢ tylko do tej czesci
robét, wartodci, zakresu roboty, dostawy Iub ustugi wykonywanej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce; zabezpieczenie nie moze byé
tworzone poprzez potrgcenie naleznosci za czesciowo wykonane roboty,
( zatrzymanie czesci wynagrodzenia podwykonawcy).

Zamawiajacy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za
akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przedtozenia zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwieni,
jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.. W
przypadku okreslonym w zdaniu pierwszym, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okre$lony w ust. 7, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
Zamawiajgcego z umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty. Termin ten
rozpoczyna jednak bieg nie wczesniej niz po dokonaniu protokolarnego i
bezusterkowego odbioru robdt, objetych Zagdaniem bezposredniej zaptaty, przez
Zamawiajgcegdo, z zastrzezeniem postanowien ust. 16.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

1.

realizacji przedmiotu Umowy, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 14. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajgcy  potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w Umowie musi

byé uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje

wiasne.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§13
Teren budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego

i 0s6b trzecich od chwili przejecia terenu budowy.

2.

Ustala sie ze:

1) Wpykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na
teren budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcow Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz oséb z mocy prawa
majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych;

3) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wtasnego jak i
mienia podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje
sie zapewni¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym

zatgcznik graficzny do planu BIOZ.

§14
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie ztotych:
) powiekszone o __ % podatek VAT
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PLN, (stownie ztotych ), co fgcznie stanowi kwote brutto
PLN (stownie ztotych:

)-

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys

ofertowy Wykonawcy sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej i stanowi

réwnowarto$¢ ceny oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie

przedmiotowego zamodwienia publicznego. Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w

terminie 7 dni przediozy szczegdtowg kalkulacje cen jednostkowych na wskazane

pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznos$ci

majgce wptyw na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie

w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towaréw

iustug bedacych przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie

odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.

§ 15
Ptatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, pfatne bedzie
jednorazowo, po zakonczeniu realizacji Umowy.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koncowego odbioru robét (bez
uwag), na kwote ustalong w sporzgdzonym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego zestawieniu wykonanych robét oraz ich wartosci.

3. Do zestawienia wykonanych robot, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zataczy:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow

2) kopie faktur (rachunkéw) potwierdzonych za zgodno$é¢ z oryginatem przez
Wykonawce Ilub kopie faktur (rachunkdéw) potwierdzonych za zgodnosé
zoryginatem  przez  podwykonawcéw/dalszych  podwykonawcéw  wraz
z protokotami odbioru lub potwierdzeniami odbioru dostaw lub ustug,

3) potwierdzenia zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktur, o ktérych mowa w pkt 1
przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow / dalszych podwykonawcéw przy
czym dniem zaptaty naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy bedzie
dzien uznania rachunku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

4) oswiadczenia  podwykonawcéw  idalszych  podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu (objeciu rachunkami) przez nich zakresu robét lub dostaw
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo.

4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni liczac od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury wraz
Z protokotem koncowego odbioru robdét, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
z udziatem podwykonawcow i dalszych podwykonawcow takze po dostarczeniu
dokumentéw o ktérych mowa w ust.3.

5. Wynagrodzenie zostanie zaptacone przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

na fakturze.

Za termin zapfaty faktury przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie

uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za opdznienie.

No
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§ 16
Odbiory

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
koncowy, odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dla dokonania tych odbioréw, Wykonawca
przediozy Inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegodlnosci swiadectwa
jakoéci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego
elementu robot.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora

nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbiorow o ktérych mowa wpisem do

dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora nadzoru
nie pézniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach
odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach

Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonac

odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic

roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy

i osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od

zakonhczenia robét. Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego przedmiotu umowy przy

udziale Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwaé¢ czynnosci lub
odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar
umownych z tytutu opdznienia z zastrzezeniem postanowien ust. 5,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu rob6t zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi zachowujgc prawo domagania sie kar
umownych z tytutu opdznienia.

Z czynnoéci odbioru kohcowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru

przed uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w

trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu

Umowy jest protokdt korncowego odbioru robot, podpisany przez strony Umowy, ktérego

integralng czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) oryginat dziennika budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy:

c) protokoly badan i sprawdzen jakosci robot i materiatbw w tym Swiadectwa
zezwalajgce na stosowanie materiatébw w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 4.

W przypadku nawierzchni betonowej, odcisniete w sSwiezym betonie Slady zwierzece,

ludzkie, napisy, pekniecia itp. traktuje sie jako wade podlegajacg usunieciu wytgcznie

przez potozenie nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza sie usuniecia opisanych wyzej
wad przez uzupetnienia miejscowe.
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§17
Gwarancja jakosci
Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty,
robocizne) oraz dostarczone w ramach przedmiotu umowy wyposazenie i sprzet, ktora
wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, nie mnigj
Niz ....ccocevvnen. miesiecy. Postanowienia udzielonej gwarancji muszg by¢ zgodne z
wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy,
wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej nalezy traktowaé jako wymogi
minimalne, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy przyjecia gwarancji niezgodnej z
warunkami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjnej.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu dokonania odbioru kohcowego przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy;
2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany;
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;
1) nieodpfatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych
w dokumencie gwarancyjnym;
2) zapewnienia bezptathego serwisu urzgdzen w okresie trwania gwarancji,
obejmujgcego
w szczegolnosci biezgca konserwacje, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci
technicznej.
Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranc;ji
jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy w
chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne,
w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi
odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, Zze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwaranciji.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, bgdz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady
lub usterki w okredlonym przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego
uprzedzenia, ma prawo dokonac tej likwidacji we wkasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami
Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 2).
Zamawiajgcy wyznaczy terminy przegladéw gwarancyjnych, w ktorych Wykonawca
zobowigzuje sie bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed
uptywem okresu gwarancji oraz przed uptywem okresu rekojmi.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto podanego w Ofercie Wykonawcy ti. kwote __ PLN (stownie ztotych:

).

2.

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie :
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé¢ odstgpieniem
Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres realizacji Umowy,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego
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4.

Za.

5.

zabezpieczenia na kolejne okresy obowigzywania zabezpieczenia. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata taka musi nastgpic
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktoérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w
terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w
trakcie usuwania tych wad.

§19

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wiasny koszt
umowy Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmnigj
odpowiadajacej rownowartosci ceny catkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy.
Najpdzniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci wskazane w ust. 1 wypetlniajgce wymagania wskazane w ust 4.
Niedopetnienie tego obowigzku albo ziozenie dokumentu ubezpieczenia
niespetlniajgcego wymagan wskazanych w ust 4 bedzie skutkowaé¢ odstapieniem
przez Zamawiajagcego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowaty caly okres realizacji Umowy oraz przedkfadac
dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty
wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.
W szczegdlnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie odpowiedzialnos¢

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikow
Wykonawcy, podwykonawcy lub Zamawiajgcego oraz osob trzecich przebywajgcych
w rejonie prowadzonych robot;

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot
obiektow, materiatdbw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego
Z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu Umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez
Wykonawce osoby przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;

4) za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektoéw
znajdujgcych sie w jego bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robot;

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy
0sOb nieupowaznionych lub postronnych;

Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez podwykonawcdw oraz personel Zamawiajgcego.
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§ 20
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysoko$ci rownowartosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia. Przez opdznienie
w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu koncowego;
za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie gwarancji (za opo6znienie rozumienie sie niedochowanie
gwarantowanego gwarancjg terminu usuniecia wad) - w wysokosci réwnowartosci
0,1% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 16
lub udzielonej gwarancji ;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci réwnowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazane;j
w § 14 ust. 1, za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni;

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1;

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania robét zgodnie
z procedurg okreslong w § 12 - kare umowng w wysokosci rownowartosci 10%
kwoty brutto wskazanejw § 14 ust. 1,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna

7

8)

9)

10)

11)

osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 10%
kwoty brutto wskazanejw § 14 ust. 1,

w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 3 w wysokosci
rownowartosci

10 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci réwnowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w §
14 ust. 1, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej
zapfaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie naleznosé bezposrednio
wyptacona,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto
wskazanej w § 14 ust. 1 , za kazdy dzien, ktoéry uptynie pomiedzy terminem
ptatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych a faktycznym dokonaniem
ptatnosci przez Wykonawce,

w  przypadku nieprzedtuzenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie wymagan wskazanych w §12 ust 7, ust. 8 i ust. 12 - w wysokosci
rownowartosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 , za kazdy przypadek
naruszenia,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 10 ust 1 czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysoko$ci réwnowartosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1
za kazdy przypadek naruszenia tych obowigzkéw. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 10 ust 1 czynnosci.
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 20 %
wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 14 ust. 1. Kary nie obowigzujg, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 11),
mogg by¢ potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone
kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne bedg przez Wykonawce w terminie 14
dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
korzysci na zasadach ogolnych.

§21
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od

zaistnienia danej okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 6
ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia
wykonywania Umowy przez podwykonawcow, w stosunku do ktérych nie zostat
wyczerpany tryb akceptacji umowy o podwykonawstwo, przewidziany w § 12,

4) wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
- odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposdb niezgodny
z dokumentacjg techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa,

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na
umowe o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w §10 ust 1 ;

7) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w § 19 ust 3 lub dwukrotnie
przediozyt dokument ubezpieczenia nieodpowiadajgcy wymogom wskazanym w §19
ust. 4.

8) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow,
lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek
wydarzenie, ktéore ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych
czyndéw lub wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku

dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcdéw, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 17, kwoty przekraczajgcej 5%

wartosci Umowy badz koniecznosci wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez

ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot (w takim wypadku uprawnienie do
odstapienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu przez caly okres jej
obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

Odstgpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) — 3), 5) — 8)

wywotuje skutki od dnia przekazania do wiadomos$ci Wykonawcy oswiadczenia

ztozonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:
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1) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzieh
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z
terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w § 15,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzenh zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte, o ile sg one niezbedne do
dalszego prowadzenia robot;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robét po odstgpieniu.

§ 22

Sita wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie
bedg traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych Umowg i nie bedg
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez druga
strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggce zaistnie¢ w
przyszitosci, ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg
stron i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére choé przewidywalne byly
nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzeh. Pojecie to obejmuje w
szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy
dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w
wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.

§23
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegolnie uzasadnionych

przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 — 13.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce w szczegolnosci na:
wykonaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentac;ji
technicznej inwestycji, zmiana taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na
rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu, lub umozliwiajgce
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2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

uzyskanie lepszej jakosci robot. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode

projektant sprawujgcy nadzor autorski;

pominieciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek czesci robét (jednak bez

prawa zlecenia jej osobom trzecim);

zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot, wymuszone okolicznosciami

niedajgcymi sie wczesniej przewidzie¢, w tym zmiane terminu koncowego realizacji

Umowy;

zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robdt innym zakresem robdt przy

zachowaniu wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami

realizacji Umowy;

w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robét planowanych do

powierzenia podwykonawcom;

zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy

lub Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania robot przez Wykonawce

lub  wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, przyktadowo

spowodowane przez;

- dziatania os6b trzecich (np. wtasciwych instytucji, organéw)

- warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  realizacie = Umowy,
stanowigcymi site wyzszag

- koniecznoscig podjecia robét dodatkowych, uzupetniajacych (w ramach
odrebnego zamowienia), niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy,

zmiany 0sob wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robét;

zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany stawki

podatku VAT,;

sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy;

10) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357' Kodeksu

cywilnego;

11) inng okolicznoscig prawng, ekonomiczng lub techniczng skutkujgcg niemozliwoscia

wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ.

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach
i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

a)

b)

c)

Wykonawca moze zaproponowac zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian,
ktére zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy
lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposdéb bedg korzystne dla
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1), 3),
4) i 5), jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji Umowy,
ktére w razie przyjecia pozwolg skroci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg koszty
realizacji Umowy lub w inny sposob bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub jezeli
koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczno$ci,
ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Zamawiajacy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czeSci rob6t. Postanowienie ust. 5-8 nie
majg w tym przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajacg wymogi
okreslone w ust. 4, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1
2)

3

4)

opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu
Umowy oraz

szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
Z uzasadnieniem,

w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegdétowe wskazanie okolicznosci
rzutujgcych na koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia
podwykonawcom wraz ze wskazaniem okolicznosci powodujgcych, iz zmiana
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10.

12.

13.
14.

15.

zakresu podwykonawstwa nie byla mozliwa do przewidzenia w szczegdlnosci na
etapie sktadania ofert.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bgdz odrzuci otrzymang

propozycje zmiany bgdz w tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian

przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia

zmian zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia

ust. 6 - 7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich

pisemnym aneksem.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 1, zostanie skorygowana

w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposoéb:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 14
ust. 1 zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robo6t ustalong na podstawie
oferty zlozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego zakonczonego zawarciem Umowy,

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robot innym zakresem
robét, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4), kwota, o ktérej
mowa w § 14 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartosc
niewykonanych robét na zasadach okreslonych w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o
warto§¢ wykonanych robot zamiennych lub zastepczych przy zastosowaniu
postanowien pkt 3) lub 4),

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
Umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosSci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1,

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie
z § 14 ust. 2 oraz cen nie wyzszych od srednich cen materiatow, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktaddéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogow lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Kazda zmiana umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 7i § 11 ust. 3, wymaga formy pisemne;j

pod rygorem niewaznosci i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 12 jest niewazna.

Zmiana Umowy nie moze powodowac zmiany ogolnego charakteru Umowy, w stosunku

do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu.

Zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do:

a) wprowadzenia warunkow, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci;

b) naruszenia réwnowagi ekonomicznej Umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;

C) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu swiadczen i zobowigzan
wynikajacy z Umowy;
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d) zastgpienia Wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym
wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4
ustawy Prawo zaméwienh publicznych.

§ 24~
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze jego dane osobowe bedg przetwarzane, w celu
realizacji Umowy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO.
2. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie danych podmiotom uczestniczgcym w
realizacji zadania ,,WWymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole
Podstawowej w Kornatce na nawierzchnie poliuretanowa”, w tym podmiotom
realizujgcym kontrole i audyt.
3. Wykonawca potwierdza, ze uzyskat od Zleceniodawcy zakres informaciji, o ktorych mowa
w art. 13 RODO.
4. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibg w Dobczycach,
Rynek 26. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@dobczyce.pl, telefon
(12) 37 21 700.

§ 25
Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce
przepisy w szczegodlnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane

2. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowieh Umowy.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

5.  Umowa niniejsza zawiera 24 ponumerowane strony.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Uwaga:) Zapisy umowy zostang odpowiednio zredagowane po wyborze Wykonawcy zgodnie ze zfozong ofertg, w
zalezno$ci czy przedmiot umowy bedzie realizowany przy pomocy podwykonawcow.
*) postanowienie dotyczy 0sob fizycznych i 0séb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg
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Zatgcznik nr 6

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

dotyczy:

Gwarantem jest Wykonawea: .........cccviieviiiiiiiicicninnenennns
AN, i

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Dobczyce
ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce
NIP: ... , REGON: .................. :

Gwarant (Wykonawca robét) odwiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot
umowy zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robét) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony
ujawnionych wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

1.  Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia (jezeli dotyczy), bedace
przedmiotem zamowienia, wynosi .......... miesiecy od daty dokonania odbioru
konncowego catosci robdt, a dla wymienianych materiatdw, urzadzen od dnia ich
wymiany. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajagcemu z tytutu
udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach
realizacji przedmiotu umowy wszelkie wchodzgce w jego sktad:

1) materiaty;

2)wszelkie inne wykonane roboty.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzgdzenia i materiaty sg wolne od
wad wynikajgcych z projektowania, materiatow czy jakosci wykonania.

4. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) W przypadku wystagpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomié¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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4) Wykonawca przystgpi niezwilocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa —
niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej bgdz nieprzestrzegania warunkéw
Umowy
z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowej.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje
roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniklych na skutek:

a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwaciji,

b) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

c) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegolnosci wytadowania
atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elekiryczne, wptywy
chemiczne),

W przypadku, kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

podpis
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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