UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA nr RI.272......2020 ANSU

Na realizacje zadania pn.: ,Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy
Szkole Podstawowej w Kornatce na nawierzchnie poliuretanowg”.

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia ............ 2020 roku w Dobczycach pomiedzy:
Gming Dobczyce

Rynek 26, 32-410 Dobczyce,

NIP: 681-100-44-43, Regon: 351555424

reprezentowana przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

NIP: o, yRegon: ... ,
reprezentowanym PrZ€zZ ........c.ceveveieiueaeeeneininennnnnns

zwanym dalej Wykonawca

Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczna 2004r
prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1843) — zwanej dalej ,ustawa”, w trybie
licytacji elektronicznej.
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§1
Interpretacja

Integralnymi czesciami niniejszej Umowy, zwanej dalej ,Umowg”, stanowig nastepujgce

dokumenty:

1) Zalacznik nr 1 - Ogtoszenie 0 zamowieniu w wyniku ktérego zawarto Umowe.

2) Zatacznik nr 2 - — Kosztorys Wykonawcy;

3) Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy zdnia ..................... ;

4) Zatacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) Zatacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawcy zaakceptowany

prze Zamawiajgcego;

6) Zatacznik nr 6 — wzér Karty gwarancyjnej;

W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegolnych dokumentéw wymienionych w pkt 1)

— 6) w stosunku do tre$ci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo

majg postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we

wskazanej wyzej kolejnosci.

Nagtowki umieszczone w tekscie Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu

na interpretacje Umowy.

Strony przyjmujg nastepujgce znaczenie dla ponizszych poje¢ niezaleznie od tego czy

zostaty uzyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

1) Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Oferta — oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku, ktérego zawarta jest Umowa, oferta stanowi zatgcznik do
Umowy;

3) Protokoét odbioru — protokét potwierdzajgcy zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
realizacji Umowy;

4) Ogtoszenie o zamoéwieniu — dokumentacja postepowania w wyniku ktérego zawarto
Umowe;

5) Umowa — zgodne os$wiadczenie woli co najmniej dwéch stron majace na celu
powstanie, zmiane lub ustanie skutkéw prawnych;

6) Wada - kazda niekorzystna i niezamierzona wifasciwos¢ wykonanych robét
utrudniajgca zgodne przeznaczeniem uzytkowanie badZz jego konserwacje, lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw ktora daje sie wyeliminowac za
pomocg wspoétczesnej techniki budowlane;j;

7) Zatacznik — kazdy dokument tak nazwany, stanowigcy integralna cze$¢ Umowy;

§2
Oswiadczenia Stron

Oswiadczenia Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie
przedmiotu Umowy.

2) Zamawiajacy dysponuje Srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje
Umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowany bedzie
przedmiot Umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co
pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy.
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3) Wykonawca o$wiadcza, Zze wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyly ze strony
Wykonawcy w realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajgce na wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udzialu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktore mogg negatywnie wplyngé na jakos¢ i terminowosc
wykonywania jego obowigzkoéw wynikajgcych z Umowy.

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej
wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich
postepowan.

6) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych uméw i porozumien zawartych z
osobami trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie Umowy.

§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane, obejmujgce inwestycje pn:
Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej
w Kornatce na nawierzchnie poliuretanowg”.
2. Szczegobtowy opis przedmiotu Umowy zawiera Zatgcznik nr 2 do umowy.
3. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) STWIORSB;

2) przedmiarem robdt;

3) z nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspoiczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami
polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci
normami wspolnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami
przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z
zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot Umowy oraz nie
moga by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

§4
Materiaty

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
oraz przy uzyciu urzgdzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy
i dostarczonych na teren budowy sitami Wykonawcy.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w dokumentacji techniczne;.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub
Zamawiajacego okazac¢ na kazdym etapie realizacji robét swiadectwa dopuszczajgce
material/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli
jakoséci robot, wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktorych mowa
wyzej zostang dokonane niezwlocznie po dacie ztozenia takiego zgdanie przez
Zamawiajacego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz pobranie prébek nastgpi
nie pdézniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien by¢ obecny przy
badaniu na miejscu badz pobieraniu prébek do badan, ktére winny by¢ przeprowadzone
na zasadach okreslonych w ust. 3.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére
mogg okazac sie niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu
lub jego czesci, a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.
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Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny
koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robét jest niezgodne z Umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty
badZz wykonanie rob6t sg zgodne z Umowg, to koszty tych badah obcigzajg
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i
zniszczenie materiatéw, urzgdzen i sprzetu uzywanych do realizacji Umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materialy i inne mienie
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w
pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

Wszelki sprzet, maszyny i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji
Umowy bedg sprawne techniczne i bedg posiadac¢ stosowne certyfikaty, dopuszczenia
oraz wazne ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.

§5
Podstawowe Obowiazki Stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie zaptaty naleznego  Wykonawcy  wynagrodzenia  zgodnie

z postanowieniami Umowy;

4) wspoétdziatanie z Wykonawca w toku realizacji Umowy;

5) przeprowadzenie odbiorow robét zanikowych i ulegajacych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego oraz odbioru po okresie rekojmi i gwarancji;

7) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

3) zapewnienie na wiasny koszt i wlasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu
technicznego, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw koniecznych do prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy;

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji;

5) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatébw i robot zgodnie z postanowieniami
Umowy i zatgcznikdéw do niej;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W
przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy -—
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest
biezace monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie
koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zadania w kazdym czasie zmiany pracownikdw Wykonawcy, jezeli swoim
postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej lub zgodnej z umowg realizacji
przedmiotu Umowy;

8) koordynowanie prac podwykonawcéw;

9) zaopatrzenie wszystkich pracownikdw Wykonawcy w identyfikatory lub odziez
zaopatrzong w logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy oraz
zapewnienie, ze wszyscy pracownicy podwykonawcy bedg posiadali oznaczenia
pozwalajgce na zidentyfikowanie ich jako pracownikédw konkretnego podwykonawcy;

10) skfadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca
realizacji Umowy, miesiecznego raportu z postepu robdét, okreslajgcego zgodnosc
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postepu robot z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Raport bedzie zawierat co najmnie;j:

a) aktualny harmonogram wykonanych robot;

b) aktualny opis wykonanego zakresu robét przez Wykonawce oraz poszczegoélnych
podwykonawcdw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego
i finansowego robot w odniesieniu do catosci robét z uwzglednieniem formy
(nazewnictwo i podziat na elementy robot) — w okresie sprawozdawczym i
narastajgco od poczatku realizacji inwestycji;

C) program naprawczy, gwarantujgcy dotrzymanie w kolejnym okresie
harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ile z opisu, o ktérym mowa w lit. b)
powyzej bedzie wynikaé, iz Wykonawca jest opdzniony, o co najmniej 10% w
stosunku do pierwotnego harmonogramu. Program naprawczy bedzie zawierat
wskazanie konkretnych dziatan, ktére zostang podjete przez Wykonawce wraz ze
wskazaniem dodatkowego sprzetu i zasobow ludzkich, ktére zostang
zaangazowane (ilosci, rodzaje, terminy), o ile taka konieczno$¢ bedzie wynikata z
tresci programu naprawczego;

11) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
inwestycji;

12) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach lub wypadkach;

13) prowadzenie rob6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia
zaleznego od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo koniecznosé¢
dotrzymania termindw umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe;

14) reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu
wahadtowego przez sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych
czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym.

15) zapewnienie dojazdu do sagsiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu Umowy w jakikolwiek sposéb zaktéca bezproblemowy dojazd do nich;

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robot przy realizacji obiektu budowlanego,
warunkéow  realizacji robét  budowlanych, projektu  organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia medioéw dla
potrzeb budowy, szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci
prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

17) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani
ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty
wynikajgce z tych obowigzkéw. Wszystkie powyzsze kwoty z tych tytutow uwaza sie
za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robdt;

18) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca
zobowigzany jest umozliwiC wystawiajgcym je witadzom inspekcji i zbadanie
przebiegu robdt. Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ wiasciwym wtadzom udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, z tym zastrzezeniem, ze udziat
wlasciwych wiladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy;

19) zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg,
wodociggow lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestodj
istniejgcych urzadzen lub ciggow technologicznych nie bedg rozpoczynane bez
uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektow i bez pisemnego
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pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora Nadzoru na pismie nie pézniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem
tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa;

20) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych na swdj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;

21) podjecie na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i
budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i unikngé powodowania na hich
jakichkolwiek zaktécen czy szkdod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i
przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkdéw
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktécenia czy szkody;

22) w zwigzku z prowadzeniem robot na terenie uzbrojonym:

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne,

Swiattowody, wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i
urzgdzen, =zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru oraz witasciciela
instalacji i urzadzen, jeSli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie
wykonywania robot;

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia
robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z 7 dniowym
wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych
urzgdzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca, w ramach ceny
umownej;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych,
kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wiascicielem instalacji;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggow i gazociggow, stupow i linii energetycznych,
kabli, punktéow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow podczas wykonywania
robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inspektora Nadzoru.;

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wtasnym staraniem i na wiasny
koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw
i witascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych
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1.

instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektora Nadzoru;

23) zapewnienia obstugi geodezyjnej robot;

24) informowania Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru
robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w
zakresie okreslonym w Umowie i zatgcznikach do niej;

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru
ostatecznego robét w zakresie okreslonym postanowieniami Umowy i zatgcznikéw
do niej;

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

27) uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew;

28) opracowanie projektu organizacji ruchu;

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

przedtozy do wglagdu Zamawiajgcego dokument, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan

BIOZ).

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym

mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatéw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych ze szczego6inym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég
dojazdowych do terenu budowy, oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich
zbednych dla prawidlowego prowadzenia robdt urzgdzen pomocniczych lub
materiatow, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz;

5) do segregowania, skladowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci
lub gruzu budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robot
budowlanych, a takze wywéz zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 992 z p6zn. zm.) oraz ustawie
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (t.j. Dz. U.
2018 r. poz. 1454 z p6z. zm.);

6) po zakonczeniu robét uporzadkowac teren budowy i przekaza¢é go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robat;

7) w przypadku naruszenia terenu o0sOb trzecich, przywrocenie go do stanu
poprzedniego, co zostanie potwierdzone stosownym os$wiadczeniem 0s6b
wiadajgcych nieruchomoscia.

§6
Termin

Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 i ust. 4,
wynosi 3 dni od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy wraz z dokumentacjg techniczng
(tj. przedmiar robét , , STWIORB)

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia w terminie do
15.09.2020r.
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w tym przystgpi¢ do realizacji robot niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy, o
ktérym mowa w ust. 1, a nastepnie realizowaé¢ roboty w terminach wyznaczonych w
Zataczniku nr 5 do Umowy tj. Harmonogramie rzeczowo — finansowym Wykonawcy
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca sporzadzi ostateczne rozliczenie
Umowy w terminie do 30 dni od podpisania koricowego protokotu odbioru (bez uwag).

W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (, STWIORB,
przedmiar robot ) przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposéb i w terminie
opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentac;ji.
Wykonawca osobiscie o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy
i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu
realizacji Umowy ani o zwigkszenie wynagrodzenia.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete sg
......... miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu
odbioru koncowego i przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru korncowego dla catosci robdét.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete sg
............... miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot
umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17. Okres gwarancji jakosci
rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci robot przez
Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego dla catosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac,
zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 oraz STWIORB, przepisami prawa budowlanego,
normami oraz wydanym pozwoleniem (zgtoszeniem) na budowe.

§7

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 3 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegotowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym, zwanym w
dalszej czesci Umowy ,Harmonogramem”. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Harmonogram najpézniej w dniu zawarcia Umowy oraz uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu.
. Wykonawca opracuje Harmonogram zgodnie z zatozeniami zawartymi w Zatgczniku nr 2
do Umowy oraz w zgodzie z postanowieniami Zatacznika nr 3 do Umowy. Harmonogram
bedzie okreslat procentowe zaawansowanie robét wraz z podziatem na etapy wskazane
w zatozeniach oraz uwzgledniat podziat rob6t na odcinki podlegajgce odbiorowi
czesciowemu oraz/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.
Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robdt korelowaé bedzie
z rzeczywistg wartoscig robot wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W przypadku ujawnienia, w toku realizacji robét, znacznych rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami  Harmonogramu  uwzgledniajgcymi  postanowienia  programu
naprawczego, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 10) lit. c), a rzeczywistym postepem robot
Wykonawca  zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu  zaktualizowany
Harmonogram, postanowienia ust 6 stosuje sie odpowiednio.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robot przez
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie
szczegotowy zakres robdt wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane
ptatnosci na rzecz podwykonawcéw. Sporzgdzony Harmonogram musi by¢ zgodny
z dokumentacjg przedmiarem robot i STWIORB.
. Podczas opracowywania Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w okresie, w ktérym roboty bedg
wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robodt, a takze czas, w ktorym roboty mogag
by¢ realizowane zgodnie z § 5 ust 2 pkt 13) .
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. Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 3 dni od

daty przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi
Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w
przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§8

Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi Umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce
przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez
osoby kierujgce danymi pracami Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac
wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany
przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy, tj. Kluczowych Specjalistow. Przed
podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c dokumenty,
potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w zdaniu pierwszym wymaganych
uprawnien, okresSlonych w Zataczniku nr 1 do Umowy. Niedopetnienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé¢ odstapieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.
Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej
osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego
postanowieniami Zatacznika nr 1 do Umowy oraz w zakresie doswiadczenia
wskazanego w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust.
3 nie poézniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikfa
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdét.
Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub
inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie
wywigzywania sie Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, lub
jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnaciji, itp.).nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania
zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do
Zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust 3
dotyczace kwalifikacji osoby zastepujace;j.
Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna
i wykaze, ze Kluczowy Specijalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy, badz wykonuje je nienalezycie lub w nieprawidtowy sposob, w szczegolnosci,
jezeli jego dziatania lub zaniechania uniemozliwiajg lub stwarzajg czy stanowig
zagrozenie dla bezpiecznej, prawidtowej i zgodnej z Umowg realizacji przedmiotu
Umowy. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany
specjalisty/specjalistow oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia,
w terminie 7 dni przedstawia osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub
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wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika
nr 1 do Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie do kierowania robotami innych osob niz wskazane w Zataczniku nr 3 do
Umowy - Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu
zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Zapisy ustepdw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia
przez Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistow.

§9
Personel kierowniczy Wykonawcy

Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:

jako Kierownika Budowy — P.
Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazanlaml zawartymi w Ofercie
Wykonawcy.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 8.

§ 10
Pracownicy wykonawcy
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sOb wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace
budowlane w trakcie realizacji zamowienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z
wytgczeniem o0sob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Przed przystgpieniem do realizacji robét, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca
ztozg Inspektorowi nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osOb wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawieraé w
szczegolnosci; doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz z informacjami, o ktérych mowa w ust.
143 e ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez
pracownika, ktérego dotyczy. Oswiadczenie, o ktéorych mowa powyzej winny byé
skladane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika do
wykonywania pracy.
W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamdéwienia:
1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i powinna zawiera¢ informacje, o ktérych
mowa w ust. 143 e ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanego w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi ochrony
danych osobowych i zawierajgcego informacje, o ktérych mowa w ust. 143 e ustawy
Prawo zamdéwien publicznych,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne izdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréciC sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujgcych czynnosci

wskazane w ust 1 anizeli ilos¢ wskazana w o$wiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3,

wszystkie niezgtoszone osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.

§11
Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgca osobe/ osoby;

1) Inspektor branzy .......cccevvevviiiiiiniennnnns ,

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi
normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych
urzadzeh i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i
wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposdb wskazany w § 16;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadz6r nad usunigciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu

takiej zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed

dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do Umowy.

Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w imieniu

Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

§12

Podwykonawstwo
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych
podwykonawcdw nastepujgce roboty:
(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)
Pozostate roboty Wykonawca wykona wiasnymi sitami.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag
dotyczgcej wykonywania rob6t budowlanych objetych Umowa lub ich cze$ci wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od
spetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych wymogow,
w szczegolnosci w  zakresie dysponowania odpowiednich  sprzetem, badz
wykwalifikowanym personelem.
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4. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, 0
ile juz sg znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robé6t budowlanych.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢
tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu
o0 dokumentacje, zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

8. Dodatkowo, Strony zgodnie wustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby kiére bedg wykonywaty w
trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §10 ust 1 , bedg
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ =zapis, zgodnie, z ktérym
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentéw i oswiadczen
wskazanych w §10 ust 4 pkt 1) — 3), potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
okreslone w §10 ust 1;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypadac pdzniej anizeli
ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za realizacje tego samego
przedmiotu Umowy.

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywaé wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy oraz sposob wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie
jest kosztorysowe, zastrzega sie, iz wysoko$¢ wynagrodzenie podwykonawcy za
wykonanie elementu/czesci robét nie moze przekracza¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonanie tego elementu/czesci robot okreslonego w kosztorysie
ofertowym;

5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze byé procentowo wieksze
niz okreslone w umowie z Wykonawcg i powinno sie odnosic¢ tylko do tej czesci
robét, wartodci, zakresu roboty, dostawy Iub ustugi wykonywanej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce; zabezpieczenie nie moze byé
tworzone poprzez potrgcenie naleznosci za czesciowo wykonane roboty,
( zatrzymanie czesci wynagrodzenia podwykonawcy).
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Zamawiajagcy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ogtoszeniu o zamowieniu;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za
akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przedtozenia zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamodwieniu, jako niepodlegajagcy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.. W przypadku okreslonym
w zdaniu pierwszym, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 7, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
Zamawiajgcego z umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty. Termin ten
rozpoczyna jednak bieg nie wczesniej niz po dokonaniu protokolarnego i
bezusterkowego odbioru robdt, objetych Zzgdaniem bezposredniej zaptaty, przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien ust. 16.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu
realizacji przedmiotu Umowy, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 14. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

str. 13



17.

18.

19.

20.

21.
22.

1.

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszemu podwykonawcy wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w Umowie musi

by¢ uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje

wiasne.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§13
Teren budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego

i 0s6b trzecich od chwili przejecia terenu budowy.

2.

Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na
teren budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcow Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz oséb z mocy prawa
majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych;

3) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wtasnego jak i
mienia podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje
sie zapewni¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na witasny koszt, zgodnie

Z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym

zatgcznik graficzny do planu BIOZ.

§ 14
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg

zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie ztotych:
) powiekszone o0 _ % podatek VAT
PLN, (stownie ztotych ), co tagcznie stanowi kwote brutto
PLN (stownie ztotych:
).

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy Wykonawcy sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej i stanowi
réwnowarto$¢ ceny oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamowienia publicznego. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w
terminie 7 dni przedtozy szczegotowa kalkulacje cen jednostkowych na wskazane
pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci
majgce wptyw na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie
w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.
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4. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardow
iustug bedacych przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie
odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.

§ 15
Ptatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, pfatne bedzie
jednorazowo, po zakonczeniu realizacji Umowy.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koncowego odbioru robét (bez
uwag), na kwote ustalong w sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego zestawieniu wykonanych robot oraz ich wartosci.

3. Do zestawienia wykonanych robét, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zatgczy:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow

2) kopie faktur (rachunkéw) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce Iub kopie faktur (rachunkéw) potwierdzonych za zgodnosc¢
zoryginatem  przez  podwykonawcéw/dalszych  podwykonawcow — wraz
z protokotami odbioru lub potwierdzeniami odbioru dostaw lub ustug,

3) potwierdzenia zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktur, o ktérych mowa w pkt 1
przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw / dalszych podwykonawcéw przy
czym dniem zaptaty naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy bedzie
dzien uznania rachunku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

4) oswiadczenia  podwykonawcow idalszych  podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu (objeciu rachunkami) przez nich zakresu robdt lub dostaw
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu ich przedtozenia, z zastrzezeniem § 12. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek za opdznienie.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni liczac od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z protokotem koncowego odbioru robét, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
z udziatem podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw takze po dostarczeniu
dokumentéw o ktérych mowa w ust.3.

6. Wynagrodzenie zostanie zaptacone przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze.

7. Zatermin zapfaty faktury przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§ 16
Odbiory

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dla dokonania tych odbioréw, Wykonawca
przedtozy Inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa
jakoéci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego
elementu robaot.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktérych mowa wpisem do
dziennika budowy. Wykonaweca jest zobowigzany do informowania Inspektora nadzoru
nie pozniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach
odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
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Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykonac
odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic
roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy

i osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od

zakonczenia robot. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy przy

udziale Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze przerwaé czynnosci lub
odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar
umownych z tytutu opdznienia z zastrzezeniem postanowien ust. 5,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robdt zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi zachowujgc prawo domagania sie kar
umownych z tytutu opdznienia.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru

przed uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w

trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu

Umowy jest protokét koricowego odbioru robot, podpisany przez strony Umowy, ktérego

integralng czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) oryginat dziennika budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy:

c) protokoly badan i sprawdzen jakosci rob6t i materiatbw w tym Swiadectwa
zezwalajgce na stosowanie materiatdw w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwolnienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 4.

W przypadku nawierzchni betonowej, odcisniete w swiezym betonie Slady zwierzece,

ludzkie, napisy, pekniecia itp. traktuje sie jako wade podlegajgca usunieciu wylgcznie

przez potozenie nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza sie usuniecia opisanych wyzej
wad przez uzupetnienia miejscowe.

§17
Gwarancja jakosci
Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty,
robocizne) oraz dostarczone w ramach przedmiotu umowy wyposazenie i sprzet, ktéra
wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, nie mniej
NiZ ...cvvenee. miesiecy. Postanowienia udzielonej gwarancji muszg by¢ zgodne z
wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy,
wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej nalezy traktowac jako wymogi
minimalne, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przyjecia gwarancji niezgodnej z
warunkami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjne;j.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu dokonania odbioru kohcowego przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy;
2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany;
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Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;
1) nieodpfatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych
w dokumencie gwarancyjnym;
2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzgdzen w okresie trwania gwarancji,
obejmujgcego
w szczegolnosci biezgcg konserwacje, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci
technicznej.
Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranc;ji
jakosci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy w
chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne,
w nich powstate z przyczyn, za ktére producent Ilub inny gwarant ponosi
odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwaranciji.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, bgdz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady
lub usterki w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego
uprzedzenia, ma prawo dokona¢ tej likwidacji we wlasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami
Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 2).
Zamawiajgcy wyznaczy terminy przeglagdéw gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca
zobowigzuje sie bra¢ udzial, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed
uptywem okresu gwarancji oraz przed uptywem okresu rekojmi.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia
brutto podanego w Ofercie Wykonawcy ti. kwote __ PLN (stownie ztotych:

).

2.

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie :
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé¢ odstgpieniem
Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres realizacji Umowy,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy obowigzywania zabezpieczenia. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata taka musi nastgpic
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdocone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktoérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w
terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w
trakcie usuwania tych wad.

str. 17



4.

Za:

5.

§19

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wtasny koszt
umowy Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmnigj
odpowiadajgcej rownowartosci ceny catkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy.
Najpdzniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dzialalnosci wskazane w ust. 1 wypeliajgce wymagania wskazane w ust 4.
Niedopetnienie tego obowigzku albo ziozenie dokumentu ubezpieczenia
niespetniajgcego wymagan wskazanych w ust 4 bedzie skutkowaé¢ odstgpieniem
przez Zamawiajagcego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowaty caty okres realizacji Umowy oraz przedktadaé
dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty
wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.
W szczegdlnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie odpowiedzialnosé

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw
Wykonawcy, podwykonawcy lub Zamawiajgcego oraz oséb trzecich przebywajgcych
w rejonie prowadzonych robét;

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt
obiektow, materiatdbw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego
z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu Umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez
Wykonawce osoby przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;

4) za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektéw
znajdujgcych sie w jego bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robat;

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy
0s6b nieupowaznionych lub postronnych;

Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez podwykonawcdw oraz personel Zamawiajgcego.

§ 20
Kary umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokos$ci réwnowartosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia. Przez opdznienie
w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu koncowego;

2) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie gwarancji (za opo6znienie rozumienie sie niedochowanie
gwarantowanego gwarancjg terminu usuniecia wad) - w wysokosci réwnowartosci
0,1% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 , za kazdy dzieh opdznienia, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 17
lub udzielonej gwaranciji ;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
diuzszej niz 10 dni - w wysokos$ci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej
w § 14 ust. 1, za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1;
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5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania robét zgodnie
z procedurg okreslong w § 12 - kare umowng w wysokosci rownowartosci 10%
kwoty brutto wskazanejw § 14 ust. 1,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 10%
kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1,

7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 3 w wysokoSci
rownowartosci
10 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w §
14 ust. 1, za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej
zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie naleznos$é bezposrednio
wyptacona,

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto
wskazanej w § 14 ust. 1 , za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy terminem
ptatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych a faktycznym dokonaniem
ptatnosci przez Wykonawce,

10) w  przypadku nieprzedtuzenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie wymagan wskazanych w §12 ust 7, ust. 8 i ust. 12 - w wysokosci
rownowartosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 , za kazdy przypadek
naruszenia,

11) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 10 ust 1 czynnosci,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci réwnowartosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1
za kazdy przypadek naruszenia tych obowigzkéw. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 10 ust 1 czynnosci.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 20 %

wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 14 ust. 1. Kary nie obowigzujg, jezeli

odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 11),

mogag byC potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone

kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne bedg przez Wykonawce w terminie 14

dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych

korzysci na zasadach ogdlnych.

§21
Odstgpienie od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia danej okolicznosci, jezeli:
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1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 6
ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia
wykonywania Umowy przez podwykonawcow, w stosunku do ktérych nie zostat
wyczerpany tryb akceptacji umowy o podwykonawstwo, przewidziany w § 12,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
- odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania
czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposob niezgodny
z dokumentacjg techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa,

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na
umowe o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w §10 ust 1 ;

7) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w § 19 ust 3 lub dwukrotnie
przediozyt dokument ubezpieczenia nieodpowiadajgcy wymogom wskazanym w §19
ust. 4.

8) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow,
lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek
wydarzenie, ktore ma podobny skutek do ktoregokolwiek z wyzej wymienionych
czynow lub wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku

dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 17, kwoty przekraczajgcej 5%

wartosci Umowy badz koniecznosci wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez

ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot (w takim wypadku uprawnienie do
odstapienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez caly okres jej
obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

Odstgpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) — 3), 5) — 8)

wywotuje skutki od dnia przekazania do wiadomosci Wykonawcy oswiadczenia

ztozonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z
terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okre$lonym w § 15,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzenh zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte, o ile sg one niezbedne do
dalszego prowadzenia robot;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozoér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robét po odstgpieniu.

§ 22

Sita wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie
bedg traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych Umowg i nie bedg
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg
strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w
przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg
stron i ktérych nie mozna bylo przewidzieé¢ lub ktore chol przewidywalne byty
nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
szczegoblnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy
dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dofozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w
wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.

§ 23
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych

przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 — 13.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajace w szczegdolnosci na:
wykonaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej inwestycji, zmiana taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na
rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode
projektant sprawujgcy nadzér autorski;

2) pominieciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek czesci robot (jednak bez
prawa zlecenia jej osobom trzecim);

3) zmiany w Kkolejnosci i terminach wykonywania robét, wymuszone okolicznosciami
niedajgcymi sie wczesniej przewidzie¢, w tym zmiane terminu korcowego realizacji
Umowy;

4) zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robét innym zakresem robdt przy
zachowaniu wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami
realizacji Umowy;

5) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robot planowanych do
powierzenia podwykonawcom;

6) zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy
lub Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania robot przez Wykonawce
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8.

9.

lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, przyktadowo

spowodowane przez;

- dziatania os6b trzecich (np. wtasciwych instytucji, organéw)

- warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  realizacje =~ Umowy,
stanowigcymi site wyzszag

- koniecznoscig podjecia robét dodatkowych, uzupetniajgcych (w ramach
odrebnego zamowienia), niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy,

7) zmiany oséb wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robét;

8) zmiany wysoko$ci naleznych podatkéw i optat w szczegdolnosci zmiany stawki
podatku VAT,;

9) sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy;

10) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357! Kodeksu
cywilnego;

11) inng okolicznoscig prawng, ekonomiczng lub techniczng skutkujgcg niemozliwoscig
wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z ogtoszeniem o
zamowieniu.

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach

i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamowieh publicznych.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

a) Wykonawca moze zaproponowac zmiane, przez ztozenie pisemnej propozyciji zmian,
ktére zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skroci¢ okres realizacji Umowy
lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla
Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1), 3),
4) i 5), jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji Umowy,
ktére w razie przyjecia pozwolg skroci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg koszty
realizacji Umowy lub w inny sposdb bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub jezeli
koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci,
ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

c) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robot. Postanowienie ust. 5-8 nie
majg w tym przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi

okreslone w ust. 4, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu
Umowy oraz

3) szacunki dotyczgce wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
Z uzasadnieniem,

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegdétowe wskazanie okolicznosci
rzutujgcych na koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia
podwykonawcom wraz ze wskazaniem okolicznosci powodujgcych, iz zmiana
zakresu podwykonawstwa nie byla mozliwa do przewidzenia w szczegdlnosci na
etapie sktadania ofert.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bgdz odrzuci otrzymang

propozycje zmiany bgdz w tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian

przesytajac zmodyfikowang propozycje zmian spetniajacg wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia

zmian zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia

ust. 6- 7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich

pisemnym aneksem.

10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 1, zostanie skorygowana
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w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robodt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 14
ust. 1 zostanie zmniejszona o wartos¢ nie wykonanych robét ustalong na podstawie
oferty zlozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego zakonczonego zawarciem Umowy,

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzah zamiennych lub zastgpieniu zakresu robot innym zakresem
robot, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4), kwota, o ktorej
mowa w § 14 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartosc
niewykonanych robét na zasadach okre$lonych w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o
warto§¢ wykonanych robot zamiennych lub zastepczych przy zastosowaniu
postanowien pkt 3) lub 4),

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
Umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1,

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
Zz uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie
z § 14 ust. 2 oraz cen nie wyzszych od srednich cen materiatow, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogow lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

12. Kazda zmiana umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 7i § 11 ust. 3, wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznoéci i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 12 jest niewazna.

14. Zmiana Umowy nie moze powodowac¢ zmiany ogolnego charakteru Umowy, w stosunku
do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu.

15. Zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do:

a) wprowadzenia warunkow, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci;

b) naruszenia réwnowagi ekonomicznej Umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;

C) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu swiadczen i zobowigzan
wynikajgcy z Umowy;

d) zastgpienia Wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym
wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 24*
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze jego dane osobowe bedg przetwarzane, w celu
realizacji Umowy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO.
2. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie danych podmiotom uczestniczgcym w
realizacji zadania ,,WWymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole
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Podstawowej w Kornatce na nawierzchnie poliuretanowa”, w tym podmiotom
realizujgcym kontrole i audyt.

3. Wykonawca potwierdza, ze uzyskat od Zleceniodawcy zakres informaciji, o ktérych mowa
w art. 13 RODO.

4. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibg w Dobczycach,
Rynek 26. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@dobczyce.pl, telefon
(12) 37 21 700.

§ 25
Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogodlnie obowigzujgce
przepisy w szczegoélnosci ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowieh Umowy.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

5. Umowa niniejsza zawiera 24 ponumerowane strony.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Uwaga:) Zapisy umowy zostang odpowiednio zredagowane po wyborze Wykonawcy zgodnie ze ztozong ofertg, w
zaleznosci czy przedmiot umowy bedzie realizowany przy pomocy podwykonawcéw.
*) postanowienie dotyczy osob fizycznych i oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza
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Zatgcznik nr 6

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

dotyczy:

Gwarantem jest Wykonawca: .........c.ccocviviiiiiiiiiicvnnicnaenens
AN, i

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Dobczyce
ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce
NIP: ... , REGON: .................. ,

Gwarant (Wykonawca robét) o$dwiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot
umowy zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca roboét) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony
ujawnionych wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

1.  Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia (jezeli dotyczy), bedace
przedmiotem zamowienia, wynosi .......... miesiecy od daty dokonania odbioru
konncowego catosci robdt, a dla wymienianych materiatow, urzgdzen od dnia ich
wymiany. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajagcemu z tytutu
udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzyé bedg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach
realizacji przedmiotu umowy wszelkie wchodzgce w jego sktad:

1) materiaty;

2)wszelkie inne wykonane roboty.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzgdzenia i materiaty sg wolne od
wad wynikajgcych z projektowania, materiatow czy jakosci wykonania.

4. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) W przypadku wystagpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomié¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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4) Wykonawca przystgpi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa —
niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej bgdz nieprzestrzegania warunkéw
Umowy
z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;j.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzgdzen oraz wykonanych robét nie obejmuje
roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniklych na skutek:

a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwaciji,

b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

c) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegolnosci wytadowania
atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elekiryczne, wptywy
chemiczne),

W przypadku, kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

podpis
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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