WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Na realizacje rob6t budowlanych w ramach zaméwienia pn.:

,Budowa drogi pieszo — rowerowej (trasa 23C) w ramach zadania Zagospodarowanie otoczenia
Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach, wzdtuz DW 967 przy ul. Myslenickiej (odc 070 km 0+340 —
0+750)”

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... FOKUW ..oooeeeiiiiieieeeceeeeeeeeeee, pomiedzy:
Gming Dobczyce

ul. Rynek 26 , 32-410 Dobczyce,

NIP: o, ,Regon: ...l ,

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.),
na podstawie oferty Wykonawcy z dnia..............eeveeeeeeieeiennnnninns
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§1
Interpretacja

Integralnymi czesciami niniejszej Umowy, zwanej dalej ,Umowg”, stanowig nastepujgce

dokumenty:

1) Zatacznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcow (IDW) — Czesé | SIWZ.

2) Zatacznik nr 2 - Opis przedmiotu zaméwienia (Czesé lll SIWZ) —, specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), przedmlar robot

3) Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia .....................

4) Zalacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) Zalacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawcy zaakceptowany prze

Zamawiajgcego;

6) Zalacznik nr 6 — wzor Karty gwarancyjne;j;

W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 6)

w stosunku do treSci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg

postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej

kolejnosci.

Nagtéwki umieszczone w tekscie Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na

interpretacje Umowy.

Strony przyjmujg nastepujgce znaczenie dla ponizszych pojeé niezaleznie od tego czy zostaly

uzyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

1) Dni robocze — dni od poniedziatku do piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Oferta — oferta zlozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku, ktdrego zawarta jest Umowa, oferta stanowi zatgcznik do Umowy;

3) Protokét odbioru — protokdt potwierdzajgcy zaakceptowanie przez Zamawiajgcego realizacji
Umowy;

4) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie Umowy;

5) Umowa - zgodne oswiadczenie woli co najmniej dwoch stron majgce na celu powstanie,
zmiane lub ustanie skutkéw prawnych;

6) Wada — kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwo$¢ wykonanych robét utrudniajgca
zgodne przeznaczeniem uzytkowanie bgdz jego konserwacje, lub obnizajgca jego estetyke
albo komfort uzytkownikéw ktéra daje sie wyeliminowa¢ za pomocg wspotczesnej techniki
budowlanej;

7) Zatacznik — kazdy dokument tak nazwany, stanowigcy integralna czes¢ Umowy;

§2
Oswiadczenia Stron

Oswiadczenia Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robo6t budowlanych w zakresie
przedmiotu Umowy.

2) Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje Umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktdrym realizowany bedzie przedmiot
Umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe
wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy
w realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udzialu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyng¢ na jakos¢ i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie
istniejg zadne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na wszczecie takich postepowan.
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6) Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest strong zadnych umow i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajacymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie Umowy.

§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy s3 roboty budowlane, obejmujace inwestycje pn:
,Budowa drogi pieszo — rowerowej (trasa 23C) w ramach zadania Zagospodarowanie otoczenia
Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach, wzdtuz DW 967 przy ul. Myslenickiej (odc 070 km 0+340 —
0+750)".

2. Szczegbtowy opis przedmiotu Umowy zawiera Zatgcznik nr 2 do umowy - Czesé Il SIWZ.
3. Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1) STWIORSB;

3) przedmiarem robot;

4) z nalezytg staranno$cia, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci
zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdolnymi Unii
Europejskiej, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami
poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac poza
przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg
budowlana.

§4
Materiaty

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy
uzyciu urzgdzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren
budowy sitami Wykonawcy.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji technicznej.

3.  Wpykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonymi w dokumentacji technicznej. Jednoczeénie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zzadanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego
okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robdt,
wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci,
ciezaru lub ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane
niezwtocznie po dacie ztozenia takiego zgdanie przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do
tych badan, bgdZz pobranie probek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od zlozenia takiego zgdania.
Zamawiajgcy winien by¢ obecny przy badaniu na miejscu badz pobieraniu prébek do badan,
ktére winny by¢ przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 3.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zagdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg
okazac¢ sie niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu lub jego czesci,
a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

6. Badania, o ktdrych mowa w ust. 3, 4 i 5 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robét jest niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materialy badz wykonanie robét sg zgodne
z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
materiatéw, urzadzen i sprzetu uzywanych do realizacji Umowy.

8. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

9. Wszelki sprzet, maszyny i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji Umowy
bedg sprawne techniczne i bedg posiada¢ stosowne certyfikaty, dopuszczenia oraz wazne
ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.
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§5

Podstawowe Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

protokolarne przekazanie terenu budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
Umowy;

wspotdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji Umowy;

przeprowadzenie odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

przeprowadzenie odbioru ostatecznego oraz odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji;
wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7

8)
9)

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zapewnienie na wiasny koszt i wtasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu technicznego,
potencjatu ludzkiego oraz materiatdw koniecznych do prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy;

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji;
przeprowadzenie kontroli jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami Umowy
i zatgcznikow do niej;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

prowadzenie wszystkich rodzajéw robét przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukag
budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy
obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien
przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé
do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te
osoby oraz w razie koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zgdania w kazdym czasie zmiany pracownikéw Wykonawcy, jezel
swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej lub zgodnej z umowg realizac;ji
przedmiotu Umowy;

koordynowanie prac podwykonawcéw;

zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy w identyfikatory lub odziez zaopatrzong w
logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, ze wszyscy
pracownicy podwykonawcy bedg posiadali oznaczenia pozwalajgce na zidentyfikowanie ich
jako pracownikéw konkretnego podwykonawcy;

10) sktadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca realizacji

Umowy, miesiecznego raportu z postepu robdt, okreslajgcego zgodnos$¢ postepu robot
z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport bedzie
zawierat co najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robat;

b) aktualny opis wykonanego zakresu robo6t przez Wykonawce oraz poszczegdlnych
podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego
i finansowego robdt w odniesieniu do catosci robé6t z uwzglednieniem formy (nazewnictwo
i podziat na elementy robo6t) — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku
realizacji inwestycji;

c) program naprawczy, gwarantujgcy dotrzymanie w kolejnym okresie harmonogramu
rzeczowo — finansowego, o ile z opisu, o ktérym mowa w lit. b) powyzej bedzie wynikac,
iz Wykonawca jest opézniony, o co najmniej 10% w stosunku do pierwotnego
harmonogramu. Program naprawczy bedzie zawierat wskazanie konkretnych dziatan,
ktére zostang podjete przez Wykonawce wraz ze wskazaniem dodatkowego sprzetu i
zasobdéw ludzkich, ktére zostang zaangazowane (ilosci, rodzaje, terminy), o ile taka
koniecznos¢ bedzie wynikata z tre$ci programu naprawczego;

11) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach

mogacych wplyng¢ na jakosé robot lub termin zakoriczenia inwestyciji;

12) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie

budowy kontrolach lub wypadkach;

13) prowadzenie robot minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od

pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo koniecznos¢ dotrzymania terminow
umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe;
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14) reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia ruchu wahadtowego
przez sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym.

15) zapewnienie dojazdu do sasiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu
Umowy w jakikolwiek sposéb zaktéca bezproblemowy dojazd do nich;

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robdt przy realizacji
obiektu budowlanego, warunkéw realizacji rob6t budowlanych, projektu organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgcych zapewnienia mediéw dla potrzeb
budowy, szczegdlowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

17) uzyskanie wszelkich uzgodnieh i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkdw.
Wszystkie powyzsze kwoty z tych tytutbw uwaza sie za wliczone i objete cenami
jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robat;

18) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wtadzom inspekcji i zbadanie przebiegu robat.
Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ witasciwym wiladzom udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych, z tym zastrzezeniem, ze udziat wilasciwych wiladz w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach
Umowy;

19) zadne dziatania, szczegodlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drog,
wodociggéw lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych
urzadzen Ilub ciggow technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z
eksploatatorem istniejacych urzgdzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na piSmie nie
pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa;

20) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;

21) podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli poses;ji i budynkéw sagsiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania na nich jakichkolwiek zakitécen czy szkéd. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji czy budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zakidcenia czy szkody;

22) w zwigzku z prowadzeniem robdt na terenie uzbrojonym:

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $Swiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora nadzoru oraz wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w
trakcie wykonywania robot;
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c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikdéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem,
ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich
zgtoszen Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi
Wykonawca, w ramach ceny umownej;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te
czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wtascicielem instalacij;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego podwykonawcdéw podczas wykonywania robdt. Wykonawca
niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.;

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wiasnym staraniem i na wilasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnieh
poczynionych z Inspektora Nadzoru;

23) zapewnienia obstugi geodezyjnej robdt;

24) informowania Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie
okreslonym w Umowie i zatgcznikach do niej;

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w
zakresie okreslonym postanowieniami Umowy i zatgcznikdéw do niej;

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji
rob6t, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

27) uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew;

28) opracowanie projektu organizacji ruchu;

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przediozy

do wglgdu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan BIOZ).

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w

ust. 3. Opodznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnoéci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzgdzen, socjalnych lub
technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materialtdbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
ze szczegolnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy,
oraz skfadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia
rob6t urzadzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych
urzgdzen prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci lub gruzu
budowlanego powstajacego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze
wywoOz zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
(tj. Dz. U. 2018 r. poz. 992 z pdzZn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z p6z. zm.);

6) po zakonczeniu robdt uporzagdkowac teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robot;

7) w przypadku naruszenia terenu oséb trzecich, przywrécenie go do stanu poprzedniego, co
zostanie potwierdzone stosownym oswiadczeniem os6b wtadajgcych nieruchomoscia.

str. 6



§6

Termin
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 i ust. 4, wynosi 3
dni od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy dziennik budowy wraz z dokumentacjg techniczng (j. przedmiar robét , , STWIORB)
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia w terminie do 30.09.2020r.
w tym przystgpi¢ do realizacji robét niezwlocznie po przekazaniu mu terenu budowy, o ktérym
mowa w ust. 1, a nastepnie realizowac¢ roboty w terminach wyznaczonych w Zataczniku nr 5 do
Umowy tj. Harmonogramie rzeczowo - finansowym Wykonawcy zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca sporzgdzi ostateczne rozliczenie Umowy w terminie do 30 dni od
podpisania korncowego protokotu odbioru (bez uwag).
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (, STWIORB, przedmiar robét )
przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposoéb i w terminie opisanym postanowieniami
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty przekazania dokumentaciji.
Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy
i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu realizaciji
Umowy ani o zwiekszenie wynagrodzenia.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete sg .........
miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu odbioru koncowego
i przejecia rob6t przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru korncowego dla catosci robaot.
Zgodnie z oferta Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete s3
............... miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna bieg w dniu
odbioru kohcowego i przejecia catosci robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych rowniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie
z postanowieniami § 12 ust. 1 oraz STWIORB, przepisami prawa budowlanego, normami oraz
wydanym pozwoleniem (zgtoszeniem) na budowe.

§7
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot Umowy okre$lony w § 3 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegétowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym, zwanym w dalszej
czesci Umowy ,Harmonogramem”. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram
najpézniej w dniu zawarcia Umowy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla
przedstawionego Harmonogramu.

Wykonawca opracuje Harmonogram zgodnie z zatozeniami zawartymi
w Zatagczniku nr 2 do Umowy oraz w zgodzie z postanowieniami Zalgcznika nr 3 do Umowy.
Harmonogram bedzie okreslat procentowe zaawansowanie robot wraz

z podzialem na etapy wskazane w zafozeniach oraz uwzgledniat podziat rob6t na odcinki
podlegajgce odbiorowi czesciowemu oraz/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a
podlegajgce odbiorowi.

Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie roboét korelowaé bedzie z rzeczywistg
wartoscig robot wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W przypadku ujawnienia, w toku realizacji robot, znacznych rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami Harmonogramu uwzgledniajgcymi postanowienia programu naprawczego, O
ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 10) lit. c), a rzeczywistym postepem robét Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram, postanowienia ust 6 stosuje sie
odpowiednio.

. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robo6t przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegétowy zakres roboét
wykonywanych przez podwykonawcéw oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcow.
Sporzadzony Harmonogram musi byé zgodny z dokumentacjg przedmiarem robét i STWIORB.

. Podczas opracowywania Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢c w okresie, w kitérym roboty beda wykonywane,
a mogace ograniczy¢ postep robodt, a takze czas, w ktorym roboty mogg by¢ realizowane zgodnie
z§ 5ust 2 pkt 13) .
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Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 3 dni od daty
przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak
uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za
akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§8

Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku
posiadania konkretnych uprawnienn przez osoby kierujgce danymi pracami Wykonawca
zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci,
wiedze i doswiadczenie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy, tj. Kluczowych Specjalistow. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby
wskazane w zdaniu pierwszym wymaganych uprawnien, okreslonych w Zalgczniku nr 1 do
Umowy. Niedopetnienie tego obowiazku bedzie skutkowa¢ odstgpieniem przez
Zamawiajacego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
oraz zatrzymaniem wadium.
Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1 do Umowy
oraz w zakresie doswiadczenia wskazanego w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaét.
Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak smieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie
Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.).nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni
od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia ust 3 dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujace;.
Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna
i wykaze, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,
badz wykonuje je nienalezycie lub w nieprawidtowy sposéb, w szczegdlnosci, jezeli jego dziatania
lub zaniechania uniemozliwiajg lub stwarzajg czy stanowig zagrozenie dla bezpiecznej,
prawidtowej i zgodnej z Umowa realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje
Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty/specjalistow oraz jej przyczynach. Wykonawca, po
odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobe zamienng w miejsce poprzedniego
specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1
do Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna byé
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Zalgczniku nr 3 do Umowy -
Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistow.
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§9
Personel kierowniczy Wykonawcy
Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:
jako Kierownika Budowy — P. ,
Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w Ofercie Wykonawcy.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Do zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 8.

§ 10
Pracownicy wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

0 prace, 0s6b wykonujgcych podstawowe czynnoséci techniczne lub prace budowlane w trakcie

realizacji zamowienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wytgczeniem o0sob petnigcych

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo
budowlane.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca ziozg

Inspektorowi nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0so6b

wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1. OSwiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci;

doktadne okre$lenie podmiotu skiladajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia,
wskazanie, Zze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz z informacjami, o ktérych mowa w ust. 143 e ustawy Prawo Zaméwien

Publicznych. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez pracownika, ktérego dotyczy.

Oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej winny by¢é sktadane w toku realizacji Umowy przed

dopuszczeniem konkretnego pracownika do wykonywania pracy.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizaciji
zamowienia:

1) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych osobowych i powinna zawieraé
informacje, o ktérych mowa w ust. 143 e ustawy Prawo zamdwien publicznych;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowanego w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych osobowych i zawierajgcego
informacje, o ktérych mowa w ust. 143 e ustawy Prawo zamowien publicznych,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg

Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujgcych czynnosci wskazane w ust 1

anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone

osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.
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§11
Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgcg osobe/ osoby;

1) Inspektor branzy drogowej ....c.cvvevieneirinininiinnann, ,

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdélnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposdb wskazany w § 16;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunigciem wad i usterek.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu takiej

zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w imieniu

Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

§12

Podwykonawstwo
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcow
nastepujgce roboty:
(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)
Pozostate roboty Wykonawca wykona wiasnymi sitami.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg dotyczacej
wykonywania robét budowlanych objetych Umowg lub ich czesci wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od spetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych wymogow, w szczegdlnosci w zakresie
dysponowania odpowiednich sprzetem, bgdz wykwalifikowanym personelem.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile juz sg
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazac informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktéorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca,
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Jezeli Zamawiajgcy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentacje, zakresu
powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywacé, iz osoby ktére bedg wykonywaty w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §10 ust 1 , bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis, zgodnie, z ktérym podwykonawca
bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentéw i oswiadczen wskazanych w §10 ust 4 pkt 1)
— 3), potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w §10 ust 1;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypadaé pozniej anizeli ptatnosé
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za realizacje tego samego przedmiotu Umowy.

4) umowa =z podwykonawcg musi wskazywa¢ wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy oraz sposéb wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest
kosztorysowe, zastrzega sig, iz wysokos¢ wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
elementu/czesci rob6t nie moze przekracza¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie tego elementu/czesci robét okreslonego w kosztorysie ofertowym;

5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ procentowo wieksze niz
okreslone w umowie z Wykonawcg i powinno sie odnosi¢ tylko do tej czesci robot, wartosci,
zakresu roboty, dostawy lub ustugi wykonywanej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; zabezpieczenie nie moze byé tworzone poprzez potrgcenie naleznosci za
czesciowo wykonane roboty, ( zatrzymanie czesci wynagrodzenia podwykonawcy).

Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za akceptacje
projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkfada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni
od przediozenia zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowieni, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.. W przypadku okreslonym w zdaniu
pierwszym, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajgcego z umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty.
Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wczesniej niz po dokonaniu protokolarnego i
bezusterkowego odbioru robdt, objetych zgdaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 16.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22,

1.

obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu Umowy, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktorej

mowa w ust. 14. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w Umowie musi byc¢

uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢

podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje witasne.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 przedkfadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§13
Teren budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i osob

trzecich od chwili przejecia terenu budowy.

2.

Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie os6b nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz oséb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy,
w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych;

3) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wtasnego jak i mienia
podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié
zgodne z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

§14
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg zgodnie z

ofertg Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie ziotych:
) powiekszone o ___ % podatek VAT

PLN, (stownie ztotych ), co tgcznie stanowi kwote brutto PLN

(stownie ztotych: ).

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostatlo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej i stanowi rownowarto$¢ ceny oferty
ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zaméwienia
publicznego. Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczego6towg
kalkulacje cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.
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Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczno$ci majace
wplyw na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwigkszenia
ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardéw i ustug
bedacych przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do Umowy.

§15
Platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, ptatne bedzie
jednorazowo, po zakonczeniu realizacji Umowy.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét koncowego odbioru robdt (bez uwag), na kwote
ustalong w sporzgdzonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
zestawieniu wykonanych robét oraz ich wartosci.

3. Do zestawienia wykonanych roboét, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zatgczy:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow

2) kopie faktur (rachunkow) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub kopie faktur (rachunkéw) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez
podwykonawcéw/dalszych  podwykonawcéw  wraz  z protokotami  odbioru  lub
potwierdzeniami odbioru dostaw lub ustug,

3) potwierdzenia zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktur, o ktérych mowa w pkt 1 przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcow / dalszych podwykonawcéw przy czym dniem
zaptaty naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy bedzie dzien uznania
rachunku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

4) os$wiadczenia podwykonawcéw idalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu
(objeciu rachunkami) przez nich zakresu robét lub dostaw wykonanych zgodnie
z umowami 0 podwykonawstwo.

4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni liczgc od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem
koncowego odbioru robdét, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw takze po dostarczeniu dokumentéw o ktdrych
mowa w ust.3.

5. Wynagrodzenie zostanie zaptacone przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na

fakturze.

Za termin zaptaty faktury przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez

Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania

odsetek za opdznienie.

No

§16
Odbiory

Wszystkie odbiory roboét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji
jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej. Dla dokonania tych odbioréw, Wykonawca przedtozy Inspektorowi
nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegodlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowosé do odbioréw o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora nadzoru nie pézniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zaniknigecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
zbadania robdét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.
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Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy i osiggnieciu
gotowosci do odbioru pisemnie, nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia roboét.
Zamawiajacy dokona odbioru kohcowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora nadzoru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci lub odmowic
odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu
opodznienia z zastrzezeniem postanowien ust. 5,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opéznienia.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed

uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu Umowy

jest protokot koncowego odbioru robdt, podpisany przez strony Umowy, ktdrego integralng

czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) oryginat dziennika budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy:

c) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatow w tym Swiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatéw w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub

odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwolnienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 4.

W przypadku nawierzchni betonowej, odcisniete w swiezym betonie Slady zwierzece, ludzkie,

napisy, pekniecia itp. traktuje sie jako wade podlegajgcg usunieciu wytgcznie przez potozenie

nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza sie usuniecia opisanych wyzej wad przez uzupetnienia
miejscowe.

§17
Gwarancja jakosci

Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu

pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materialy, robocizne) oraz

dostarczone w ramach przedmiotu umowy wyposazenie i sprzet, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg

Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy, nie mniej niz ................. miesiecy.

Postanowienia udzielonej gwarancji muszg byé zgodne z wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej

stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej nalezy

traktowaé jako wymogi minimalne, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy przyjecia gwarancji
niezgodnej z warunkami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjnej.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu Umowy;

2) dla wymienianych materiatdw i urzgdzen z dniem ich wymiany;

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;

1) nieodptatnego wykonywania przeglagdéow gwarancyjnych w terminach ustalonych w
dokumencie gwarancyjnym;

2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzgdzen w okresie trwania gwarancji, obejmujgcego
w szczegoélnosci biezgcg konserwacje, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci
technicznej.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci

obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy w chwili

dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate

z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze

wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.
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Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, bgdz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajgcy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma
prawo dokonac¢ tej likwidacji we wlasnym zakresie i obcigzyé kosztami Wykonawce, z
zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 2).

Zamawiajgcy wyznaczy terminy przeglagdow gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca zobowigzuje
sie bra¢ udzial, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji
oraz przed uptywem okresu rekojmi.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
podanego w Ofercie Wykonawcy tj. kwote __ PLN (stownie ztotych: ).

2.

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstqplenlem Zamawiajgcego
od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz
zatrzymaniem wadium.
Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy obowigzywania zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia, wypfata taka musi nastgpi¢ nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

§19
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wtasny koszt umowy
Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia w wysokosci co najmniej odpowiadajacej rownowartosci ceny
catkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy.
Najpdzniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci wskazane w ust. 1 wypehiajgce
wymagania wskazane w ust 4. Niedopelnienie tego obowigzku albo zlozenie dokumentu
ubezpieczenia niespelniajagcego wymagan wskazanych w ust 4 bedzie skutkowaé
odstapieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowaly caly okres realizacji Umowy oraz przedktada¢é dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pézniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.
W szczegdlnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie odpowiedzialnos¢ za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy,

podwykonawcy lub Zamawiajgcego oraz o0séb trzecich przebywajgcych w rejonie

prowadzonych robot;
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2)

3)
4)
5)

6)

szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzeh w odniesieniu do robdt obiektow,
materiatow sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas
realizacji przedmiotu Umowy;

szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez Wykonawce
osoby przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;

za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektow znajdujacych sie w

jego bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych;

szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robat;

niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osoéb
nieupowaznionych lub postronnych;

5. Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez podwykonawcow oraz personel Zamawiajgcego.

§ 20
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci rownowartosci 0,1% kwoty
brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia. Przez op6znienie w wykonaniu
przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu korncowego;
za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze w
okresie gwaranc;ji (za op6znienie rozumienie sie niedochowanie gwarantowanego gwarancjg
terminu usuniecia wad) - w wysokosci rownowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 14
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad zgodnie z postanowieniami § 16 lub udzielonej gwaranc;ji ;
za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dituzszej
niz 10 dni - w wysokosci réwnowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za
kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni;
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
20% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1;
jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 12 - kare umowng w wysokosci réwnowartosci 10% kwoty brutto wskazane;j
w § 14 ust. 1,

jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 10% kwoty brutto
wskazanej w § 14 ust. 1,
w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 3 w wysokosci rownowartosci
10 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,
w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1,
za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem pfatnosci na rzecz Wykonawcy,
z ktérej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysoko$ci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1,
za kazdy dzien, ktoéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,
w przypadku nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany, albo nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymagan wskazanych w §12 ust
7, ust. 8 i ust. 12 - w wysokosci rownowartosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za
kazdy przypadek naruszenia,
z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 10 ust 1 czynnosci,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci rownowartosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 za kazdy
przypadek naruszenia tych obowigzkéw. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w § 10 ust 1 czynnosci.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 20 % wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 14 ust. 1. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z
przyczyn, o ktéorych mowa w § 21 ust. 1.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 11), mogg by¢
potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na
podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne bedg przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia
przez Zamawiajgcegdo.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosé kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogdlnych.

§21
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia

danej okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy
przez podwykonawcow, w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
0 podwykonawstwo, przewidziany w § 12,

4) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wpykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposéb niezgodny z
dokumentacjg techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa,

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na umowe o
prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w §10 ust 1 ;

7) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w § 19 ust 3 lub dwukrotnie przedtozyt
dokument ubezpieczenia nieodpowiadajgcy wymogom wskazanym w §19 ust. 4.

8) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub ukfada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma
podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, na zasadach

okreslonych w § 12 ust. 17, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich pfatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu

przez caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstapienie).

Odstgpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) — 3), 5) — 8) wywoluje

skutki od dnia przekazania do wiadomosci Wykonawcy os$wiadczenia ziozonego przez

Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wpykonawca niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 15,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaly nabyte, o ile sg one niezbedne do dalszego
prowadzenia robot;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robét po odstgpieniu.

§22

Sita wyzsza
Wszelkie opéznienia i niedotrzymania termindw wynikajace z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okre$lonych Umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub ktdére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnoéci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajgcy dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.

§23
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy w stosunku do tredci oferty, na podstawie, ktérej

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na

zasadach wskazanych w ust. 2 — 13.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce w szczegolnosci na: wykonaniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej
inwestycji, zmiana taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatéw lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacii
wykonanego w ramach Umowy obiektu, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét.
Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzor autorski;

2) pominieciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek czesci robot (jednak bez prawa
zlecenia jej osobom trzecim);

3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robdt, wymuszone okoliczno$ciami niedajgcymi
sie wczesdniej przewidzie¢, w tym zmiane terminu koricowego realizacji Umowy;

4) zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robét innym zakresem robét przy zachowaniu
wymogoéw jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy;

5) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robét planowanych do powierzenia
podwykonawcom;

6) zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania robot przez Wykonawce lub
wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez;
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10.

- dziatania 0s6b trzecich (np. wiasdciwych instytucji, organéw)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacije Umowy, stanowigcymi site
wyzszg

- koniecznoscig podjecia robét dodatkowych, uzupetniajgcych (w ramach odrebnego
zamowienia), niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy,

7) zmiany oséb wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robat;

8) zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT,

9) sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy;

10) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357 Kodeksu cywilnego;

11) inng okolicznoscig prawng, ekonomiczng Ilub techniczng skutkujacg niemozliwoscig
wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ.

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na

warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

a) Wykonawca moze zaproponowaé zmiane, przez zifozenie pisemnej propozycji zmian, ktére
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skroci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg
koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1), 3), 4) i 5),
jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowe] realizacji Umowy, ktére w razie
przyjecia pozwolg skroci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w
inny sposob bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia
wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy.

c) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robot. Postanowienie ust. 5-8 nie majg w
tym przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.

4, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu Umowy
oraz

3) szacunki dotyczgce wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem,

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegdtowe wskazanie okoliczno$ci rzutujgcych na
koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze
wskazaniem okolicznosci powodujgcych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byta
mozliwa do przewidzenia w szczegolnosci na etapie sktadania ofert.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru, (w

zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bgdz odrzuci otrzymang propozycje zmiany

badZz w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian przesytajgc zmodyfikowang

propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian

zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 6-7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 1, zostanie skorygowana w

zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegaja na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 1
zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych roboét ustalong na podstawie oferty ztozonej
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zakonczonego
zawarciem Umowy,

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robot innym zakresem roboét, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4), kwota, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 podlega w
pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o warto$¢ niewykonanych robo6t na zasadach okreslonych
w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o warto$¢ wykonanych robét zamiennych lub zastepczych
przy zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4)
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3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 14 ust. 1.

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 14 ust. 2 oraz cen nie
wyzszych od srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadoéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

12. Kazda zmiana umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 7i § 11 ust. 3, wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 12 jest niewazna.

14. Zmiana Umowy nie moze powodowaé zmiany ogoélnego charakteru Umowy, w stosunku do
charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu.

15. Zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do:

a) wprowadzenia warunkow, ktére, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci;

b) naruszenia réwnowagi ekonomicznej Umowy na korzysé¢ Wykonawcy w sposéb
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;

C) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacy z
Umowy;

d) zastgpienia Wykonawcy, ktébremu zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, nowym wykonawca, w
przypadkach innych niz wymienione wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§ 24*

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze jego dane osobowe beda przetwarzane, w celu
realizacji Umowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

2. Wykonawca wyraza zgodg¢ na udostgpnienie danych podmiotom uczestniczagcym w realizacji
zadania ,,Budowa drogi pieszo — rowerowej (trasa 23C) w ramach zadania Zagospodarowanie
otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach, wzdtuz DW 967 przy ul. Myslenickiej (odc
070 km 0+340 — 0+750)”, w tym podmiotom realizujagcym kontrole i audyt.

3. Wykonawca potwierdza, ze uzyskat od Zleceniodawcy zakres informacji, o ktorych mowa w
art. 13 RODO.

4. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibg w Dobczycach, Rynek
26. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@dobczyce.pl, telefon (12) 37

21 700.

§25
Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegdlnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane

2.  Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wpykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien Umowy.
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4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera 23 ponumerowane strony.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

o

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Uwaga:) Zapisy umowy zostanq odpowiednio zredagowane po wyborze Wykonawcy zgodnie ze zlozonq ofertq, w zaleznosci czy przedmiot umowy
bedzie realizowany przy pomocy podwykonawcow.
*) postanowienie dotyczy osob fizycznych i 0sob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza
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Zatgcznik nr 6

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

dotyczy:

Gwarantem jest Wykonawcea: .......c.cceveviviveverircienennsanannes
AN et

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Dobczyce
ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce
NIP: .o, ,REGON: .................. ,

Gwarant (Wykonawca robot) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot umowy
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robot) odwiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych
wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia (jezeli dotyczy), bedace
przedmiotem zamowienia, wynosi .......... miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego
catosci robot, a dla wymienianych materiatéw, urzgdzen od dnia ich wymiany. Niezaleznie od
uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci,
Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji
przedmiotu umowy wszelkie wchodzgce w jego sktad:

1) materiaty;

2)wszelkie inne wykonane roboty.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materiaty sg wolne od wad
wynikajgcych z projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

4. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywaé sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

1) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznacza termin na usunigcie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej badZ nieprzestrzegania warunkéw Umowy
z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;.

str. 22



6)

Gwarancja dla dostarczonych urzgdzeh oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z
tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewlasciwego Iub niezgodnego =z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji,

b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

c) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

W przypadku, kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

podpis
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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