WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... FOKU W et pomiedzy:
Gming Dobczyce

ul. Rynek 26 , 32-410 Dobczyce,

NIP: o, ,Regon: ... ,

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), na
podstawie oferty Wykonawcy z dnia...........cccceeeeeeeeeeeninnnnnee.

§1
Interpretacja
1. Integralnymi czesciami niniejszej Umowy, zwanej dalej ,Umowg”, stanowig nastepujgce

dokumenty:



4.

1) Zatacznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcow (IDW) — Cze$c | SIWZ.

2) Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamodwienia (Czesé Il SIWZ) — projekt budowlany,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWIORB), przedmiar robot;

3) Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy zdnia ..................... ;
4) Zalacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) Zalacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawcy zaakceptowany prze
Zamawiajgcego;

6) Zalacznik nr 6 — wzoér Karty gwarancyjne;j;

W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 6)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej
kolejnosci.

Nagtéwki umieszczone w tekscie Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje Umowy.

Strony przyjmujg nastepujgce znaczenie dla ponizszych poje¢ niezaleznie od tego czy zostaty
uzyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

1) Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Oferta — oferta zlozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, w wyniku, ktérego zawarta jest Umowa, oferta stanowi zatgcznik do Umowy;

3) Protokét odbioru — protokét potwierdzajgcy zaakceptowanie przez Zamawiajgcego realizacji
Umowy;

4) SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie Umowy;

5) Umowa — zgodne oswiadczenie woli co najmniej dwdch stron majgce na celu powstanie,
zmiane lub ustanie skutkéw prawnych;

6) Wada — kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ wykonanych robét utrudniajgca
zgodne przeznaczeniem uzytkowanie badz jego konserwacje, lub obnizajgca jego estetyke albo
komfort uzytkownikéw ktéra daje sie wyeliminowaé za pomocg wspétczesnej techniki
budowlanej;

7) Zalacznik — kazdy dokument tak nazwany, stanowigcy integralna cze$¢ Umowy;

§2
Oswiadczenia Stron
Oswiadczenia Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie przedmiotu

Umowy.
2) Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje Umowy.
Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowany bedzie przedmiot
umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe
wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.



3)

4)

5)

6)

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyng¢ na jakos¢ i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie
istniejg zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych uméw i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajacymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie Umowy.

§3

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane, obejmujace inwestycje pn:

2.

Szczegotowy opis przedmiotu Umowy zawiera Zatgcznik nr 2 do umowy - Czesé Il SIWZ.

. Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1
2)
3)

4)

projektem budowlanym i projektem wykonawczym:;
STWIORSB;
przedmiarem robdét;

z nalezytg staranno$cig, z zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci
zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii
Europejskiej, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami
poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac¢ poza
przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuka
budowlana.

§4
Materiaty

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce oraz przy

uzyciu urzgdzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren
budowy sitami Wykonawcy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji techniczne;.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materiatébw i robét okreslonymi w dokumentacji technicznej. Jednoczes$nie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé



na kazdym etapie realizacji rob6t swiadectwa dopuszczajgce material/materialy do obrotu i
stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robot, wykonanych
z materiatébw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci
zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie
ztozenia takiego zgdanie przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz
pobranie prébek nastgpi nie pézniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien byc¢
obecny przy badaniu na miejscu bgdz pobieraniu prébek do badan, ktére winny byc¢
przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 3.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogag
okazac sie niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu lub jego czesci,
a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

6. Badania, o ktéorych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z
Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
materiatdw, urzgdzen i sprzetu uzywanych do realizacji Umowy.

8. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

9. Wszelki sprzet, maszyny i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji Umowy bedg
sprawne techniczne i bedg posiadaé stosowne certyfikaty, dopuszczenia oraz wazne
ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz potwierdzenie zgtoszenia budowy w terminie
okreslonym § 6 ust. 1 Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
Umowy;

4) wspotdziatanie z Wykonawcg na w toku realizacji Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego oraz odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji;
7) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:



1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

3) zapewnienie na wiasny koszt i wtasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu technicznego,
potencjatu ludzkiego oraz materiatéw koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji;

5) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatdw i roboét zgodnie z postanowieniami Umowy
i zatgcznikow do niej;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy
obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien
przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do
tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te
osoby oraz w razie koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zgdania w kazdym czasie zmiany pracownikéw Wykonawcy, jezeli
swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej lub zgodnej z umowg realizacji
przedmiotu Umowy;

8) koordynowanie prac podwykonawcow;

9) zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy w identyfikatory lub odziez zaopatrzong w
logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, ze wszyscy
pracownicy podwykonawcy bedg posiadali oznaczenia pozwalajgce na zidentyfikowanie ich
jako pracownikéw konkretnego podwykonawcy;

10) sktadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca realizacji
Umowy, miesiecznego raportu z postepu robdt, okreslajgcego zgodnos¢ postepu robét
z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport bedzie
zawierat co najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robdét;

b) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegdinych
podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i
finansowego robét w odniesieniu do catosci robét z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i
podziat na elementy robdt) — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku
realizacji inwestycji;

Cc) program naprawczy, gwarantujgcy dotrzymanie w kolejnym okresie harmonogramu
rzeczowo — finansowego, o ile z opisu, o ktérym mowa w lit. b) powyzej bedzie wynikac, iz
Wykonawca jest opézniony, o co najmniej 10% w stosunku do pierwotnego
harmonogramu. Program naprawczy bedzie zawierat wskazanie konkretnych dziatan, ktore
zostang podjete przez Wykonawce wraz ze wskazaniem dodatkowego sprzetu i zasobéw
ludzkich, ktére zostang zaangazowane (ilosci, rodzaje, terminy), o ile taka koniecznos¢
bedzie wynikata z tresci programu naprawczego;

11) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia inwestycij;

12) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach lub wypadkach;

13) prowadzenie robot minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku, a jesli wymaga tego technologia robdét albo koniecznos¢ dotrzymania terminéw
umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe;

14) reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadfowego przez
sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektdérych czynnosci zwigzanych z
kierowaniem ruchem drogowym.

15) zapewnienie dojazdu do sasiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu
Umowy w jakikolwiek sposdb zaktéca bezproblemowy dojazd do nich;

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniaé specyfike robot przy realizacji obiektu
budowlanego, warunkéw realizacji rob6t budowlanych, projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgacych zapewnienia mediow dla potrzeb



budowy, szczegdtowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

17) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkéw. Wszystkie
powyzsze kwoty z tych tytutdbw uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w
wycenionym przedmiarze robot;

18) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach Ilub zezwoleniach. Wykonawca
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wtadzom inspekcji i zbadanie przebiegu robot.
Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ wiasciwym wtadzom udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych, z tym zastrzezeniem, ze udziat wtasciwych wtadz w tych testach
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci przewidzianej w ramach Umowy;

19) zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg,
wodociggdéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych
urzadzen lub ciggdéw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z
eksploatatorem istniejgcych urzgdzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na pismie nie
pozniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa;

20) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;

21) przygotowanie dokumentéw i podjecie czynnosci niezbednych do zawarcia przez
Zamawiajgcego umow przytgczeniowych i umoéw na dostawe energii elektrycznej, gazu, wody;

22) podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesiji i budynkdéw sagsiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania na nich jakichkolwiek zakidécen czy szkéd. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesiji czy budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zakidcenia czy szkody;

23) w zwigzku z prowadzeniem robét na terenie uzbrojonym:

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegoétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora nadzoru oraz wtasciciela instalacji i urzgdzen, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie
wykonywania robdt;

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich witascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Opfaty za nadzory obce ponosi
Wykonawca, w ramach ceny umownej;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem instalaciji;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia droég, rowow
odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez



niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania robdt. Wykonawca
niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.;

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wilasnym staraniem i na wiasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtasciciel,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inspektora Nadzoru;

24) zapewnienia obstugi geodezyjnej robdt;

25) informowania Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie
okreslonym w Umowie i zatgcznikach do niej;

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét w
zakresie okreslonym postanowieniami Umowy i zatgcznikéw do niej;

27) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizaciji
robét, w uzgodnionym przez strony terminie, nie diluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

28) uzyskanie pozwolenia i wykonanie wycinki drzew i krzewow w przypadku utraty waznosci
wydanych decyzji lub zaistnienia koniecznosci usuniecia dodatkowych drzew;

29) przygotowania tabeli rozliczeniowej po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiajacym — uzgodnienie

nastgpi w terminie do 21 dni od daty zawarcia Umowy;

30) uzyskanie w terminie realizacji przedmiotu zamodwienia ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przediozy
do wglgdu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan BIOZ).

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w
ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, socjalnych lub
technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdbw budowlanych oraz ich
skfadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze
szczegdllnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do terenu budowy, oraz
skladowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robét
urzagdzen pomocniczych lub materiatdow, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddéw, nieczystosci lub gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze wywo6z
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j.Dz. U.
2018 r. poz. 992 z pézn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzgdku w gminach. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z p6z. zm.);

6) po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robot;

7) w przypadku naruszenia terenu osob trzecich, przywrdcenie go do stanu poprzedniego, co
zostanie potwierdzone stosownym oswiadczeniem osob wiadajacych nieruchomoscia.



§6
Termin
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 i ust. 4, wynosi 3

dni od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy dziennik budowy wraz z dokumentacjg techniczng (ij. projekt budowlany, projekt
wykonawczy, STWIORB) .

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia w terminie do 31.05.2020r.
w tym przystgpi¢ do realizacji robét niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy, o ktérym
mowa w ust. 1, a nastepnie realizowac¢ roboty w terminach wyznaczonych w Zataczniku nr 5 do
Umowy tj. Harmonogramie rzeczowo - finansowym Wykonawcy zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca sporzgdzi ostateczne rozliczenie Umowy w terminie do 30 dni od
podpisania koncowego protokotu odbioru (bez uwag).

W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, STWIORB, ) przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposoéb i w terminie
opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentacji.

Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy
i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu realizacji
Umowy ani o zwiekszenie wynagrodzenia.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete s3 .........
miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu odbioru koncowego
i przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru kornicowego dla catosci robaot.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete sg
............... miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17. Okres gwarancji jako$ci rozpoczyna bieg w dniu
odbioru koncowego i przejecia catosci robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych
rowniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie z
postanowieniami

§ 12 ust. 1 oraz STWIORB, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem
(zgtoszeniem) na budowe.

§7
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 3 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego szczegotowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym, zwanym w dalszej
czesci Umowy ,Harmonogramem”. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram
najpdézniej w dniu zawarcia Umowy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla
przedstawionego Harmonogramu.

Wykonawca opracuje Harmonogram zgodnie z zatozeniami zawartymi
w Zalgczniku nr 2 do Umowy oraz w zgodzie z postanowieniami Zatgcznika nr 3 do Umowy.
Harmonogram bedzie okreslat procentowe zaawansowanie robot wraz

z podzialem na etapy wskazane w zatozeniach oraz uwzgledniat podziat rob6t na odcinki
podlegajgce odbiorowi czesciowemu oraz/lub roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu a podlegajgce
odbiorowi.



Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robot korelowac bedzie z rzeczywista
wartoscig robot wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W  przypadku ujawnienia, w toku realizacji robét, znacznych rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami Harmonogramu uwzgledniajgcymi postanowienia programu naprawczego, O
ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 10) lit. c), a rzeczywistym postepem robot Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram, postanowienia ust 6 stosuje sie
odpowiednio.

. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robdt przez podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢é w Harmonogramie szczegotowy zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane pfatnosci na rzecz podwykonawcow.
Sporzadzony Harmonogram musi by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

. Podczas opracowywania Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace wystapi¢ w okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a mogace
ograniczy¢ postep robét, a takze czas, w ktérym roboty mogg by¢ realizowane zgodnie z § 5 ust 2
pkt 13) .

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 3 dni od daty
przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak
uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za
akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§8
Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku
posiadania konkretnych uprawniehA przez osoby kierujgce danymi pracami Wykonawca
zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci,
wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy, tj. Kluczowych Specjalistéw. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby
wskazane w zdaniu pierwszym wymaganych uprawnien, okre$lonych w Zalaczniku nr 1 do
Umowy. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem przez
Zamawiajacego od czynnos$ci zawarcia Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
oraz zatrzymaniem wadium.

Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1 do Umowy oraz w zakresie
doswiadczenia wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 3 nie
pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa



budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak smieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie
Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
Specijalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.).nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od
daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia ust 3 dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujace;.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna
i wykaze, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bgdz
wykonuje je nienalezycie lub w nieprawidtowy sposob, w szczegdlnosci, jezeli jego dziatania lub
zaniechania uniemozliwiajg lub stwarzajg czy stanowig zagrozenie dla bezpiecznej, prawidtowe; i
zgodnej z Umowg realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce
0 koniecznosci zmiany specjalisty/specjalistow oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu
zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedag takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatacznika nr 1 do Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Zatgczniku nr 3 do Umowy -
Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia skfadu Kluczowych Specjalistéw.

§9
Personel kierowniczy Wykonawcy

Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:
jako Kierownika Budowy — P. ,

jako Kierownika Robot ................. -P. ,
jako Kierownika Robot ................. -P ,

Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w Ofercie Wykonawcy.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Do zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 8.



§ 10
Pracownicy wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, os6b wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie
realizacji zamdwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wylgczeniem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo
budowlane.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania os$wiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny;

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Przed przystgpieniem do realizacji robé6t, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca ziozg

Inspektorowi nadzoru o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawiera¢é w szczegolnosci;
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete o$wiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Oswiadczenie
winno by¢ podpisane przez pracownika, ktérego dotyczy. Oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej
winny by¢ sktadane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika do
wykonywania pracy.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych osobowych (tj. w szczegélnoscit bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych osobowych,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wigkszej ilosci wykonujgcych czynno$ci wskazane w ust 1
anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone
osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.
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§11
Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujaca osobe/ osoby;

1) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej.......................... ,

2) Inspektor branzy instalacyjnejwod —kan ......................... ,

3) Inspektor branzy elektrycznej .............cooooiiiiiiii,

4) Inspektor branzy drogowej ....cccevevevrerienernrarnenenes ,

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbioér prac budowlanych w sposdb wskazany w § 16;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, nadzér nad usunigciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu takiej zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcow
nastepujgce roboty:

(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)

Pozostate roboty Wykonawca wykona wiasnymi sitami.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg dotyczacej
wykonywania robét budowlanych objetych Umowg lub ich czesci wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od spetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okres$lonych wymogoéw, w szczegdlnoéci w zakresie
dysponowania odpowiednich sprzetem, badz wykwalifikowanym personelem.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile juz sg
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat



sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢
tego podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przeditozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentacje, zakresu
powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

8. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub

10.

11.

12.

dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby ktére bedg wykonywaty w
trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §10 ust 1, bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami powinny zawierac zapis, zgodnie, z ktérym podwykonawca
bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentéw i oswiadczehn wskazanych w §10 ust 4 pkt 1) —
3), potwierdzajagcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w §10 ust 1;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypadaé pdzniej anizeli ptatnosé
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za realizacje tego samego przedmiotu Umowy.

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywa¢ wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy oraz sposéb wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest
kosztorysowe, zastrzega sie, iz wysokos¢ wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
elementu/czesci rob6t nie moze przekracza¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie tego elementu/czesci robét okreslonego w kosztorysie ofertowym:;

5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ procentowo wigeksze niz
okreslone w umowie z Wykonawcg i powinno sie odnosié¢ tylko do tej czesci robdt, wartoéci,
zakresu roboty, dostawy lub ustugi wykonywanej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; zabezpieczenie nie moze by¢ tworzone poprzez potrgcenie naleznosci za
czesciowo wykonane roboty, ( zatrzymanie czesci wynagrodzenia podwykonawcy

Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za akceptacje
projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni
od przediozenia zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwieni, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umédw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.. W przypadku okreslonym w zdaniu
pierwszym, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7, Zamawiajgcy



13.
14,

15.

16.

17.

18.
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22.

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajgcego z umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty.
Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wcze$niej niz po dokonaniu protokolarnego i
bezusterkowego odbioru roboét, objetych zgdaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 16.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu Umowy, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktorej mowa
w ust. 14. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w Umowie musi byé
uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktdrym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§13
Teren budowy

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich
od chwili przejecia terenu budowy.

2.

Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz oséb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy,
w trakcie wykonywania czynnos$ci urzedowych;



3) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wlasnego jak i mienia
podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié
zgodne z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

§14
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg zgodnie z

oferta Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie ziotych:
) powiekszone o ___ % podatek VAT

PLN, (stownie ziotych ), co tgcznie stanowi kwote brutto PLN

(stownie ztotych: ).

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej i stanowi rownowarto$¢ ceny oferty
ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
publicznego. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdtowg
kalkulacje cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majace
wptyw na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia
ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedgcych przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do Umowy.

§15
Ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, ptatne bedzie w transzach
kwartalnych, po zakohczeniu petnych trzech miesiecy realizacji Umowy, z tym Ze nie dotyczy to
ostatniej pfatnosci, ktéra bedzie dokonana po zakonczeniu robdét i ich odbiorze przez
Zamawiajgcego na zasadach okre$lonych w § 16 ust. 6 z zastrzezeniem, iz suma ptatnosci
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia podstawowego. Pozostata cze$¢
w wysokosci 20% wynagrodzenia podstawowego bedzie ptatna po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.

Poszczegolne transze wynagrodzenia Wykonawcy bedg ptatne na podstawie faktury VAT,
wystawionej przez Wykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
zestawienia wykonanych robét. Zamawiajacy dokona akceptacji zestawienia przedtozonego przez
Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zestawienia.

Kazde zestawienie wykonanych robét bedzie sporzgdzone przez Wykonawce narastajgco od
poczatku realizacji Umowy, pomniejszone o roboty wykonane w poprzednich okresach
rozliczeniowych objetych Harmonogramem. Zestawienie wykonanych robdt musi odpowiadaé
procentowemu zaawansowaniu robét oraz musi by¢ zgodne ze sporzagdzonymi w danym okresie
rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokotami czesSciowego odbioru
robét.

Do zestawienia wykonanych robét, o ktérym mowa w ust. 3, zalgczone bedzie zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym
okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajgcych z tych faktur



przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz podwykonawcéw
stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien
§ 12 ust 16.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich. Do poprawionego zestawienia
zastosowanie majg postanowienia ust. 3.

Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego zestawienie wykonanych robot stanowi
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce na kwote ustalong zgodnie z trescig ust.
1.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koricowego odbioru robét (bez uwag), na kwote
ustalong w zaakceptowanym koncowym zestawieniu wykonanych robdot oraz ich wartosci,
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Warunkiem podpisania przez strony protokotu koricowego odbioru robét, o ktérym
mowa powyzej, jest takze udowodnienie przez Wykonawce, iz wszelkie naleznosci wynikajgce z
zawartych przez niego umow z podwykonawcami, zostaty przez niego uregulowane. Kohcowe
zestawienie wykonanych roboét oraz ich wartosci musi by¢ zgodne ze sporzadzonymi w danym
okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokotami czesciowego
odbioru robot oraz musi byé sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust.
3-6 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wynagrodzenie zostanie wyptacone na
podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zestawienia wykonanych robét.

§ 16
Odbiory

Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koncowy,
odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioér przed uptywem okresu gwarancji jakosci)
dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
technicznej. Dla dokonania tych odbioréw, Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru niezbedne
dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i
atesty, dotyczace odbieranego elementu robaét.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni robocze
przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy i osiggnieciu
gotowosci do odbioru pisemnie, nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robot.
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci lub odméwic
odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu
opdéznienia z zastrzezeniem postanowien ust. 5,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:



- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robo6t zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opéznienia.

Z czynnosci odbioru kohcowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed

uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu Umowy
jest protokot koncowego odbioru robét, podpisany przez strony Umowy, ktdérego integralng czescia
bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) oryginat dziennika budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy:

c) protokoty badan i sprawdzen jakosci robét i materiatow w tym Swiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatéw w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub

odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 4.

W przypadku nawierzchni betonowej, odciSniete w Swiezym betonie $lady zwierzece, ludzkie,
napisy, pekniecia itp. traktuje sie jako wade podlegajgcg usunieciu wytgcznie przez potozenie
nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza sie usuniecia opisanych wyzej wad przez uzupetnienia
miejscowe.

§17
Gwarancja jakosci

Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materialy, robocizne) oraz
dostarczone w ramach przedmiotu umowy wyposazenie i sprzet, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy, nie mniej niz ................. miesiecy.
Postanowienia udzielonej gwarancji muszg byé zgodne z wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej
stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej nalezy
traktowaé jako wymogi minimalne, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy przyjecia gwarancji
niezgodnej z warunkami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjnej.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1)  w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze konncowym przedmiotu Umowy;

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ic