WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... FOKU W oo pomiedzy:

Gming Dobczyce
ul. Rynek 26 , 32-410 Dobczyce,
NIP: o, ,Regon: ... ,

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.),

na podstawie oferty Wykonawcy z dnia............ccceceeeeeiinniiiiinenen.
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§1
Interpretacja
Integralnymi czesciami niniejszej Umowy, zwanej dalej ,Umowg’, stanowig nastepujace

dokumenty:
1) Zatacznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcow (IDW) — Cze$¢ | SIWZ.

2) Zatacznik nr 2 - Opis przedmiotu zaméwienia (Czesé lll SIWZ) —, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), przedmiar robot;

3) Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... ;
4) Zalacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) Zalgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawcy zaakceptowany prze
Zamawiajgcego;

6) Zalacznik nr 6 — wzoér Karty gwarancyjne;j;

W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegolnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 6)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej
kolejnosci.

Nagtéwki umieszczone w tekscie Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje Umowy.

Strony przyjmujg nastepujace znaczenie dla ponizszych pojeé niezaleznie od tego czy zostaty
uzyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

1) Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Oferta — oferta zlozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku, ktérego zawarta jest Umowa, oferta stanowi zatgcznik do Umowy;

3) Protokét odbioru — protokdt potwierdzajgcy zaakceptowanie przez Zamawiajgcego realizacji
Umowy;

4) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie Umowy;

5) Umowa — zgodne oswiadczenie woli co najmniej dwoch stron majgce na celu powstanie,
zmiane lub ustanie skutkow prawnych;

6) Wada — kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwos¢ wykonanych robét utrudniajgca
zgodne przeznaczeniem uzytkowanie bgdz jego konserwacje, lub obnizajgca jego estetyke
albo komfort uzytkownikéw ktéra daje sie wyeliminowaé za pomocg wspoétczesnej techniki
budowlanej;

7) Zatacznik — kazdy dokument tak nazwany, stanowigcy integralna czes¢ Umowy;

§2
Oswiadczenia Stron
Oswiadczenia Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie

przedmiotu Umowy.

2) Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje Umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowany bedzie przedmiot
Umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe
wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktdre bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyngé na jako$c¢ i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie
istniejg zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych uméw i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajacymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie Umowy.

§3

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane, obejmujgce inwestycje pn:

2. Szczegotowy opis przedmiotu Umowy zawiera Zatgcznik nr 2 do umowy - Czesé Il SIWZ.

3. Przedmiot Umowy nalezy wykonaé zgodnie z:

1
3)

4)

STWIORB,;
przedmiarem robdét;

Z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspodtczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci
zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspolnymi Unii
Europejskiej, zgodnie ze ztozong oferta, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami
poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza
przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg
budowlana.

§4
Materiaty

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy
uzyciu urzgdzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren
budowy sitami Wykonawcy.
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Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentaciji techniczne;.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w dokumentacji technicznej. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zzgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego
okazaé na kazdym etapie realizacji robot Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robét,
wykonanych

z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci
zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie
ztozenia takiego zadanie przez Zamawiajacego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz
pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zadania. Zamawiajgcy winien
by¢ obecny przy badaniu na miejscu bgdz pobieraniu prébek do badan, ktére winny by¢
przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, kiére moga
okaza¢ sie niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu lub jego czesci,
a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robét jest niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazag, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z
Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
materiatdw, urzgdzen i sprzetu uzywanych do realizacji Umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

Wszelki sprzet, maszyny i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji Umowy
bedg sprawne techniczne i bedg posiada¢ stosowne certyfikaty, dopuszczenia oraz wazne
ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
Umowy;

4) wspotdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji Umowy;
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5)
6)

7

przeprowadzenie odbioréw roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu;
przeprowadzenie odbioru ostatecznego oraz odbioru po okresie rekojmi i gwarancji;

wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7

8)
9)

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zapewnienie na wiasny koszt i wtasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu technicznego,
potencjatu ludzkiego oraz materiatdw koniecznych do prawidiowej realizacji przedmiotu
Umowy;

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestyciji;
przeprowadzenie kontroli jakosci materiatdw i robét zgodnie z postanowieniami Umowy
i zatgcznikéw do niej;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

prowadzenie wszystkich rodzajéw robét przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy
obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien
przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé
do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te
osoby oraz w razie koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zgdania w kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli
swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej lub zgodnej z umowg realizacji
przedmiotu Umowy;

koordynowanie prac podwykonawcow;

zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy w identyfikatory lub odziez zaopatrzong w
logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, Zze wszyscy
pracownicy podwykonawcy bedg posiadali oznaczenia pozwalajgce na zidentyfikowanie ich
jako pracownikéw konkretnego podwykonawcy;

10) sktadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca realizac;ji

Umowy, miesiecznego raportu z postepu robdt, okreslajgcego zgodnos$¢ postepu robét
z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport bedzie
zawierat co najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robat;

b) aktualny opis wykonanego zakresu robdt przez Wykonawce oraz poszczegdinych
podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i
finansowego robét w odniesieniu do catosci robét z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i
podziat na elementy robét) — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku
realizacji inwestycji;

Cc) program naprawczy, gwarantujgcy dotrzymanie w kolejnym okresie harmonogramu
rzeczowo — finansowego, o ile z opisu, o ktérym mowa w lit. b) powyzej bedzie wynika¢,
iz Wykonawca jest opézniony, o co najmniej 10% w stosunku do pierwotnego
harmonogramu. Program naprawczy bedzie zawierat wskazanie konkretnych dziatan,
ktére zostang podjete przez Wykonawce wraz ze wskazaniem dodatkowego sprzetu i
zasobow ludzkich, ktore zostang zaangazowane (ilosci, rodzaje, terminy), o ile taka
koniecznos¢ bedzie wynikata z tre$ci programu naprawczego;

11) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach

mogacych wptyng¢ na jako$¢ robot lub termin zakoriczenia inwestycji;

12) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie

budowy kontrolach lub wypadkach;

13) prowadzenie robo6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od

pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo koniecznos¢ dotrzymania terminéw
umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe;

14) reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego

przez sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym.
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15) zapewnienie dojazdu do sagsiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu
Umowy w jakikolwiek sposéb zaktdéca bezproblemowy dojazd do nich;

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robét przy realizaciji
obiektu budowlanego, warunkéw realizacji robét budowlanych, projektu organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgacych zapewnienia mediow dla potrzeb
budowy, szczegélowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

17) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace z tych obowigzkow.
Wszystkie powyzsze kwoty z tych tytutdbw uwaza sie za wliczone i objete cenami
jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robét;

18) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wtadzom inspekcji i zbadanie przebiegu robdt.
Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ wiasciwym witadzom udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych, z tym zastrzezeniem, ze udziat wlasciwych wiadz w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach
Umowy;

19) zadne dziatania, szczegodlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg,
wodociggéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych
urzadzen Ilub ciggdéw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z
eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na pismie nie
pozniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa;

20) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;

21) podjecie na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesiji i budynkdéw sagsiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania na nich jakichkolwiek zakidécen czy szkéd. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktdcenia czy szkody;

22) w zwigzku z prowadzeniem robdt na terenie uzbrojonym:

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora nadzoru oraz wtasciciela instalacji i urzgdzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w
trakcie wykonywania robot;

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem,
ustalajgc warunki wykonywania robdt w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich
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zgtoszen Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi
Wykonawca, w ramach ceny umownej;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te
czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wtascicielem instalacij;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabili,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania robot. Wykonawca
niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.;

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wtasnym staraniem i na wiasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inspektora Nadzoru;

23) zapewnienia obstugi geodezyjnej robot;

24) informowania Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdét zanikajgcych w terminach i w zakresie
okreslonym w Umowie i zatgcznikach do niej;

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami Umowy i zatgcznikéw do niej;

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji
robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

29) przygotowania tabeli rozliczeniowej po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiajgcym — uzgodnienie

nastgpi w terminie do 21 dni od daty zawarcia Umowy;

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przediozy
do wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan BIOZ).

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w
ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnoéci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, socjalnych lub
technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
ze szczegolnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy,
oraz skfadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia
rob6t urzadzenh pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci lub gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze
wywoz zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 992 z p6zn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z p6z. zm.);

6) po zakonczeniu robdt uporzgdkowacé teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robot;

7) w przypadku naruszenia terenu oséb trzecich, przywrdcenie go do stanu poprzedniego, co
zostanie potwierdzone stosownym oswiadczeniem oséb wtadajgcych nieruchomoscia.
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§6
Termin
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 i ust. 4, wynosi 3

dni od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy dziennik budowy wraz z dokumentacjg techniczng (tj. przedmiar robét , , STWIORB)

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdwienia w terminie do ..............
w tym przystgpi¢ do realizacji robét niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy, o ktérym
mowa w ust. 1, a nastepnie realizowa¢ roboty w terminach wyznaczonych w Zataczniku nr 5 do
Umowy tj. Harmonogramie rzeczowo - finansowym Wykonawcy zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca sporzadzi ostateczne rozliczenie Umowy w terminie do 30 dni od
podpisania koncowego protokotu odbioru (bez uwag).

W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (, STWIORB, przedmiar robét )
przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposéb i w terminie opisanym postanowieniami
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty przekazania dokumentacji.

Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z  terenem budowy
i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu realizacji
Umowy ani o zwiekszenie wynagrodzenia.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete sg .........
miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu odbioru koncowego
i przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru koricowego dla catosci rob6t.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete s3
............... miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot umowy ha
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17. Okres gwaranc;ji jako$ci rozpoczyna bieg w dniu
odbioru kohcowego i przejecia catosci robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru korncowego dla catosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie z
postanowieniami

§ 12 ust. 1 oraz STWIORB, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym
pozwoleniem (zgtoszeniem) na budowe.

§7
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 3 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego szczegotowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym, zwanym w dalszej
czesci Umowy ,Harmonogramem”. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram
najpézniej w dniu zawarcia Umowy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla
przedstawionego Harmonogramu.

Wykonawca opracuje Harmonogram zgodnie z zatozeniami zawartymi
w Zataczniku nr 2 do Umowy oraz w zgodzie z postanowieniami Zatacznika nr 3 do Umowy.
Harmonogram bedzie okreslat procentowe Zaawansowanie robot wraz

z podzialem na etapy wskazane w zalozeniach oraz uwzgledniat podziat rob6t na odcinki
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podlegajgce odbiorowi czesciowemu oraz/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a
podlegajgce odbiorowi.

3. Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robét korelowaé bedzie z rzeczywistg
wartoscig robét wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W przypadku ujawnienia, w toku realizacji robdét, znacznych rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami Harmonogramu uwzgledniajgcymi postanowienia programu naprawczego, O
ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 10) lit. ¢), a rzeczywistym postepem robot Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram, postanowienia ust 6 stosuje sie
odpowiednio.

4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robét przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢é w Harmonogramie szczegotowy zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane pfatnosci na rzecz podwykonawcow.
Sporzadzony Harmonogram musi by¢ zgodny z dokumentacjg przedmiarem robét i STWIORB.

5. Podczas opracowywania Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, moggce wystgpi¢ w okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a
mogace ograniczy¢ postep robdt, a takze czas, w ktérym roboty moga by¢ realizowane zgodnie z
§ 5 ust 2 pkt 13) .

6. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 3 dni od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak
uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za
akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§8
Kierowanie robotami

1. Wpykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku
posiadania konkretnych uprawniehA przez osoby kierujgce danymi pracami Wykonawca
zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci,
wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy, tj. Kluczowych Specjalistéw. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby
wskazane w zdaniu pierwszym wymaganych uprawnien, okreslonych w Zatgczniku nr 1 do
Umowy. Niedopelnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez
Zamawiajacego od czynnos$ci zawarcia Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
oraz zatrzymaniem wadium.

3.  Zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcegdo.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1 do Umowy
oraz w zakresie doswiadczenia wskazanego w ofercie Wykonawcy.
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Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pdézniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzywania sie
Kluczowego Specjalisty z obowigzkéow wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
Specijalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.).nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiang w terminie 7 dni
od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia ust 3 dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujace;.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna
i wykaze, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,
badz wykonuje je nienalezycie lub w nieprawidtowy sposéb, w szczegdlnosci, jezeli jego dziatania
lub zaniechania uniemozliwiajg lub stwarzajg czy stanowig zagrozenie dla bezpiecznej,
prawidtowej i zgodnej z Umowg realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajacy pisemnie poinformuje
Wykonawce

o koniecznosci zmiany specjalisty/specjalistdw oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu
zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobe zamienng w miejsce poprzedniego
specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1
do Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy -
Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistéw.

§9
Personel kierowniczy Wykonawcy

Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:

jako Kierownika Budowy — P. ,
Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w Ofercie Wykonawcy.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Do zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 8.
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§ 10
Pracownicy wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

0 prace, oséb wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie

realizacji zamoéwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wylgczeniem oséb petnigcych

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo
budowlane.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca ztozg

Inspektorowi nadzoru o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegdélnosci;

doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy. Os$wiadczenie winno byé podpisane przez pracownika, ktérego dotyczy.

Oswiadczenie, o ktéorych mowa powyzej winny by¢ skiadane w toku realizacji Umowy przed

dopuszczeniem konkretnego pracownika do wykonywania pracy.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizaciji
zamoéwienia:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami prawa dotyczacymi ochrony danych osobowych (ij. w szczegdélnoscit
bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych osobowych,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg

Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujgcych czynnosci wskazane w ust 1

anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone

osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.
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§11
Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgcg osobe/ osoby;
1) Inspektor branzy drogoWe] ....vvevevieierarriniennrnnanns ,
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbioér prac budowlanych w sposéb wskazany w § 16;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét, nadzér nad usunigciem wad i usterek.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu takiej
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcow
nastepujgce roboty:

(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)

Pozostate roboty Wykonawca wykona wiasnymi sitami.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg dotyczacej
wykonywania robét budowlanych objetych Umowg lub ich czesci wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od spetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych wymogow, w szczegdlnosci w zakresie
dysponowania odpowiednich sprzetem, badz wykwalifikowanym personelem.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile juz sg
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazaé informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca,
samodzielnie spemia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Jezeli Zamawiajgcy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
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obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentacje, zakresu
powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

8. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub

10.

11.

12.

dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby ktére bedg wykonywaty w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §10 ust 1 , bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis, zgodnie, z ktéorym podwykonawca
bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentéw i o$wiadczen wskazanych w §10 ust 4 pkt 1)
— 3), potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w §10 ust 1;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypada¢ pdzniej anizeli ptatnosé
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za realizacje tego samego przedmiotu Umowy.

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywa¢ wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy oraz sposéb wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest
kosztorysowe, zastrzega sie, iz wysoko$¢ wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
elementu/czesci robot nie moze przekraczaé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie tego elementu/czesci robét okreslonego w kosztorysie ofertowym:;

5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ procentowo wigeksze niz
okreslone w umowie z Wykonawcg i powinno sie odnosié¢ tylko do tej czesci robdt, wartoéci,
zakresu roboty, dostawy lub ustugi wykonywanej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; zabezpieczenie nie moze by¢ tworzone poprzez potrgcenie naleznosci za
czesciowo wykonane roboty, ( zatrzymanie czesci wynagrodzenia podwykonawcy

Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za akceptacje
projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni
od przediozenia zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartodci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwieni, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 z.. W przypadku okreslonym w zdaniu
pierwszym, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7, Zamawiajgcy
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13.
14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

1.

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajgcego z umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty.
Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wczesniej niz po dokonaniu protokolarnego i
bezusterkowego odbioru roboét, objetych zgdaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 16.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu Umowy, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji, dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktorej
mowa w ust. 14. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w Umowie musi byc¢
uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 przedkiadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§13
Teren budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i osdb

trzecich od chwili przejecia terenu budowy.

2.

Ustala sie ze:
1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie 0sdb nieupowaznionych na teren
budowy,
2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
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Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz oséb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy,
w trakcie wykonywania czynno$ci urzedowych;

3) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wtasnego jak i mienia
podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

§14
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg zgodnie z

oferta Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie Zziotych:
) powiekszone o % podatek VAT

PLN, (stownie ziotych ), co tgcznie stanowi kwote brutto PLN

(stownie ztotych: ).

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej i stanowi rownowartos¢ ceny oferty
ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
publicznego. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdtowg
kalkulacje cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce
wptyw na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia
ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedgcych przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do Umowy.

§15
Ptatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, ptatne bedzie
jednorazowo, po zakohczeniu realizacji Umowy.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokdt koncowego odbioru robdt (bez uwag), na kwote
ustalong w sporzgdzonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
zestawieniu wykonanych robét oraz ich wartosci.

3. Do zestawienia wykonanych robét, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zatgczy:
1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow

2) kopie faktur (rachunkow) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub kopie faktur (rachunkéw) potwierdzonych za 2zgodnosS¢ z oryginatem przez
podwykonawcéw/dalszych  podwykonawcéw  wraz  z protokotami  odbioru  lub
potwierdzeniami odbioru dostaw lub ustug,
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3) potwierdzenia zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktur, o ktérych mowa w pkt 1 przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcoéw / dalszych podwykonawcéw przy czym dniem
zaptaty naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy bedzie dzien uznania
rachunku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

4) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu
(objeciu rachunkami) przez nich zakresu robét lub dostaw wykonanych zgodnie
Z umowami o podwykonawstwo.

4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem
koAcowego odbioru robdt, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow takze po dostarczeniu dokumentéw o ktorych
mowa w ust.3.

5. Zatermin zaptaty faktury przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek za opdznienie.

§16
Odbiory

Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji
jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej. Dla dokonania tych odbiorow, Wykonawca przedtozy Inspektorowi
nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robot.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora nadzoru nie podzniej niz na 3 dni
robocze przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego na swéj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy i osiggnieciu
gotowosci do odbioru pisemnie, nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robét.
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwaé¢ czynnosci lub odmowié
odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu
opo6znienia z zastrzezeniem postanowien ust. 5,
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b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robo6t zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opéznienia.

Z czynnosci odbioru kohcowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed

uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu Umowy
jest protokot kohcowego odbioru robdét, podpisany przez strony Umowy, ktérego integralng
czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) oryginat dziennika budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy:

c) protokoty badan i sprawdzen jakosci robét i materiatow w tym Swiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatéw w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub

odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 4.

W przypadku nawierzchni betonowej, odcisniete w Swiezym betonie $lady zwierzece, ludzkie,
napisy, pekniecia itp. traktuje sie jako wade podlegajgcg usunieciu wytgcznie przez potozenie
nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza sie usuniecia opisanych wyzej wad przez uzupetnienia
miejscowe.

§17
Gwarancja jakosci

Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty, robocizne) oraz
dostarczone w ramach przedmiotu umowy wyposazenie i sprzet, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy, nie mniej niz ................. miesiecy.
Postanowienia udzielonej gwarancji muszg byé zgodne z wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej
stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej nalezy
traktowaé jako wymogi minimalne, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy przyjecia gwarancji
niezgodnej z warunkami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjnej.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy;

2) dla wymienianych materiatow i urzadzenh z dniem ich wymiany;

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;

1) nieodptatnego wykonywania przegladow gwarancyjnych w terminach ustalonych w
dokumencie gwarancyjnym;
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2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzadzeh w okresie trwania gwarancji, obejmujgcego
w szczegolnosci biezgcg konserwacje, przeglady i utrzymanie w peilnej sprawnosci
techniczne;j.

6. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci
obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy w chwili
dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate
z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze
wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

7. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma
prawo dokona¢ tej likwidacji we wilasnym zakresie i obcigzyé kosztami Wykonawce, z
zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 2).

9. Zamawiajgcy wyznaczy terminy przeglagdéw gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca zobowigzuje
sie bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji
oraz przed uptywem okresu rekojmi.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
podanego w Ofercie Wykonawcy tj. kwote _ PLN (stownie ztotych: ).

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie

Niedopetnienie powyzszego obowiazku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajacego
od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz
zatrzymaniem wadium.

3. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy obowigzywania zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata taka musi nastgpi¢ nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
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5.

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad
stwierdzonych

w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§19
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wtasny koszt umowy

Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia w wysokosci co najmniej odpowiadajacej réwnowartosci ceny
calkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy.

Najp6zniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci wskazane w ust. 1 wypetniajace
wymagania wskazane w ust 4. Niedopetnienie tego obowigzku albo ztozenie dokumentu
ubezpieczenia niespelniajagcego wymagan wskazanych w ust 4 bedzie skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowaty caty okres realizacji Umowy oraz przedktadaé dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

W szczegdlnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow Wykonawcy,
podwykonawcy lub Zamawiajgcego oraz o0séb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robdt;

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt obiektéw,
materiatdw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas
realizacji przedmiotu Umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez Wykonawce
osoby przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;

4) za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektdw znajdujgcych sie w
jego bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robot;

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych lub postronnych;

Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez podwykonawcow oraz personel Zamawiajgcego.

§20
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokos$ci rownowartosci 0,1% kwoty
brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia. Przez opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu koncowego;
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2)

3)

4)

5)

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze w
okresie gwarancji (za opdznienie rozumienie sie niedochowanie gwarantowanego gwarancjg
terminu usuniecia wad) - w wysokosci rownowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 14
ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad zgodnie z postanowieniami § 16 lub udzielonej gwaranc;ji ;

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za
kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni;

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
20% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1;

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania robot zgodnie z procedurg
okreslong

w § 12 - kare umowng w wysokosci rownowartosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust.
1,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz

7

8)

9)

10)

11)

zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci rownowartosci 10% kwoty brutto
wskazanej w § 14 ust. 1,

w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 3 w wysokosci rownowartosci
10 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1,
za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem pfatnosci na rzecz Wykonawcy,
z ktorej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1,
za kazdy dzieh, ktéry uptynie pomiedzy terminem pfatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

w przypadku nieprzedituzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymagan wskazanych w §12 ust
7, ust. 8 i ust. 12 - w wysokosci rownowartosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za
kazdy przypadek naruszenia,

z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 10 ust 1 czynnosci,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci réwnowartosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 za kazdy
przypadek naruszenia tych obowigzkéw. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w § 10 ust 1 czynnosci.
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezgcych

po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 14 ust. 1. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o
ktérych mowa w § 21 ust. 1.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 15), mogg by¢
potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na
podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne bedg przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia
przez Zamawiajgcegdo.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogdlinych.

§ 21
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
danej okolicznoéci, jezeli:
1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 7 ust. 1,
2) Wpykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

Umowy

i przerwa ta trwa diuzej niz 15 dni,

3) Wpykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy
przez podwykonawcow, w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptaciji umowy
0 podwykonawstwo, przewidziany w § 12:

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wpykonawca moze zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wpykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposéb niezgodny z
dokumentacjg techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa,

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na umowe o
prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w §10 ust 1 ;

7) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w § 19 ust 3 lub dwukrotnie przedtozyt
dokument ubezpieczenia nieodpowiadajgcy wymogom wskazanym w §19 ust. 4.

8) Wpykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub ukfada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcdw, lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma
podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, na zasadach

okreslonych w § 12 ust. 17, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu

przez caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstapienie).
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Odstgpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) — 3), 5) — 8) wywotuje
skutki od dnia przekazania do wiadomos$ci Wykonawcy os$wiadczenia zlozonego przez
Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 15,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaly nabyte, o ile sg one niezbedne do dalszego
prowadzenia robot;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie do 7 dni od daty

dokonania odbioru robét po odstgpieniu.

§ 22

Sita wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych Umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggce zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajacy dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.

§23
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na
zasadach wskazanych w ust. 2 — 13.
Zmiana moze obejmowac:
1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce w szczegoélnosci na: wykonaniu

rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej

inwestycji, zmiana taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatow lub
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2)

3)

4)

5)

6)

7
8)
9)

10)
11)

urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploataci
wykonanego w ramach Umowy obiektu, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.
Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy nadzér autorski;
pominieciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek czesci robdt (jednak bez prawa
zlecenia jej osobom trzecim);

zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robé6t, wymuszone okoliczno$ciami niedajgcymi

sie wczesniej przewidzie¢, w tym zmianeg terminu koricowego realizacji Umowy;

zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robot innym zakresem robét przy zachowaniu
wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy;
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robét planowanych do powierzenia

podwykonawcom;

zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania robot przez Wykonawce lub
wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowag, przyktadowo spowodowane przez;

- dziatania osob trzecich (np. wiasciwych instytucji, organéw)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy, stanowigcymi site
wyzszg

- koniecznoscig podjecia robét dodatkowych, uzupetniajgcych (w ramach odrebnego
zamowienia), niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy,

zmiany 0s0b wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robét;

zmiany wysokos$ci naleznych podatkow i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT;
sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy;

zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;

inng okolicznoscig prawng, ekonomiczng Ilub techniczng skutkujgcg niemozliwoscig
wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ.

Niezaleznie od powyzszych zapisdw, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na
warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

a)

b)

c)

Wykonawca moze zaproponowac zmiane, przez ziozenie pisemnej propozycji zmian, ktore
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skrocié okres realizacji Umowy lub obnizg
koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1), 3), 4) i 5),
jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowe] realizacji Umowy, ktére w razie
przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w
inny sposob beda korzystne dla Zamawiajgcego lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia
wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznos$ci, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robot. Postanowienie ust. 5-8 nie majg w
tym przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.
4, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1
2)

3

4)

opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

szacunek w jaki sposdb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu Umowy
oraz

szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem,

w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegétowe wskazanie okolicznosci rzutujgcych na
koniecznos$¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze
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10.

12.

13.
14.

15.

wskazaniem okolicznosci powodujgcych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byla
mozliwa do przewidzenia w szczegdlnosci na etapie sktadania ofert.
Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru, (w

zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany
badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian przesytajac zmodyfikowang
propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 6-7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym
aneksem.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 1, zostanie skorygowana w
zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposoéb:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 1
zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych roboét ustalong na podstawie oferty ztozonej
przez Wykonawce w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego zakornczonego
zawarciem Umowy,

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robé6t innym zakresem robdét, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4), kwota, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 podlega w
pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o warto$¢ niewykonanych robét na zasadach okreslonych
w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o wartos¢ wykonanych robét zamiennych lub zastepczych
przy zastosowaniu postanowien pkt 4) lub 5)

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 14 ust. 1.

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 14 ust. 2 oraz cen nie
wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Kazda zmiana umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 7i § 11 ust. 3, wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 12 jest niewazna.

Zmiana Umowy nie moze powodowac zmiany ogélnego charakteru Umowy, w stosunku do
charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu.

Zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do:
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a) wprowadzenia warunkow, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci;

b) naruszenia réwnowagi ekonomicznej Umowy na korzy$é Wykonawcy w sposéb
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;

€) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu swiadczen i zobowigzan wynikajgcy z
Umowy;

d) zastgpienia Wykonawcy, ktébremu zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, nowym wykonawca, w
przypadkach innych niz wymienione wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

§24
Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogodlnie obowigzujgce przepisy
w szczegoélnosci ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane

2. Wszelkie spory moggce wynikaé w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien Umowy.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Umowa niniejsza zawiera 23 ponumerowane strony.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

dotyczy:

Gwarantem jest Wykonawea: .......ccccveviivvieriinrnasennannnennns
AAIE S, i

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Dobczyce

ul. Rynek 26, 32-400 Myslenice

Gwarant (Wykonawca robdt) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot umowy
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robot) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych
wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzgdzenia (jezeli dotyczy), bedace
przedmiotem zamowienia, wynosi .......... miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego
catosci robot, a dla wymienianych materiatéw, urzgdzen od dnia ich wymiany. Niezaleznie od
uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci,
Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji
przedmiotu umowy wszelkie wchodzgce w jego skfad:

1) materiaty;
2)wszelkie inne wykonane roboty.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materiaty sg wolne od wad
wynikajgcych z projektowania, materiatdow czy jakosci wykonania.

4. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywaé sie bedzie, na ponizej podanych

warunkach, ktére traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

1) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy
wyznacza termin na usunigcie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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4)

5)

6)

Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych
w okresie gwaranc;ji, w racjonalnym terminie nie dluzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.
Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy
z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;j.
Gwarancja dla dostarczonych urzgdzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z
tytutu uszkodzen i wad wynikitych na skutek:

a) niewlasciwego lub niezgodnego =z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji,

b) samowolnych napraw, przerdbek Ilub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

c) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegodlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

W przypadku, kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

podpis )
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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