WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Na realizacje robét budowlanych w ramach zaméwienia pn.:

,,Przebudowa drogi wojewodzkiej w zakresie budowy chodnika w ciggu DW 967 na
odcinku referencyjnym 070 w km 0+790 - 1+781,07 w Dobczycach ul. Myslenicka -
Etap I1”.

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... FOKU W oviviiiieieeeceeeecie e pomiedzy:
Gming Dobczyce

ul. Rynek 26 , 32-410 Dobczyce,

NIP: e, ,Regon: ... ,

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z pdzn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia...........ccccvveeeveeeeenninnnee.



&

§1
Interpretacja

Integralnymi czesciami niniejszej Umowy, zwanej dalej ,Umowg”, stanowig nastepujgce

dokumenty:

1) Zalacznik nr1 - SIWZ.

2) Zatacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamoéwienia (Czesé 1l SIWZ) przedmiar robét;

3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy zdnia ..................... ;

4) Zatacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) Zatacznik nr 5 — wzér Karty gwarancyjnej;

W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegoinych dokumentéw wymienionych w pkt

1) — 5) w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo

majg postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we

wskazanej wyzej kolejnosci.

Nagtowki umieszczone w tekscie Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu

na interpretacje Umowy.

Strony przyjmujg nastepujgce znaczenie dla ponizszych pojec niezaleznie od tego czy
zostaty uzyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

1) Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku, za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od
pracy Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Oferta — oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, w wyniku, ktérego zawarta jest Umowa, oferta stanowi zatgcznik do
umowy;

3) Protc\;vIZc’)I odbioru — protokot potwierdzajgcy zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
realizacji Umowy;

4) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie Umowy;

5) Umowa — zgodne os$wiadczenie woli co najmniej dwéch stron majace na celu
powstanie, zmiane lub ustanie skutkéw prawnych;

6) Wada - kazda niekorzystna i niezamierzona wilasciwos¢ wykonanych robdét
utrudniajgca zgodne przeznaczeniem uzytkowanie badz jego konserwacje, lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw ktora daje sie wyeliminowac za
pomocg wspétczesnej techniki budowlane;j;

7) Zatacznik — kazdy dokument tak nazwany, stanowigcy integralna cze$¢ Umowy;

§2
Oswiadczenia Stron
Oswiadczenia Zamawiajacego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie

przedmiotu Umowy.

2) Zamawiajacy dysponuje Srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje
Umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowany bedzie
przedmiot umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co
pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy.



3) Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyty ze strony
Wykonawcy w realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajace na wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Wpykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktéore moga negatywnie wptyngé na jakos¢ i terminowosc¢
wykonywania jego obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej
wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich
postepowan.

6) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych umow i porozumien zawartych z
osobami trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie Umowy.

§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane, obejmujgce inwestycje pn:
»Przebudowa drogi wojewodzkiej w zakresie budowy chodnika w ciagu DW 967 na
odcinku referencyjnym 070 w km 0+790 - 1+781,07 w Dobczycach ul. Myslenicka -
Etap I1”.
2. Szczegobtowy opis przedmiotu Umowy zawiera — STWiIOR, dokumentacja techniczna.
3. Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1) dokumentacjg techniczng oraz STWIOR;

2) przedmiarem robdét.

3) z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspoétczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami
polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci
normami wspolnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami
przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z
zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczaé¢ poza przedmiot Umowy oraz nie
moga by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

§4
Materiaty

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
oraz przy uzyciu urzadzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i
dostarczonych na teren budowy sitami Wykonawcy.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 266) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji techniczne;j.

3.  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robo6t zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatow i robo6t okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub
Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot swiadectwa dopuszczajgce
material/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli
jakoséci robot, wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktorych mowa
wyzej zostang dokonane niezwiocznie po dacie zlozenia takiego zgdanie przez
Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz pobranie prébek nastgpi
nie pozniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien byé obecny przy
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badaniu na miejscu badz pobieraniu probek do badan, ktore winny by¢ przeprowadzone

na zasadach okreslonych w ust. 3.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére

moga okazac sie niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu

lub jego czesci, a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny

koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie,

ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz wykonanie robdét sg zgodne z Umowg, to koszty tych badan obcigzajg

Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie

i zniszczenie materiatdéw, urzgdzen i sprzetu uzywanych do realizacji Umowy.

Zamawiajgcy hie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materialy i inne mienie

Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w

pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

Wszelki sprzet, maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji

Umowy bedag sprawne techniczne i bedg posiada¢ stosowne certyfikaty, dopuszczenia

oraz wazne ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.

§5
Podstawowe Obowiazki Stron
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz potwierdzenie zgtoszenia budowy
w terminie okreslonym § 6 ust. 1 Umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy  wynagrodzenia  zgodnie
Z postanowieniami Umowy;

4) wspoétdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréow robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego oraz odbioru po okresie rekojmi i gwarancji;

7) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

3) zapewnienie na wiasny koszt i wlasnym staraniem odpowiedniej iloSci sprzetu
technicznego, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw koniecznych do prawidtowe;j
realizacji przedmiotu Umowy;

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji;

5) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatdw i robét zgodnie z postanowieniami
Umowy i zatgcznikdw do niej;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika robot;

7) prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku
posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy
— Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac wytacznie osoby posiadajgce
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest
biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie
koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zadania w kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli swoim
postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej lub zgodnej z umowg realizacji
przedmiotu Umowy;

8) koordynowanie prac podwykonawcow;



9) zaopatrzenie wszystkich pracownikédw Wykonawcy w identyfikatory lub odziez
zaopatrzong w logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy oraz
zapewnienie, ze wszyscy pracownicy podwykonawcy bedg posiadali oznaczenia
pozwalajgce na zidentyfikowanie ich jako pracownikéw konkretnego podwykonawcy;

10) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o0 problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wplyngé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia
inwestycij;

11) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach lub wypadkach;

12) prowadzenie robot minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dlugosci dnia
zaleznego od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo koniecznosc
dotrzymania termindbw umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe;

13) reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu
wahadtowego przez sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych
czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym.

14) zapewnienie dojazdu do sagsiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu Umowy w jakikolwiek sposéb zaktéca bezproblemowy dojazd do nich;

15) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robot przy realizacji obiektu budowlanego,
warunkow  realizacji robét budowlanych, projektu organizacji robdt i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnieh dotyczgcych zapewnienia mediow dla
potrzeb budowy, szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci
prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

16) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, tak, aby ani roboty, ani
ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty
wynikajgce z tych obowigzkow. Wszystkie powyzsze kwoty z tych tytutdbw uwaza sie
za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robot;

17) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajagcym je witadzom inspekcji i zbadanie
przebiegu robét. Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ wtasciwym wtadzom udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, z tym zastrzezeniem, ze udziat
wiasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy 2z jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci przewidzianej w ramach Umowy;

18) zadne dziatania, szczegolnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog,
wodociggow lub innych mediow uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj
istniejgcych urzadzen Ilub ciggéw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez
uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora Nadzoru na pismie nie pozniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem
tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenhstwa,

19) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
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Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6ot w ten sposob
uszkodzonych na swaoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;

20) podjecie na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i
budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i unikngé powodowania na nich
jakichkolwiek zaktécen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i
przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktécenia czy szkody;

21) w zwigzku z prowadzeniem robot na terenie uzbrojonym:

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne,

Swiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczego6towego oznaczenia instalacji i
urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru oraz wtasciciela
instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzgdzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie
wykonywania robat;

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia
robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z 7 dniowym
wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszeh Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca, w ramach ceny
umownej;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych,
kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wtascicielem instalacji;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggow, stupdw i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego podwykonawcdéw podczas wykonywania
robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inspektora Nadzoru.;

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na witasny
koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw
i wilascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalaciji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalaciji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektora Nadzoru;

22) zapewnienia obstugi geodezyjnej robdt;

23) informowania Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru
robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru roboét zanikajgcych w terminach i w
zakresie okreslonym w Umowie i zatgcznikach do niej;

24) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru
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ostatecznego robot w zakresie okreslonym postanowieniami Umowy i zatgcznikow
do niej;

25) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

. W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzgdzen,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatéw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd
komunikacyjnych ze szczegolnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog
dojazdowych do terenu budowy, oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich
zbednych dla prawidtowego prowadzenia robot urzgdzeh pomocniczych lub
materiatow, odpadow, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzeh prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadow, nieczystosci
lub gruzu budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét
budowlanych, a takze wywdz zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j.Dz. U. 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.) oraz ustawie
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzgdku w gminach. (t.j. Dz. U.
2018 r. poz. 1454 z p6z. zm.);

6) po zakonczeniu robdt uporzagdkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w
terminie odbioru robot;

7) w przypadku naruszenia terenu o0sob trzecich, przywrécenie go do stanu
poprzedniego, co zostanie potwierdzone stosownym oswiadczeniem o0séb
wiadajgcych nieruchomoscia.

§6

Termin
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, wynosi ..... dni od daty zawarcia
Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dziennik robot wraz z dokumentacjg techniczna.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia w terminie do
30.09.2019r. w tym przystgpi¢ do realizacji robot niezwtocznie po przekazaniu mu terenu
budowy, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca osobiscie os$wiadcza, ze =zapoznat sie z terenem budowy
i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu
realizacji Umowy ani o zwigkszenie wynagrodzenia.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete sg
......... miesigcznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu
odbioru koncowego i przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru korncowego dla catosci robdét.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete sg
............... miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot
umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16. Okres gwarancji jakosci
rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci robdt przez
Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego dla catosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac,
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zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 oraz STWIORB, przepisami prawa budowlanego,
normami oraz wydanym pozwoleniem (zgtoszeniem) na budowe.

§7

Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi Umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce
przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnieh przez
osoby kierujgce danymi pracami Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac
wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany
przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajace posiadanie przez osoby
wskazane w zdaniu pierwszym wymaganych uprawnien, okreslonych w Zataczniku nr 7
SIWZ. Niedopelnienie tego obowigzku bedzie skutkowa¢ odstapieniem przez
Zamawiajacego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego
postanowieniami Zatgcznika nr 7 SIWZ oraz w zakresie doswiadczenia wskazanego
w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust.
3 nie poézniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdét.
Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub
inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie
wywigzywania sie Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub
jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania
zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do
zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust 3
dotyczace kwalifikacji osoby zastepujgce;j.
Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specijalisty, jezeli uzna
i wykaze, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy, badz wykonuje je nienalezycie lub w nieprawidtowy sposéb, w szczegodlnosci,
jezeli jego dziatania lub zaniechania uniemozliwiajg lub stwarzajg czy stanowig
zagrozenie dla bezpiecznej, prawidtowej i zgodnej z Umowg realizacji przedmiotu
Umowy. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany
specjalisty/specjalistéw oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia,
w terminie 7 dni przedstawia osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika
nr 7 SIWZ.



N

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub dziennika prowadzenia robét i nie
wymaga aneksu do Umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Zataczniku nr 7 SIWZ
- Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany
osoby stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia
przez Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistow.

§8
Personel kierowniczy Wykonawcy

Wykonawca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

jako Kierownika Budowy — P. ,
Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w Ofercie
Wykonawcy.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢é w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.
Do zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 7.

§9
Pracownicy wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osob wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace
budowlane w trakcie realizacji zamowienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z
wylgczeniem o0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
Przed przystgpieniem do realizacji robot, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca
ztozg Inspektorowi nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w
szczegolnosci; doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Oswiadczenie winno by¢é podpisane przez
pracownika, ktérego dotyczy. Oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej winny byé
sktadane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika do
wykonywania pracy.
W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia:
1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji

9




zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa
dotyczgcymi ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk,
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi ochrony
danych osobowych,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujgcych czynno$ci

wskazane w ust 1 anizeli ilos¢ wskazana w o$swiadczeniu skladanym na podstawie ust 3,

wszystkie niezgtoszone osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.

§ 10
Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgcg osobe/ osoby;

1) INSPEKLOr ..o

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegolno$ci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi
normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych
urzadzen i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i
wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposéb wskazany w § 15;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunigciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu

takiej zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed

dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robdt i nie
wymaga aneksu do Umowy.

Osoby/osobe wymienione w ust. 1 nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w

imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

§11
Podwykonawstwo
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych
podwykonawcow nastepujgce roboty:



wnN

(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)

Pozostate roboty Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag
dotyczgcej wykonywania robét budowlanych objetych Umowa lub ich czesci wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od
spetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych wymogdéw,
w szczegolnosci w  zakresie  dysponowania  odpowiednich  sprzetem, badz
wykwalifikowanym personelem.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o
ile juz sg znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic
tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu
o dokumentacje, zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

8. Dodatkowo, Strony zgodnie wustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby ktore bedg wykonywaty w
trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §10 ust 1 , bedag
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis, zgodnie, z ktorym
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentow i oSwiadczen
wskazanych w §10 ust 4 pkt 1) — 3), potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
okreslone w §10 ust 1;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypadac¢ poézniej anizeli
ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za realizacje tego samego
przedmiotu Umowy.

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywa¢ wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy oraz sposob wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie
jest kosztorysowe, zastrzega sie, iz wysokos¢ wynagrodzenie podwykonawcy za
wykonanie elementu/czesci robot nie moze przekracza¢ wynagrodzenia naleznego
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Wykonawcy za wykonanie tego elementu/czesci robo6t okreslonego w kosztorysie
ofertowym;

5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ procentowo wieksze
niz okreslone w umowie z Wykonawcg i powinno sie odnosi¢ tylko do tej czesci
robét, wartodci, zakresu roboty, dostawy Ilub ustugi wykonywanej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce; zabezpieczenie nie moze byc¢
tworzone poprzez potrgcenie naleznosci za czesciowo wykonane roboty, (
zatrzymanie czesci wynagrodzenia podwykonawcy

Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za

akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej

zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przediozenia zgtasza w formie pisemnej

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwieni,

jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.. W

przypadku okreslonym w zdaniu pierwszym, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 7, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do

Zamawiajgcego z umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty. Termin ten

rozpoczyna jednak bieg nie wczesniej niz po dokonaniu protokolarnego i

bezusterkowego odbioru robdt, objetych Zzgdaniem bezposredniej zaptaty, przez

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien ust. 16.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu

realizacji przedmiotu Umowy, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczgcych
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17.

18.

19.

20.

21.
22.

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 14. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszemu podwykonawcy wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w Umowie musi

by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje

wiasne.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 przedkifadajgcy moze poswiadczy¢ za

zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§12
Teren budowy

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i
0s6b trzecich od chwili przejecia terenu budowy.

2.

Ustala sie ze:

1) Woykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na
teren budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcow Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz oséb z mocy prawa
majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych;

3) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wiasnego jak i
mienia podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje
sie zapewni¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wtasny koszt.

§13
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg

zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie ztotych:
) powiekszone o __ % podatek VAT

PLN, (stownie ztotych ), co tacznie stanowi kwote brutto

PLN (stownie ztotych:

).
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Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy Wykonawcy sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej i stanowi
réwnowartos¢ ceny oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamowienia publicznego. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w
terminie 7 dni przediozy szczegétowg kalkulacje cen jednostkowych na wskazane
pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci
majgce wptyw na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w
przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i
ustug bedgcych przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie
odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.

§14
Piatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, ptatne bedzie po
zakonczeniu robét i ich odbiorze przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w § 15
ust. 6.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt koncowego odbioru robot (bez
uwag). Warunkiem podpisania przez strony protokotu korncowego odbioru robét, o ktérym
mowa powyzej, jest takze udowodnienie przez Wykonawce, iz wszelkie naleznosci
wynikajgce z zawartych przez niego umow z podwykonawcami, zostaly przez niego
uregulowane. Wykonawca w szczegolnosci zatgczy zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur oraz
potwierdzen zaptaty naleznosci wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcow.

Brak potwierdzenh zaptaty na rzecz podwykonawcow stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem postanowien § 11.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki,
tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdét.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktury przelewem w terminie do 30 dni liczac od

daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi
zatgcznikami. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 15
Odbiory
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dla dokonania tych odbioréw, Wykonawca
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przedifozy Inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci Swiadectwa

jakoéci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego

elementu robot.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektora

nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbiorow o ktérych mowa wpisem do

dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora nadzoru
nie pézniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach
odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach

Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonac

odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié

roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy i

osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od

zakonczenia robét. Zamawiajgcy dokona odbioru kohncowego przedmiotu umowy przy
udziale Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnos$ci lub
odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar
umownych z tytutu opdznienia z zastrzezeniem postanowien ust. 5,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robdt zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi zachowujgc prawo domagania sie kar
umownych z tytutu opéznienia.

Z czynnosci odbioru kohcowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru

przed uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w

trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu

Umowy jest protokdt koncowego odbioru robot, podpisany przez strony Umowy, ktorego

integralng czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) oryginat dziennika budowy lub dziennik prowadzenia robaét;

b) os$wiadczenie kierownika budowy:

c) protokoly badan i sprawdzen jakosci robot i materiatbw w tym Swiadectwa
zezwalajgce na stosowanie materiatdow w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 17 ust. 4.

§ 16
Gwarancja jakosci
Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty,
robocizne) oraz dostarczone w ramach przedmiotu umowy wyposazenie i sprzet, ktéra
wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 5 do Umowy, nie mniej
1] 7 miesiecy. Postanowienia udzielonej gwarancji muszg byé zgodne z
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wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy,
wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej nalezy traktowaé jako wymogi
minimalne, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy przyjecia gwarancji niezgodnej z
warunkami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjne;j.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania odbioru kohcowego przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy;
2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany;

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;

1) nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w
dokumencie gwarancyjnym;

5. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakoéci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy w
chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne,
w nich powstate z przyczyn, za ktére producent Ilub inny gwarant ponosi
odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, Zze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwaranciji.

6. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien

Z tytutu rekojmi za wady.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, bgdz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub
usterki w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajgcy, bez dodatkowego
uprzedzenia, ma prawo dokonac tej likwidacji we wtasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami
Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w § 19 ust. 1 pkt 2).

8. Zamawiajgcy wyznaczy terminy przeglagdéow gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca

zobowigzuje sie bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed
uptywem okresu gwarancji oraz przed uptywem okresu rekojmi.

\I

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia
brutto podanego w Ofercie Wykonawcy ti. kwote __  PLN (stownie ziotych:
).

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie .
Niedopetlnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem
Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres realizacji Umowy, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy obowigzywania zabezpieczenia. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata taka musi nastgpic
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w
terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,
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1.

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w
terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w
trakcie usuwania tych wad.

§ 18
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pézniej niz do
dnia poprzedzajgcego dzieh, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacig Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych  skfadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutlu prowadzonej dziatalnosci

4.

Za:

5.

gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub os6b trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 800 000,00 zt,

Najpdzniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci wskazane w ust. 1 wypetniajgce wymagania wskazane w ust 4.
Niedopetnienie tego obowiazku albo zlozenie dokumentu ubezpieczenia
niespelniajgcego wymagan wskazanych w ust 4 bedzie skutkowaé odstgpieniem
przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowaly caty okres realizacji Umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty
wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

W szczegodlnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie odpowiedzialnos¢

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikow
Wykonawcy, podwykonawcy lub Zamawiajgcego oraz osob trzecich przebywajgcych
w rejonie prowadzonych robot;

2) szkody wynikajgce ze zniszczeh oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot
obiektéw, materiatbw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu Umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez
Wykonawce osoby przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;

4) za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektéw
znajdujgcych sie w jego bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robét;

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy
0sOb nieupowaznionych lub postronnych;

Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez podwykonawcow oraz personel Zamawiajgcego.
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§ 19
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci rownowartosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za kazdy dzien opéznienia. Przez opdznienie
w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu kohcowego;
za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohAcowym lub
odbiorze w okresie gwarancji (za opoznienie rozumienie sie niedochowanie
gwarantowanego gwarancjg terminu usuniecia wad) - w wysokosci réwnowartosci
0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 15
lub udzielonej gwarancji ;

za spowodowanie przerwy w realizacji robo6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci réwnowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w
§ 13 ust. 1, za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni;

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 20% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1;

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania robét zgodnie
z procedurg okreslong w § 11 - kare umowng w wysokosci rownowartosci 10%
kwoty brutto wskazanejw § 13 ust. 1,

6) jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robo6t, bedzie wykonywata inna

7

8)

9)

10)

11)

osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokos$ci rownowartosci 10%
kwoty brutto wskazanejw § 13 ust. 1,

w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 18 ust. 3 w wysokosci
réwnowartosci 10 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 , za kazdy przypadek
naruszenia,

w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci rownowartoéci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w
§ 13 ust. 1, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej
zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie nalezno$é¢ bezposrednio
wypfacona,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 1 , za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy terminem
ptatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych a faktycznym dokonaniem
ptatnosci przez Wykonawce,

w przypadku nieprzediuzenia do zaakceptowania projektu  umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie wymagan wskazanych w §11 ust 7, ust. 8 i ust. 12 - w wysokosci
rownowartosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 , za kazdy przypadek
naruszenia,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 czynnosci,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysoko$ci réwnowartosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1
za kazdy przypadek naruszenia tych obowigzkéw. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
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niespetnienie przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 czynnosci.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 20 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1. Kary nie obowigzuja, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1.
Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 15),
mogg by¢ potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone
kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne bedg przez Wykonawce w terminie 14
dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
korzysci na zasadach ogoinych.

§ 20
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od

zaistnienia danej okolicznosci, jezeli:

1) Wpykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 6
ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuécit do rozpoczecia
wykonywania Umowy przez podwykonawcow, w stosunku do ktérych nie zostat
wyczerpany tryb akceptacji umowy o podwykonawstwo, przewidziany w § 11:

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposdb niezgodny z
dokumentacjg techniczng inwestyciji, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa,

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na
umowe o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w § Q ust 1 ;

7) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w § 18 ust 3 lub dwukrotnie
przedtozyt dokument ubezpieczenia nieodpowiadajacy wymogom wskazanym w §18
ust. 4.

8) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow,
lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek
wydarzenie, ktore ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych
czynow lub wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku

dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow, na zasadach okreslonych w § 11, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci

Umowy badz koniecznosci wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia

do wysokosci wyptaconych kwot (w takim wypadku uprawnienie do odstapienia od

umowy przystuguje Zamawiajagcemu przez caly okres jej obowigzywania, bez
koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).
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Odstgpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) — 3), 5) — 8)
wywotuje skutki od dnia przekazania do wiadomosci Wykonawcy oswiadczenia
ztozonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w § 14,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktoére zostaty nabyte, o ile sg one niezbedne do
dalszego prowadzenia robot;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robot po odstgpieniu.

§21

Sita wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie
bedg traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych Umowg i nie bedg
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugq
strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w
przysztosci, ktore majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg
stron i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktore cho¢ przewidywalne byty
nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzeh. Pojecie to obejmuje w
szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy
dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opéznienia w
wypetieniu swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.

20



§ 22
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 — 13.

Zmiana moze obejmowac:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce w szczegoélnosci na:

wykonaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

technicznej inwestycji, zmiana taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na

rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie

kosztow eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu, lub umozliwiajgce

uzyskanie lepszej jakosci robot. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode

projektant sprawujgcy nadzor autorski;

pominieciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek czesci robdt (jednak bez

prawa zlecenia jej osobom trzecim);

zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot, wymuszone okolicznosciami

niedajacymi sie wczesniej przewidzie¢, w tym zmiane terminu koncowego realizacji

Umowy;

zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robét innym zakresem roboét przy

zachowaniu wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami

realizacji Umowy;

w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robét planowanych do

powierzenia podwykonawcom;

zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy

lub Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania robot przez Wykonawce

lub  wykonywania innych czynnoéci przewidzianych Umowa, przyktadowo

spowodowane przez;

- dziatania osob trzecich (np. wiasciwych instytucji, organow)

- warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  realizacje =~ Umowy,
stanowigcymi site wyzszg

- koniecznoscig podjecia robot dodatkowych, uzupetniajgcych (w ramach
odrebnego zamowienia), niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy,

zmiany os6b wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robdt;

zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany stawki

podatku VAT,;

sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy;

10) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357' Kodeksu

cywilnego;

11) inng okolicznoscig prawng, ekonomiczng lub techniczng skutkujgcg niemozliwoscia

wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ.

Niezaleznie od powyzszych zapisdw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i
na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

a)

b)

Wykonawca moze zaproponowa¢ zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian,
ktére zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skroci¢ okres realizacji Umowy
lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze przeditozyé propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1), 3),
4) i 5), jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji Umowy,
ktore w razie przyjecia pozwolg skrociC okres realizacji Umowy lub obnizg koszty
realizacji Umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub jezeli
koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczno$ci,
ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
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10.

c) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robét. Postanowienie ust. 5-8 nie
majg w tym przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedkifadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi

okreslone w ust. 4, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu
Umowy oraz

3) szacunki dotyczgce wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem,

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegotowe wskazanie okolicznosci
rzutujgcych na koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia
podwykonawcom wraz ze wskazaniem okolicznosci powodujgcych, iz zmiana
zakresu podwykonawstwa nie byta mozliwa do przewidzenia w szczegdélnosci na
etapie sktadania ofert.

Po otrzymaniu propozyciji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bgdz odrzuci otrzymang

propozycje zmiany bgdz w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian

przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia

zmian zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia

ust. 6-7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich

pisemnym aneksem.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1, zostanie skorygowana

w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposéb:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowiein Umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 13
ust. 1 zostanie zmniejszona o wartosc¢ nie wykonanych robét ustalong na podstawie
oferty zlozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego zakonczonego zawarciem Umowy,

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robot innym zakresem
robét, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4), kwota, o ktérej
mowa w § 13 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartosé
niewykonanych robét na zasadach okreslonych w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o
wartos¢ wykonanych robot zamiennych Ilub zastepczych przy zastosowaniu
postanowien pkt 4) lub 5)

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
Umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1.

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z
§ 13 ust. 2 oraz cen nie wyzszych od Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w ktéorym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz nakfadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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11.

12.
13.

14.

Kazda zmiana umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 7i § 10 ust. 3, wymaga formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 12 jest niewazna.

Zmiana Umowy nie moze powodowaé zmiany ogolnego charakteru Umowy, w stosunku

do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu.

Zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do:

a) wprowadzenia warunkow, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to w tym postepowaniu wzigliby lub mogliby wzig¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci;

b) naruszenia rownowagi ekonomicznej Umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposéb
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;

C) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu $wiadczeh | zobowigzan
wynikajacy z Umowy;

d) zastgpienia Wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, nowym
wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4
ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

§ 23
Postanowienia Koncowe

W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce
przepisy w szczegolnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane
Wszelkie spory mogace wynika¢c w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane
przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego, a wynikajgcych z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr’5

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

dotyczy:

Gwarantem jest Wykonawca: ............cocviiiiiiniiiiininiinaenns
AAIES. L

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Dobczyce

ul. Rynek 26, 32-400 Myslenice

Gwarant (Wykonawca robét) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot
umowy zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robdét) o$wiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony
ujawnionych wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

1.  Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzgdzenia (jezeli dotyczy), bedgce
przedmiotem zamowienia, wynosi .......... miesiecy od daty dokonania odbioru
koncowego catosci robdt, a dla wymienianych materiatdow, urzadzen od dnia ich
wymiany. Niezaleznie od uprawnieh przystugujgcych Zamawiajagcemu z tytutu
udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach
realizacji przedmiotu umowy wszelkie wchodzace w jego sktad:
1)czesci zamienne;
2)wszelkie inne wykonane roboty.

3.  Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzgdzenia i materiaty sg wolne od
wad wynikajgcych z projektowania, materiatow czy jakosci wykonania.

4. Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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2)

3)
4)

5)

6)

W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca przystgpi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.
Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa -—
niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bgdz nieprzestrzegania
warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;j.
Gwarancja dla dostarczonych urzgdzen oraz wykonanych robét nie obejmuje
roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwaciji,

b) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

c) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegoélnosci wytadowania
atmosferyczne, powodz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy
chemiczne),

5. W przypadku, kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

podpis ]
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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