WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Na realizacje robot budowlanych w ramach zaméwienia pn.:
,Odwodnienie terenéw w kompleksie sieci rowow i ciekow odwadniajgcych
kompleks Dobczyce — Zarabie (etap 1)”.

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... FOKU W i
pomiedzy:

Gming Dobczyce

ul. Rynek 26 , 32-410 Dobczyce,

NIP: o, ,Regon: ...l ,

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.).
Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy

1.

§1

Interpretacja

Integralnymi czesciami niniejszej Umowy, zwanej dalej ,Umowg”, stanowig
nastepujgce dokumenty:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

Zatacznik nr 1 - SIWZ.

Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamoéwienia (Czes¢ Il SIWZ) —
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiar robot;

Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy zdnia ..................... ;

Zalacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;

Zatagcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawcy
zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

Zatacznik nr 6 — wzor Karty gwarancyjnej;

W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentéw wymienionych
w pkt 1) — 6) w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
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pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie

w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. Nagtowki umieszczone w tekscie Umowy majg charakter informacyjny i nie majg
wptywu na interpretacje Umowy.

4. Strony przyjmujg nastepujace znaczenie dla ponizszych poje¢ niezaleznie od
tego czy zostaty uzyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogie;j:

1) Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku, za wyjgtkiem dni ustawowo
wolnych od pracy Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Oferta — oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku, ktérego zawarta jest Umowa, oferta
stanowi zatgcznik do Umowy;

3) Protokdét odbioru — protokdt  potwierdzajgcy  zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego realizacji Umowy;

4) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie Umowy;

5) Umowa — zgodne oswiadczenie woli co najmniej dwoch stron majgce na celu
powstanie, zmiane lub ustanie skutkéw prawnych;

6) Wada — kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ wykonanych roboét
utrudniajgca zgodne przeznaczeniem uzytkowanie bgdz jego konserwacje, lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw ktéra daje sie
wyeliminowac za pomocg wspétczesnej techniki budowlanej;

7) Zalacznik — kazdy dokument tak nazwany, stanowigcy integralna cze$c¢
Umowy;

§2
Oswiadczenia Stron
1. Oswiadczenia Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robét budowlanych
w zakresie przedmiotu Umowy.

2) Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje
Umowy.

2. Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowany
bedzie przedmiot Umowy - inwestycja i nie wnosi zadnych uwag
| zastrzezen.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe oraz
stosowne dos$wiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem
i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich
obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyly ze
strony Wykonawcy w realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje
i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robd6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek
projektach (inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyng¢ na jakosé
I terminowos¢ wykonywania jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

5) Wpykonawca os$wiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego
postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze
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wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci moggce mieé
wptyw na wszczecie takich postepowan.

6) Wykonawca os$wiadcza, ze nie jest strong zadnych umow i porozumien
zawartych z osobami trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych
wykonanie Umowy.

§3
Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane, zadania inwestycyjnego pn.:

,Odwodnienie terenéw w kompleksie sieci rowéw i ciekow odwadniajacych

kompleks Dobczyce — Zarabie (etap I)”, zwane dalej ,przedmiotem Umowy”.

Szczegdtowy opis przedmiotu Umowy zawiera Zatgcznik nr 2 do Umowy .

Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1) dokumentacjg techniczng;

2) STWIORSB;

3) przedmiarem robot;

4) z nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami
polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej
kolejnosci normami wspdélnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze ztozong ofertg,
warunkami  przetargu oraz zgodnie z ustaleniami  poczynionymi
z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza
przedmiot Umowy oraz nie mogg byC sprzeczne z zasadami wiedzy
technicznej lub sztukg budowlang.

§4
Materiaty

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce oraz przy uzyciu urzgdzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozyciji
Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy sitami Wykonawcy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w
dokumentacji technicznej. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie
realizacji rob6ot sSwiadectwa dopuszczajgce materiat/materialy do obrotu
I stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
kontroli jakos$ci robot, wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci zuzytych materiatow. Badania,
o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie ztozenia takiego
zgdanie przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, bgdz
pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od zlozenia takiego zagdania.
Zamawiajgcy winien by¢é obecny przy badaniu na miejscu badz pobieraniu
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prébek do badan, ktére winny by¢é przeprowadzone na zasadach okreslonych
w ust. 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan,
ktére mogg okaza¢ sie niezbedne w celu przekazania do eksploatacji
zrealizowanego obiektu lub jego czesci, a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na
wtasny koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.
5, okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robdt jest niezgodne
z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robot sg zgodne z Umowg, to
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie
i zniszczenie materiatéw, urzgdzen i sprzetu uzywanych do realizacji Umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w
pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

Wszelki sprzet, maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przez Wykonawce do
realizacji Umowy bedg sprawne techniczne i bedg posiada¢ stosowne certyfikaty,
dopuszczenia oraz wazne ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami
prawa.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz potwierdzenie zgtoszenia

budowy w terminie okreslonym § 6 ust. 1 Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami Umowy;

4) wspotdziatanie z Wykonawcg na w toku realizacji Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego oraz odbioru po okresie rekojmi

i gwaranciji;

7) wykonywanie innych obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

3) zapewnienie na wtasny koszt i wkasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu
technicznego, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw koniecznych do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng
inwestycji;

5) przeprowadzenie  kontroli  jakosci materiatbw i  robot  zgodnie
z postanowieniami Umowy i zatgcznikow do niej;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby do tego uprawnione
i zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
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przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby
wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca zobowigzuje sie
skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci,
wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce
monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie
koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo zgdania w kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy,
jezeli swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej lub
zgodnej z umowg realizacji przedmiotu Umowy;

8) koordynowanie prac podwykonawcow;

9) zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy w identyfikatory lub odziez
zaopatrzong w logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy oraz
zapewnienie, ze wszyscy pracownicy podwykonawcy bedg posiadali
oznaczenia pozwalajgce na zidentyfikowanie ich jako pracownikéw
konkretnego podwykonawcy;

10)sktadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego
miesigca realizacji Umowy, miesiecznego raportu z postepu robdt,
okreslajgcego zgodnos¢ postepu robot z zakresem i terminami ustalonymi
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport bedzie zawierat co najmniej:
a) aktualny harmonogram wykonanych robét;

b) aktualny opis wykonanego =zakresu robét przez Wykonawce oraz
poszczegodlnych  podwykonawcow, ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego i finansowego robét w odniesieniu do catosci
robot z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i podziat na elementy robot) —
w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji inwestycji;

c) program naprawczy, gwarantujgcy dotrzymanie w kolejnym okresie
harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ile z opisu, o ktérym mowa
w lit. b) powyzej bedzie wynikaé, iz Wykonawca jest opdzniony, o co
najmniej 10% w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Program
naprawczy bedzie zawierat wskazanie konkretnych dziatan, ktére zostang
podjete przez Wykonawce wraz ze wskazaniem dodatkowego sprzetu
i zasobow ludzkich, ktére zostang zaangazowane (ilosci, rodzaje, terminy),
o ile taka koniecznos$¢ bedzie wynikata z tresci programu naprawczego;

11)informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
inwestycji;

12)niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego
0 zaistniatych na terenie budowy kontrolach lub wypadkach;

13)prowadzenie robét minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia
zaleznego od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robd6t albo
konieczno$¢ dotrzymania termindbw umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg
dobe;

14)reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu
wahadtowego przez sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania
niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym;

15)zapewnienie dojazdu do sgsiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu Umowy w jakikolwiek sposéb zakidéca bezproblemowy dojazd do
nich;
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16)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i przedtozenie
go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robét przy
realizacji obiektu budowlanego, warunkow realizacji robdét budowlanych,
projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien
dotyczgcych zapewnienia mediow dla potrzeb budowy, szczegoétowego
harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i wykonania
pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

17)uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
robét, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkow.
Wszystkie powyzsze kwoty z tych tytutdw uwaza sie za wliczone i objete
cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robot;

18)przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach.
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wtadzom inspekcji
i zbadanie przebiegu robdét. Ponadto Wykonawca powinien umozliwié¢
witasciwym wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, z tym
zastrzezeniem, ze udziat wilasciwych wiladz w tych testach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach
Umowy;

19)zadne dziatania, szczegolnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem
drég, wodociggdéw lub innych medidéw uzytecznosci publicznej, powodujgce
przestoj istniejgcych urzadzen Iub ciggow technologicznych nie bedag
rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub
obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na pismie nie pozniej niz 7
dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwic¢
Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkow
bezpieczenstwa,;

20)stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru;

21)przygotowanie dokumentdéw i podjecie czynnosci niezbednych do zawarcia
przez Zamawiajgcego umow przytgczeniowych i uméw na dostawe energii
elektrycznej, gazu, wody;

22)podjecie na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, wszelkich srodkow
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang
i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyc
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prawa witascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujgcych z terenem budowy
i unikngé powodowania na nich jakichkolwiek zaktocen czy szkéd. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez
wiascicieli posesiji czy budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdécenia czy szkody;

23)w zwigzku z prowadzeniem robdt na terenie uzbrojonym:

a)

b)

c)

d)

f)

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalaciji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne,
Swiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje;

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji
i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru oraz wtasciciela
instalacji i urzgdzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
winstalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania robét;

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar
rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia
z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonywania robot
w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi
Wykonawca, w ramach ceny umownej;

kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych,
kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j
instalacji,  ktorej  uszkodzenie @ moze  stanowi¢  zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na
warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem instalaciji;
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg,
rowéw odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggéw, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcow  podczas  wykonywania  robét.  Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Inspektora Nadzoru.;

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wtasnym staraniem i na
wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych,

przedsiebiorstw i  witascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego

zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inspektora Nadzoru;

24)zapewnienia obstugi geodezyjnej robdt;

25)informowania Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia
i odbioru robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych
w terminach i w zakresie okreslonym w Umowie i zatgcznikach do niej;
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26)skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
czedciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami Umowy i zatgcznikow do niej;

27)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski
w trakcie realizacji robét, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

28)uzyskanie pozwolenia i wykonanie wycinki drzew i krzewéw w przypadku
utraty waznosci wydanych decyzji lub zaistnienia koniecznosci usunigcia
dodatkowych drzew;

29) przygotowania tabeli rozliczeniowej po uzgodnieniu jej wzoru

z Zamawiajgcym — uzgodnienie nastgpi w terminie do 21 dni od daty zawarcia

Umowy;

30) uzyskania prawomocnej decyzji/zgtoszenia robot na wykonanie rozbidrki

istniejgcych obiektéw;

31) przygotowania kompletnej/petnej dokumentacji do zgtoszenia zakonczenia

robot w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie decyzji

pozwolenia na uzytkowanie obiektu .

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 6

ust. 1 przedtozy do wglgdu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2

pkt 16 (plan BIOZ).

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu,

o ktéorym mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako

powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu zakonczenia robot.

. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzgdzen,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdbw budowlanych
oraz ich sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych ze szczegdlnym uwzglednieniem czystosci
i droznosci drog dojazdowych do terenu budowy, oraz sktadowania
i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidlowego prowadzenia
robét urzgdzen pomocniczych lub materiatdw, odpaddw, nieczystosci oraz
niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej
wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadow,
nieczystoéci lub gruzu budowlanego powstajgcego w trakcie procesu
prowadzenia robd6t budowlanych, a takze wywoéz zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U.
2018 r. poz. 992 z po6zn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 wrzednia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454
z péz. zm.);

6) po zakonczeniu robot uporzgdkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot;
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7) w przypadku naruszenia terenu osob trzecich, przywrécenie go do stanu
poprzedniego, co zostanie potwierdzone stosownym oswiadczeniem o0sob
wiadajgcych nieruchomoscia.

§6
Termin
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3
i ust. 4, wynosi ...... dni od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu

budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy wraz
z dokumentacjg techniczng (tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy,
STWIORB).

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot zamowienia w terminie do
31.12.2019r. w tym przystgpi¢ do realizacji robot niezwtocznie po przekazaniu
mu terenu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, a nastepnie realizowac roboty w
terminach wyznaczonych w Zatgczniku nr 5 do Umowy tj. Harmonogramie
rzeczowo — finansowym Wykonawcy zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca sporzadzi ostateczne rozliczenie Umowy w terminie do 30 dni od
podpisania korncowego protokotu odbioru (bez uwag).

W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, STWIORB, ) przekazanej przez Zamawiajgcego
Wykonawcy w sposob i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentaciji.

Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy
i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie
terminu realizacji Umowy ani o zwiekszenie wynagrodzenia.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete
SQ sernnenns miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktdérego bieg rozpoczyna sie
w dniu odbioru koncowego i przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie
poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru korncowego dla catosci
robot.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, roboty objete
7= miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany
przedmiot umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17. Okres
gwarancji jakosci rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci
robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru kohcowego dla catosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie
prac budowlanych rowniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom
wykonanie prac, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 oraz STWIORB,
przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem
(zgtoszeniem) na budowe.

§7

Harmonogram rzeczowo - finansowy

. Przedmiot Umowy okreslony w § 3 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajgcego szczegdtowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym,
zwanym w dalszej czesci Umowy ,Harmonogramem”. Wykonawca zobowigzany
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jest przedstawic Harmonogram najpdézniej w dniu zawarcia Umowy oraz
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu.
. Wykonawca opracuje Harmonogram zgodnie z zatozeniami zawartymi
w Zataczniku nr 2 do Umowy oraz w zgodzie z postanowieniami Zatacznika nr 3
do Umowy. Harmonogram bedzie okreslat procentowe zaawansowanie robot
wraz z podziatem na etapy wskazane w zatozeniach oraz uwzgledniat podziat
robét na odcinki podlegajgce odbiorowi czesciowemu oraz/lub roboty zanikajgce
i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.
. Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robot korelowac
bedzie z rzeczywistg wartoscig robot wykonywanych w ramach danej pozycji
Harmonogramu. W przypadku ujawnienia, w toku realizacji rob6t, znacznych
rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Harmonogramu uwzgledniajgcymi
postanowienia programu naprawczego, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 10) lit. ¢),
a rzeczywistym postepem robot Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram, postanowienia ust 6 stosuje sie
odpowiednio.
. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robdt przez
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie
szczegotowy zakres robdt wykonywanych przez podwykonawcéw oraz
przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcéw. Sporzgdzony Harmonogram
musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

Podczas opracowywania Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w okresie,
w ktorym roboty bedg wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robot, a takze
czas, w ktérym roboty mogg by¢ realizowane zgodnie z § 5 ust 2 pkt 13) .
. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 w ciggu 3
dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zatwierdzi Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu,
zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu
przez Zamawiajgcego.

§8
Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi Umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W
przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku
posiadania konkretnych uprawnien przez osoby kierujgce danymi pracami
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac wytgcznie osoby
posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy, tj. Kluczowych Specjalistow.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w zdaniu
pierwszym wymaganych uprawnien, okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
Niedopetnienie tego obowiazku bedzie skutkowaé odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia Umowy z przyczyn lezagcych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
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Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przediozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zalgcznika nr 1 do
Umowy oraz w zakresie doswiadczenia wskazanego w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3 nie pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak Smier¢, nagta choroba
lub inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie
wywigzywania sie Kluczowego Specjalisty z obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy,
lub jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnaciji, itp.).nie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat
prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7
dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym
znajdujg zastosowanie postanowienia ust 3 dotyczgce kwalifikacji osoby
zastepujacej.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty,
jezeli uzna i wykaze, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, badz wykonuje je nienalezycie lub w nieprawidtowy
sposob, w szczegodlnosci, jezeli jego dziatania lub zaniechania uniemozliwiajg lub
stwarzajg czy stanowig zagrozenie dla bezpiecznej, prawidtowej i zgodnej
z Umowg realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje
Wykonawce

o koniecznosci zmiany specjalisty/specjalistow oraz jej przyczynach.
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobe
zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr
1 do Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2,
winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
Umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Zataczniku nr
3 do Umowy - Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego lub po
zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku
ztozenia przez Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych
Specjalistow.
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§9
Personel kierowniczy Wykonawcy
Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:
jako Kierownika Budowy — P. ,

Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi
w Ofercie Wykonawcy.

Osoba wskazana w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

Do zmiany o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 8.

§ 10

Pracownicy Wykonawcy
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, 0sOb wykonujgcych podstawowe czynnosci
techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamowienia, kwalifikowanych
jako pracownicy fizyczni, z wylgczeniem osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo
budowlane.

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) zZgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. Przed przystgpieniem do realizacji robot, odpowiednio Wykonawca Iub

podwykonawca ztozg Inspektorowi nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1.

Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci; doktadne okreslenie podmiotu

sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete

oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz z informacjami, o ktérych mowa w ust. 143 e ustawy Prawo Zamowien

Publicznych. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez pracownika, ktérego

dotyczy. Oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej winny by¢ skfadane w toku

realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika do wykonywania
pracy.

. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace o0sOb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. osSwiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
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obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych
osobowych i powinna zawiera¢ informacje, o ktérych mowa w ust. 143 e
ustawy Prawo zamowienh publicznych;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanego w sSposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i zawierajgcego informacje, o ktérych
mowa w ust. 143 e ustawy Prawo zamowien publicznych,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Ilub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust 1 anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu skladanym na
podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone osoby zostang potraktowane jako
niezgtoszeni podwykonawcy.

§11
Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgca

osobe/ osoby;

1) Inspektor nadzoru ..........cooeiiiiiiiiiinee,

Osoba wskazana w ust. 1 bedg dziata¢ w granlcach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegolnosci

poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz
polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych
urzadzen 1 wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania
urzgdzen iwyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposéb wskazany w § 16;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad
i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1.

O dokonaniu takiej zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3

dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do

dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w
imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.
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§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych
podwykonawcéw nastepujgce roboty:

(rodzaj robét) (nazwa podwykonawcy)

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg Iub dalszym
podwykonawcg dotyczgcej wykonywania robét budowlanych objetych Umowag
lub ich czesci wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od spetnienia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce okreslonych wymogow, w szczegodlnosci w zakresie
dysponowania odpowiednich sprzetem, bgdz wykwalifikowanym personelem.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
Wykonawca, o ile juz sg znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, atakze przekaza¢ informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamdéwien publicznych w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania
w oparciu o dokumentacje, zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

8. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci
wskazane w §10 ust 1 , bedg zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace;
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10.

11.

12.

2) umowy z podwykonawcami powinny zawieraC zapis, zgodnie, z ktorym
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i
Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, dokumentoéw i oswiadczen wskazanych w §10 ust 4 pkt 1) — 3),
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w §10 ust 1;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypadacC pdzniej
anizeli ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za realizacje tego
samego przedmiotu Umowy.

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywa¢ wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz sposéb wyliczenia tego wynagrodzenia o ile
wynagrodzenie jest kosztorysowe, zastrzega sie, iz wysoko$¢ wynagrodzenie
podwykonawcy za wykonanie elementu/czesci robét nie moze przekraczaé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie tego elementu/czesci
robét okreslonego w kosztorysie ofertowym;

5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢é procentowo
wieksze niz okreslone w umowie z Wykonawcg i powinno sie odnosic tylko
do tej czesci robot, wartosci, zakresu roboty, dostawy Iub ustugi
wykonywanej przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce;
zabezpieczenie nie moze byC¢ tworzone poprzez potrgcenie naleznosci za
czedciowo wykonane roboty, ( zatrzymanie czesci wynagrodzenia
podwykonawcy).

Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie
za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przedtozenia zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego W specyfikacji  istotnych  warunkéw  zaméwieni, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000
zt.. W przypadku okreslonym w zdaniu pierwszym, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7, Zamawiajgcy informuje o tym
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.
Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 30 dni od wystgpienia
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do Zamawiajgcego z
umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty. Termin ten rozpoczyna
jednak bieg nie wczesniej niz po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego
odbioru robét, objetych zgdaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 16.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu
realizacji przedmiotu Umowy, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 14.

W przypadku zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany
w Umowie musi by¢ wuzasadnione na piSmie izaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy

podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy,

o ktérym mowa w § 6.
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20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje

wiasne.
21. Wykonawca pemni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich
podwykonawcow.

22. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 11 i 12 przedkfadajagcy moze
poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§13
Teren budowy
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich od chwili przejecia terenu budowy.

2. Ustala sie ze:

1) Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny @ za  niedopuszczanie  0sGb
nieupowaznionych na teren budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca
zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora, jako o upowaznionym
personelu innych wykonawcow Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz osob z
mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania
czynnosci urzedowych;

3) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia
wiasnego jak i mienia podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie budowy,
a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt,
zgodnie z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania
stanowigcym zatgcznik graficzny do planu BIOZ.

§ 14
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 strony

ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie

ztotych: ) powiekszone o %

podatek VAT PLN, (stownie ztotych ), co tgcznie

stanowi kwote brutto PLN (stownie ztotych:
).

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy Wykonawcy sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej i stanowi
rownowartos¢ ceny oferty ziozonej przez Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie = przedmiotowego  zamowienia  publicznego. Na  Zzgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegotowg kalkulacje
cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.

3. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne
okolicznosci majgce wptyw na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie
domagat sie w przyszitosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

4. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od
towarow i ustug bedgcych przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia
zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.

str. 17



§ 15
Ptatnosci
. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, ptatne bedzie
w transzach miesiecznych, po zakonczeniu petnego miesigca realizacji Umowy,
z tym ze nie dotyczy to ostatniej ptatnosci, ktora bedzie dokonana po zakonczeniu
robét i ich odbiorze przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w § 16 ust. 6
z zastrzezeniem, iz suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wartosci wynagrodzenia podstawowego. Pozostata czeS¢ w wysokosci 20%
wynagrodzenia podstawowego bedzie ptatna po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.
. Poszczegodlne transze wynagrodzenia Wykonawcy bedg ptatne na podstawie
faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego zestawienia wykonanych robot. Zamawiajgcy dokona
akceptacji zestawienia przedtozonego przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od dnia otrzymania zestawienia.
. Kazde zestawienie wykonanych robot bedzie sporzadzone przez Wykonawce
narastajgco od poczatku realizacji Umowy, pomniejszone o roboty wykonane
w poprzednich okresach rozliczeniowych objetych Harmonogramem. Zestawienie
wykonanych robo6t musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu robot oraz
musi by¢é zgodne ze sporzgdzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz
w poprzednich okresach rozliczeniowych protokotami czesciowego odbioru robot.
. Do zestawienia wykonanych robot, o ktorym mowa w ust. 3, zatgczone bedzie
zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz
z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajgcych z tych faktur przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcédw. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz
podwykonawcéw stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien § 12.
. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich. Do
poprawionego zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust. 3.
. Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego zestawienie wykonanych
robot stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce na kwote
ustalong zgodnie z trescig ust. 1.
. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét kohcowego
odbioru robét (bez uwag), na kwote ustalong w zaakceptowanym koncowym
zestawieniu wykonanych robdét oraz ich wartoéci, sporzgdzonym przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Warunkiem podpisania przez strony protokotu korncowego odbioru
robot, o ktébrym mowa powyzej, jest takze udowodnienie przez Wykonawce, iz
wszelkie naleznosci  wynikajgce z zawartych przez niego  umoéw
z podwykonawcami, zostaty przez niego uregulowane. Kohcowe zestawienie
wykonanych robét oraz ich wartosci musi by¢é zgodne ze sporzgdzonymi w danym
okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokotami
cze$ciowego odbioru robét oraz musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio.
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Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi
zatgcznikami. Datg =zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie zostanie zapftacone przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze .
§ 16
Odbiory
Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbior koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed
uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach
zgodnych z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dla dokonania
tych odbiorow, Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru niezbedne
dokumenty, a w szczegolnosci sSwiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robdt.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdét zanikajgcych dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktorych
mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
informowania Inspektora nadzoru nie pozniej niz na 3 dni robocze przed
zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robot ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywrdécic roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy i osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, nie pdzniej niz w ciggu 5
dni roboczych od zakonczenia robét. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego
przedmiotu umowy przy udziale Inspektora nadzoru.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci
lub odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania
sie kar umownych z tytutu opdznienia z zastrzezeniem postanowien ust. 5,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robot zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowujgc prawo
domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz
odbioru przed uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego
przedmiotu Umowy jest protokdt koncowego odbioru robdt, podpisany przez
strony Umowy, ktorego integralng czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57
ustawy Prawo budowlane:
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a) oryginat dziennika budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy:

c) protokoty badan i sprawdzen jakosci robot i materiatdw w tym sSwiadectwa
zezwalajgce na stosowanie materiatdw w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg

terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych

mowa w § 18 ust. 4.

W przypadku nawierzchni betonowej, odcisniete w swiezym betonie slady
zwierzece, ludzkie, napisy, pekniecia itp. traktuje sie jako wade podlegajgca
usunieciu wytgcznie przez potozenie nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza sie
usuniecia opisanych wyzej wad przez uzupetnienia miejscowe.

§17
Gwarancja jakosci

Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli

Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane

(materiaty, robocizne) oraz dostarczone w ramach przedmiotu umowy

wyposazenie i sprzet, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigcag

zatgcznik nr 3 do Umowy, nie mnigj niz ................. miesiecy. Postanowienia
udzielonej gwarancji muszg by¢é zgodne z wymaganiami wzoru Kkarty
gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy, wymagania zawarte we
wzorze karty gwarancyjnej nalezy traktowaC jako wymogi minimalne,

Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy przyjecia gwarancji niezgodnej

z warunkami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjnej.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub w dniu
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy;

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany;

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie

okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;

1) nieodptatnego wykonywania przegladow gwarancyjnych w terminach
ustalonych w dokumencie gwarancyjnym;

2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzgdzen w okresie trwania gwarancji,
obejmujgcego w szczegdlnosci biezgcg konserwacje, przeglady i utrzymanie
w petnej sprawnosci technicznej;

3) zapewnienia przez okres trwania gwarancji nalezytego wykonania
regularnych przegladoéw (legalizacji) gasnic wraz z kosztami ich wykonania.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu

gwarancji jakosci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych

w przedmiocie Umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego,

jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére producent

lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig
sie w ciggu terminu obowigzywania gwaranciji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od

uprawnien z tytutu rekojmi za wady.
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8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni
od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidaciji
zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej likwidacji we
wlasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do
kary umownej okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 2).

9. Zamawiajgcy wyznaczy terminy przeglagdow gwarancyjnych, w ktorych
Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru
ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji oraz przed uptywem okresu
rekojmi.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

wynagrodzenia brutto podanego w Ofercie Wykonawcy tj. kwote _ PLN (stownie

ztotych: )-
2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie

Niedopetnienie powyzszego obowiazku bedzie skutkowa¢ odstapieniem
Zamawiajagcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres realizacji Umowy,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowigzywania
zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata taka musi nastgpi¢ nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu
rekojmi.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przed
uptywem okresu rekojmi lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§19
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wiasny
koszt umowy Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w wysokosci co
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najmniej odpowiadajacej réwnowartosci ceny catkowitej wskazanej

w ofercie Wykonawcy.

2. Najpdzniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci wskazane w ust. 1 wypetniajgce wymagania wskazane
w ust 4. Niedopetnienie tego obowigzku albo zlozenie dokumentu
ubezpieczenia niespetniajgcego wymagan wskazanych w ust 4 bedzie
skutkowa¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowaty caty okres realizacji Umowy oraz
przedktada¢ dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pézniej niz w terminie do 7 dni
od daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

4. W szczegdlnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie

odpowiedzialnosc za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw
Wykonawcy, podwykonawcy Iub Zamawiajgcego oraz o0s6b trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robat;

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do roboét
obiektow, materiatdbw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego
z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu Umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez
Wykonawce osoby przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;

4) za wilasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektow
znajdujgcych sie w jego bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac
pozarowo niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym
z terenem budowy wskutek prowadzenia robat;

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren
budowy 0s6b nieupowaznionych lub postronnych;

5. Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez podwykonawcow oraz personel

Zamawiajgcego.

§ 20
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci rownowartosci
0,1% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 , za kazdy dzieh opdznienia.
Przez opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie
niedotrzymanie terminu koncowego;

2) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie gwarancji (za opdznienie rozumienie sie niedochowanie
gwarantowanego gwarancjg terminu usuniecia wad) - W wysokoSci
rownowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy dzieh
opOznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami § 16 lub udzielonej gwaranciji ;
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci réwnowartosci 0,1 % kwoty
brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz
10 dni;
z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1;
jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania robot
zgodnie z procedurg okreSlong w § 12 - kare umowng w wysokosci
rownowartosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -—
w wysokosci rdwnowartosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1,
w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 3 w wysokosci
rownowartosci
10 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,
w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto
wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy dokonaniem
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie
naleznos¢ bezposrednio wyptacona,
w  przypadku nieterminowej zaptaty = wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w  wysokosci
rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1, za kazdy dzien,
ktory uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych a faktycznym dokonaniem pfatnosci przez Wykonawce,

10) w przypadku nieprzediuzenia do zaakceptowania projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo Iub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie wymagan wskazanych w §12 ust 7, ust. 8 i
ust. 12 - w wysokosci rownowartosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust.
1, za kazdy przypadek naruszenia,

11) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w §
10 ust 1 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci rownowartosci 5 %
kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia tych
obowigzkéw. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 10 ust 1
czynnosci.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z
przyczyn lezgcych
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po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci rownowartosci 20 % wynagrodzenia
netto, o ktbrym mowa w § 14 ust. 1. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) —
15), mogg by¢ potrgcane z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei
naliczone kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne bedg przez
Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach ogodlnych.

§21
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni

od zaistnienia danej okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym
w § 6 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do
rozpoczecia wykonywania Umowy przez podwykonawcow, w stosunku do
ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy o podwykonawstwo,
przewidziany w § 12:

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposéb
niezgodny z dokumentacjg techniczng inwestycji, wskazaniami
Zamawiajgcego lub Umowa,

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia
na umowe o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w §10 ust 1 ;

7) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w § 19 ust 3 lub
dwukrotnie przedtozyt dokument ubezpieczenia nieodpowiadajgcy wymogom
wskazanym w §19 ust. 4.

8) Wpykonawca staje sie niewypfacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma
ustanowionego administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub
prowadzi przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu
zabezpieczenia naleznosci kredytodawcdéw, Ilub jezeli prowadzone jest
jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore ma
podobny skutek do ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub
wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od Umowy, w

przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow, na zasadach okres$lonych w § 12 ust. 17, kwoty
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przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badz koniecznosci wielokrotnego

dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstapienia od umowy przystuguje

Zamawiajgcemu przez caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosci

zakreslania terminu na odstapienie).

Odstgpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) — 3), 5) —

8) wywotuje skutki od dnia przekazania do wiadomosci Wykonawcy

oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, ktére
nie mogag by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych  Umowg, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy,
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu
na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty
przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 15,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2),
w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte, o
ile sg one niezbedne do dalszego prowadzenia robot;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér w terminie do 7 dni
od daty dokonania odbioru robét po odstgpieniu.

§ 22
Sita wyzsza

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindbw wynikajgce z powodu sity
wyzszej nie bedg traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych
Umowsg i nie bedg powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode
poniesiong przez drugg strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysziosci, ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie
poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére choc
przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego lub
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Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny,
pozary, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia
w wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze.

§ 23
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna

w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 —

13.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce w szczegdlnosci na:
wykonaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana taka moze by¢ spowodowana:
pojawieniem sie na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generaciji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
w ramach Umowy obiektu, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.
Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy
nadzoér autorski;

2) pominieciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek czesci robdt (jednak
bez prawa zlecenia jej osobom trzecim);

3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robdt, wymuszone
okolicznosciami niedajgcymi sie wczesniej przewidzie¢, w tym zmiane
terminu koncowego realizacji Umowy;

4) zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robét innym zakresem robét
przy zachowaniu wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem
i zasadami realizacji Umowy;

5) w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robot
planowanych do powierzenia podwykonawcom;

6) zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Wykonawcy lub Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania
robot przez Wykonawce lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych
Umowa, przyktadowo spowodowane przez;

- dziatania oséb trzecich (np. wtasciwych instytucji, organéw)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy,
stanowigcymi site wyzszg

- koniecznoscig podjecia robot dodatkowych, uzupetniajgcych (w ramach
odrebnego zamowienia), niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy,

7) zmiany oso6b wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/
robot;

8) zmiany wysokosci naleznych podatkow i optat w szczegodlnosci zmiany
stawki podatku VAT;

9) sita wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy;

10) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357! Kodeksu
cywilnego;
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10.

11) inng okolicznoscig prawng, ekonomiczng lub techniczng skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie
z SIWZ.

Niezaleznie od powyzszych zapisow, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w

sytuacjach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Zmiany mogqg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych metod:

a) Wykonawca moze zaproponowac zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji
zmian, ktore zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skrécié okres
realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposob bedag
korzystne dla Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 pkt
1), 3), 4) i 5), jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji
Umowy, ktore w razie przyjecia pozwolg skroci¢ okres realizacji Umowy lub
obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposdb bedg korzystne dla
Zamawiajgcego lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany
prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy.

c) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt
2) przed przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robot.
Postanowienie ust. 5-8 nie majg w tym przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi

okreslone w ust. 4, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin realizaciji
przedmiotu Umowy oraz

3) szacunki dotyczagce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem,

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegotowe wskazanie okolicznosci
rzutujgcych na koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do
powierzenia podwykonawcom wraz ze wskazaniem okolicznosci
powodujgcych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byta mozliwa do
przewidzenia w szczegolnosci na etapie sktadania ofert.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu

z Inspektorem nadzoru, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi

badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany badz w tym terminie wystgpi do strony

wystepujgcej z propozycjg zmian przesylajgc zmodyfikowang propozycje zmian

spetniajgcg wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja

wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie

postanowienia ust. 6-7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem

objecia ich pisemnym aneksem.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 1, zostanie

skorygowana w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na
pominieciu jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy,
o ktérej mowa w § 14 ust. 1 zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych
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2)

3)

4)

robot ustalong na podstawie oferty ziozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego zakonczonego
zawarciem Umowy,

jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robot innym
zakresem robot, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4),
kwota, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci
zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych robét na zasadach okreslonych w pkt
1), a nastepnie zwiekszeniu o warto§¢ wykonanych robdét zamiennych lub
zastepczych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4)

jezeli roboty wynikajgce ze zmian  wprowadzonych  zgodnie
z postanowieniami  Umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana
jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1.
jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami Umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych od okreslonych zgodnie z § 14 ust. 2 oraz cen nie wyzszych od
srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
,~Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych
w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

12. Kazda zmiana umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 7i § 11 ust. 3, wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie
Aneksu.

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 12 jest niewazna.

14. Zmiana Umowy nie moze powodowac zmiany ogolnego charakteru Umowy, w
stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu.

15. Zmiana Umowy nie moze prowadzic¢ do:

a) wprowadzenia warunkdw, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢
udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci;

b) naruszenia rownowagi ekonomicznej Umowy na korzys¢ Wykonawcy w
sposob nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;

C) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu Swiadczen i zobowigzan
wynikajgcy z Umowy;

d) zastgpienia Wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym
wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione wskazane w art. 144 ust 1
pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 24~

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze jego dane osobowe bedg przetwarzane,

w celu

realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
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os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

2. Wykonawca potwierdza, ze uzyskat od Zamawiajgcego zakres informacji, o
ktorych mowa w art. 13 RODO.

3. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobczyce 2z siedzibg
w Dobczycach, Rynek 26. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@dobczyce.pl, telefon (12) 37 21 700.

§ 25
Postanowienia Koicowe
W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie o0golnie
obowigzujgce przepisy w szczegolnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg Umowy bedag
rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna
i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla
Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ....... ponumerowane strony.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

=

oo

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*postanowienie dotyczy osob fizycznych i 0soéb fizycznych prowadzgcych dziatalnos$c
gospodarczg.

str. 29



Zatgcznik nr 6

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

dotyczy:

Gwarantem jest Wykonawca: .........ccccooviiiiiiiiiciiiinnnnnnenens
AANE S, i

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Dobczyce
ul. Rynek 26, 32-400 Myslenice
NIP: ...l ,REGON: .................. :

Gwarant (Wykonawca robét) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot
umowy zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa,
dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robot) odwiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony
ujawnionych wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

1.  Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia (jezeli dotyczy),
bedgce przedmiotem zamdwienia, wynosi .......... miesiecy od daty
dokonania odbioru korncowego catosci robot, a dla wymienianych materiatéw,
urzgdzen od dnia ich wymiany. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzyé
beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane
w ramach realizacji przedmiotu umowy wszelkie wchodzace w jego skiad:
1)czesci zamienne;
2)wszelkie inne wykonane roboty.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzgdzenia i materiaty sg
wolne od wad wynikajgcych z projektowania, materiatbw czy jakoSci
wykonania.

4.  Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie
wady bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwaranciji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce
w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych
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w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa —
niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej badZz nieprzestrzegania
warunkow Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzadzehn oraz wykonanych roboét nie
obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego lub niezgodnego =z instrukcjg obstugi dziatania
uzytkownika, niewtasciwego przechowywania lub konserwacji,

b) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

c) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegolnosci wytadowania
atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne,
wptywy chemiczne),

W przypadku, kiedy awaria, o ktorej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

podpis ]
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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