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ZESTAWIENIE ROBOT

-Przebudowa przyczoélka wylotowego z przepustu O 800 szt.1

-Budowa odcinka rowu krytego L =39,50m

Rura przewodowa HDPE SN 8, @ 800 mm i1=2.3%

Podbudowa : Podsypka piaskowo-zwirowa gr.20 cm

Wilot do rowu otwartego —302.86 m. n. p. m.

- Budowa ubezpieczenia odcinka rowu otwartego L =49,50m
Parametry rowu :

Dhugos¢ rowu L =49.50 m

Spadek dna rowu — zmienny

Szeroko$¢ dna b = 0.80m

Nachylenie skarpm=1:1,5

Umocnienie — koryto betonowe prefabrykowane

Dane szczegotowe :

-Przebudowa przyczoétka wylotowego z przepustu O 800

Przyczoétek zostanie przebudowany przy zachowaniu istniejacych podstawowych gabarytow (wymiary
rzutu poziomego).

Przewidziano pokrywe gorna; ptyta zelbetowa z wtazem zeliwnym typu cigzkiego.

Na wlocie z rowu przydroznego — krata ze stali ksztaltowej, izolowana antykorozyjnie.
Konstrukcja komory - zelbetowa. Beton konstrukcyjny C30/37, stal A —I1IN.

Powierzchnie zewnetrzne — izolacje bitumiczne, powloki izolacyjne.

Komora wyposazona w klamry wlazowe stalowe, izolowane antykorozyjnie.

- Budowa odcinka rowu krytego

Zarurowany odcinek rurami HPED o sztywnosci obwodowej Sn 8. Potaczenia — zgrzewane. Rury
posadowione na wyréwnanym podtozu przy zastosowaniu podsypki piaskowej o grubosci 20 cm.
Montaz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

- Budowa ubezpieczenia odcinka rowu otwartego

Row otwarty o szeroko$ci w dnie 0.8 m.

Nachylenie skarp 1:1.5

Dno rowu umocnione typowym korytkiem drogowym 50/50/500 , uktadanym na podsypce piaskowo-
zwirowej o grubosci 10 cm.

Na skarpach — ptyty azurowe typu krata 60/40/10 na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 10 cm.
Na wylocie do odcinka dolnego — palisada z pali drewnianych @ 10 cm i dtugo$ci 1.0 m

- Bariera ochronna drogowa typu N2 W4 A -L = 65.0 m (wzdluz DW 967).
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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z odtworzeniem

osi trasy oraz wyznaczeniem punktéw wysokosciowych w terenie, przy robotach objetych projektem

odwodnienia drogi wojewédzkiej nr 967 Myslenice - Lapczyca, wraz z przebudowa przepustu przy drodze
gminnej w Brzaczowicach.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Specyfikacja Techniczna ST.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, przy budowie odcinkdéw rowow krytych, rowow

otwartych i budowli zwiazanych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych STWiORB (Szczegotowe Specyfikacje Techniczne)

nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogoélne

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB (ST) obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich robdt objetych

Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumieé oraz stosowaé w

powigzaniu z nimi.

1.3.2. STWIORB (Specyfikacje Techniczne) zgodne sg z ustawa o zamowieniach publicznych z dnia 29 styczen
2004 roku z p6zniejszymi zmianami i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Réw kryty - obiekt budowlany niebedacy budynkiem; odcinek rurociggu podziemnego o funkcji kanatu
deszczowego stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa zakresu robot.

1.4.2. Row otwarty — odcinek rowu powierzchniowego o funkcji kanatu przydroznego dla odwodnienia drogi,
terenu, itp..

1.4.3. Komora wlotowa przepustu - obiekt budowlany niebedacy budynkiem; komora Zelbetowa o funkcji wylotu
z przepustu pod drogg kanatu deszczowego stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowsa zakresu robot.

1.4.4. Bariera ochronna — element zabezpieczenia skarpy rowu przydroznego.

1.4.5. Dziennik Budowy (Dziennik przebiegu robot) - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, shuizagcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7 . Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne

do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialdw oraz robot.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.10.0dpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robo6t budowlanych..

1.4.11 . Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.13.Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja zakresu objetego zamowieniem.

1.4.14. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Kosztorys Ofertowy - wykaz robét z podaniem ich ilogci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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1.4.17. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.18. Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesoOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow Kontraktu (umowy).

1.4.19. Zamawiajacy - kazdy podmiot szczegotowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy zamoéwienia na
podstawie ustawy o zaméwieniach publicznych (z 10 czerweca 1994 r z pdzniejszymi zmianami).

1.4.20. Wykonawca - osoba prawna (lub fizyczna), z ktora Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastgpcy prawni.

1.4.21. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzeniag zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Warunkach Szczegotowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ punktow glownych

trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i

dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegbtowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektows dokumentacje wykonawcza
(techniczng), ktore zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawieraé¢ uzgodnienia z wlascicielami terenéw przeznaczonych do

tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi si¢ ochrona srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem

rob6t okreslonych Umowa.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt i przedlozy je Inspektorowi

Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z

nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca

kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu

ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i

SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdw i elementow budowli

musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bg¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na

niezadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania

realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosSci od potrzeb i postgpu robodt projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do robdt Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa (umowna).
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:
a. /utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b. / podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1. /Lokalizacje baz, warsztatOw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigza Wykonawce.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robot. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na §rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie I Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne
odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore maja spekniac
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach umowy nie postanowiono
inaczej.

1.5.13. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j.
Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawcana swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wlasno§¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za
urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych polozenie bylo wskazane
przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badz
ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wilascicieli i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni wiaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane wiadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalng niedogodnos¢ dla
mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwigkszy¢ cen¢ umowna.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
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Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.4. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany

dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana

przez siebie metod¢ wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru . Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materialow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w

haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie

materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie begda

wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora

Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych

wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Umowie. Eksploatacja zrodet

materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.5. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdé w ktérych produkcja odbywa si¢ w miejscach nie nalezagcych do Wykonawcy moga by¢

okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci produkcji z wymaganiami. Probki

materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace

warunki:

a. Inspektora Nadzoru bedzie mial zapewniong wspdlpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji;

b. Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

C. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone

w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych

materialdw do innych robdt, niz te dla ktéorych zostalty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie

przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie

przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robodt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdow i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bgda usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej Iub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Inspektora Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robdt, oceng jakosci
stosowanych materiatbw 1 postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkow Umowy przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatow dostarczonych na budowe lub na
jej terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcj¢ materiatéw. Inspektora Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jako$ciowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a. cze$¢ ogoblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b. czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac

pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie $wiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie

stosowane urzadzenia posiadaja wazng legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom

norm okreslajacych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ staly i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji

oraz begdzie mie¢ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do

badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na polecenie Inspektora

Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wilasny koszt dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z

wiasnej woli.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie kompletowac i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostgpniaé je na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru i na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia materialow i robdt, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektora Nadzoru bedzie oceniaé¢ jako$¢, zgodno§é materiatdw i robot z wymaganiami ST i Dokumentacji
Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikéw wiasnych badan.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastgpujace badania i pomiary zlecane przez Inspektora Nadzoru:

1. przed rozpoczeciem robot:

- badania materialéw przewidzianych do wbudowania,

2. w trakcie robot:

- badania jakosci stosowanych materiatdw i wykonywanych robot,

- badania sprawdzajace do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentowych ST. W czasie trwania budowy
probki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma Iub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
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Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datag i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy bgda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowyi nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a. [/ pozwolenie na budowe,

b. /protokoty przekazania Terenu Budowy,

c. /umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d. /protokoly z odbioru robot

e. [ protokoty z narad i ustalen,

f./ korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiar odbywac¢ si¢ bedzie w obecnosci Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacji

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugoscei i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
0SiOWEj.

Jesli Specyfikascje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w
m? jako dhugo$é¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢ wazone
co najmniej raz dziennie. Inspektora Nadzoru ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zatadowania
pojazdow, a w przypadku stwierdzenia, ze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to calo$¢ materialdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochod powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastepowac w punkcie dostawy.

Za zgoda Inspektora Nadzoru Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazdéw w publicznych punktach wazenia na
urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a. /odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. /odbiorowi czesciowemu,

c. /[ odbiorowi koncowemu,

d. /odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektora
Nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 0 tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inspektora Nadzoru badania sprawdzajace przeprowadza Laboratorium Zamawiajacego.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje

si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i

wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem

do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Zakonczenie robot musi zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa:

- przekazanie Inspektora Nadzoru kompletnych badan i1 pomiar6w wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe ST do odbioru ostatecznego robot,

- uzyskanie pozytywnych wynikow badan i pomiarow

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru koncowego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na probkach pobranych

przez Wykonawce w obecno$ci Inspektora Nadzoru. Inspektora Nadzoru wskazuje miejsca poboru probek. Proby do

badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inspektora Nadzoru.

Podstawa do odbioru koncowego robot sa przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.

Odbierajacy dokonuje odbioru koncowego robdt, jezeli ich jakosé¢ i ilo§¢ w poszczegdlnych asortymentach jest

zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie b¢da

podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej

lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoél odbioru koncowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew.

PZ),

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot

wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
W porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa bedzie
obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dana pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycja kosztorysowa.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje  wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a niewyszczegblnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu, a przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowani i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatel,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
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SST.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STS sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z odtworzeniem

osi trasy oraz wyznaczeniem punktow wysokosciowych w terenie, przy robotach objetych projektem

odwodnienia drogi wojewodzkiej nr 967 Myslenice - Lapczyca, wraz z przebudowg przepustu przy drodze

gminnej w Brzaczowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

STS jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

wp. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej STS dotyczg prowadzenia robét zwiazanych z odtworzeniem w terenie

przebiegu trasy elementow kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuje:

a) wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy,

b) wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

C) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej,

g) wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postepu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - Punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt

trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi

i okresleniami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.1.1. Materialy do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny miec
$rednice 0,15 + 0,20 m i dtugos$¢ 1,5 + 1,7 m, lub inne o wymiarach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi G-1 [4]
i G-2 [5].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do robdt pomiarowych

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze
sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— teodolity lub tachimetry,
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— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,

— ew. odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiarow.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosSciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Sprzet 1 materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Elementy betonowe (graniczniki i §wiadki punktow granicznych) mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy zapewni¢ warunki, aby przewozone elementy nie ulegaly uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00. "Wymagania ogdlne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK.

Wszelkie prace pomiarowe zwigzane z realizacja robdt naleza do obowiazkow Wykonawcey. Roboty, ktore bazujace
na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora
Nadzoru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nastepstwa niezgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa
oraz niniejszymi STS.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktoéw pomiarowych (w tym punktéw referencyjnych)
i ich oznaczen w czasie trwania robot a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca roboét geodezyjnych powinien:

— zapoznac si¢ z zakresem opracowania,

— przeprowadzi¢ z Zamawiajacym uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac,

— zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa,

— zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowsa drogi,

— zapozna¢ si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

— przeprowadzi¢ wywiad szczegdtowy w terenie.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gléwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowiazane do punktow pomocniczych, polozonych poza
granicg robot ziemnych.

Reper roboczy nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowe;j.

Rzedne reperu nalezy okresli¢ z doktadno$cia do 0.4 cn/km stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy kanalizacji nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przekazang przez
Zamawiajacego.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé
wigksze niz 5 cm. Rzedne punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzg¢dnych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, ktorych

usunig¢cie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,

umieszczonymi poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie krawedzi trasy,

b) wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu (okre$lenie granicy robdt ziemnych)

C) wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu (kontur6w) wykopéw w przekrojach poprzecznych (tzw.
profilowanie przekrojéw poprzecznych)

i powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla

poprawnego przeprowadzenia robot zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi trasy nalezy stosowac szpilki stalowe.

Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac

w przypadku wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do

uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi

kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni oraz

wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa. Konieczne jest profilowanie przekrojow poprzecznych

we wszystkich punktach gtéwnych trasy, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w innych dodatkowych punktach

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5.6 Powykonawcza dokumentacja geodezyjna

Po zakonczeniu robot na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykonania wszelkich opracowan geodezyjnych

wymaganych przepisami szczegdtowymi wraz ze zgloszeniem tych opracowan w odpowiednim Osrodku

Geodezyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy prowadzic¢
wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest 1 m .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbidér robot nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia na wlasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spelnieniu wymagan okre§lonych w punkcie 6. ST. 00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wyznaczenia trasy w terenie obejmuje:

—  roboty przygotowawcze,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatlow,
—  koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji,

— wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie i odtworzenie reperow roboczych,
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— odtworzenie reperow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie dokumentacji geodezyjnej w trakcie robdt i po ich zakonczeniu, wymaganej szczegdélowymi
przepisami,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi
zmianami)

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

4. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna

6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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SST.02. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STS sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkami
przy robotach objetych projektem odwodnienia drogi wojewodzkiej nr 967 MySlenice - Lapczyca, wraz z
przebudowa przepustu przy drodze gminnej w Brzaczowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

SST.02 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

— rozebranie $ciekow z kostki brukowej betonowej wraz z fawa betonowa,

— rozebranie $cianek czotowych przepustow,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00
,»,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00. "Wymagania
og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog nalezy stosowac:
— szpadle,

—  lopaty,

- kilofy,

—  spycharki,

—  koparki,

—  zrywarki przyczepne,

—  ladowarki,

— miloty pneumatyczne,

— pila tarczowa,

— samochody samowyladowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dla transportu podano w ST.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materiaty pochodzace z rozbiorki powinny by¢ usunigte z placu budowy zaraz po zakonczeniu robot rozbiérkowych.
Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajace si¢ do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt naleza do
Zamawiajacego. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego rodzaj i ilo$§¢ uzytecznych materiatow z rozbiorki, ktore Wykonawca na wilasny koszt odwiezie i
zlozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Myslenicach. Pozostale materialy z rozbiorki, nie nadajace si¢ do
dalszego wykorzystania, Wykonawca we wlasnym zakresie i na whasny koszt wywiezie z placu budowy i zutylizuje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiéorkewych

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doly po usunigtych elementach powinno spetniaé wymagania okreslone w
punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog jest:

a) dla sciekow z kostki brukowej betonowej wraz z fawa betonowa — metr [m],
b) dla $cianek czotowych przepustéw — metr szeScienny [m”],

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu podlegaja odbiorowi robot zanikajacych ulegajacych zakryciu na zasadach
podanych w ST.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

Platnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowac pozyskanie utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem
ochrony $rodowiska o ile materiaty nie bedg nadawaty sie do ponownego whudowania oraz koszty zastosowania
materiatdw i sprzgtu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania robo6t zgodnie z przyjeta technologia
wykonania.

Cena jednostki obmiarowej robot obejmuje oprocz kosztow wyzej wymienionych:

a) dlarozebrania sciekow z kostki brukowej betonowej wraz z tawa betonowa:
- oznakowanie robot,
- odkopanie i rozebranie taw betonowych,
- odkopanie $ciekdéw wraz z ich wyjeciem,
- zerwanie podsypki,
- zatadunek, odwdz i sktadowanie materialow przewidzianych do ponownego wbudowania,
- zatadunek, odwdz i utylizacja pozostatych materiatéw z rozbidrki,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- wszystkie inne czynnoéci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

b) dla rozebrania $cianek czotowych przepustow (komora wylotowa):
- oznakowanie robot,
- odkopanie i rozebranie $cianek komory,
- zaladunek, odwoz i sktadowanie materiatow przewidzianych do ponownego wbudowania,
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- zaladunek, odwoz i utylizacja pozostatych materiatlow z rozbiorki,

- wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
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SST.03. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykopami i
zasypami (roboty ziemne) przy robotach objetych projektem odwodnienia drogi wojewodzkiej nr 967 Myslenice -
Lapczyca, wraz z przebudowa przepustu przy drodze gminnej w Brzaczowicach.

1.2 Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robot z
wymienionych w punkcie 1.1. - wykonanie rob6t ziemnych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie robot ziemnych tj.
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi

- odwoz gruntu na miejsce sktadowania

- mechaniczne zggszczenie podtoza pod nowe obiekty hydrotechniczne

- zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zageszczeniem zasypu

- rozparcie lub podparcie $cian wykopow

- uporzadkowanie trenu rozbiorki

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST- 00
(Warunki og6lne).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
pomiarowe dla potrzeb robot oraz wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajag Wykonawce i powinny by¢ wliczone w
ceng umowna.

2. MATERIALY.

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- 00.

2.2 Skladowanie i przechowywanie materialow.

Sktadowanie i przechowywanie materiatow zgodnie z ST- 00. Warunki ogblne pkt. 2

3. SPRZET.

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.Warunki ogoélne pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot.

Do wykonania robot ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:

. spycharki,

. koparki

. tadowarki,

. samochody ci¢zarowe,

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00. Przed przystapieniem do budowy obiektow i wykonywaniem
zasypow nalezy zgodnie z norma PN-B-12095:1997 przygotowa¢ podtoze gruntowe tj.:

*  oczysci¢ teren usuwajac darning, warstwe humusu i grunty stabonoséne

*  zaggsci¢ powierzchniowa warstwe podtoza

* nalezy spulchni¢ zageszczong powierzchni¢ podtoza na glgbokos¢ okoto Sem
Ksztalt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie. Wykonawca powinien
skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza, do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
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«  dla gruntow spoistych Isy>0.95
»  dla gruntow niespoistych Ipy>0.65
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

5.2 Zasady wykonywania nasypow i zasypow.
W celu zapewnienia stateczno$ci budowli hydrotechnicznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) Nasyp lub zasyp nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow i
powinien by¢ wznoszony rownomiernie na catej szerokosci.
b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zaggszczania.
c) Grunty o roéznych wilasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokos$ci wbudowywania
Wykonywanie nasypow i zasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno§é gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to
znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz 10% jej wartoSci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastgpnej warstwy gruntu. Niedopuszczalne jest
wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggni¢cie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntdw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadoéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezaggszczonego
gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarzni¢ciem zageszcza¢ ani uktadaé na niej nastepnych warstw.
5.3 Odspajanie mechaniczne gruntow
Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzaé: mlotami mechanicznymi, ktore zaglebia sig w
grunt w celu rozsadzenia go,
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegaé, aby:
- nie odbywat si¢ ruch maszyn i srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,
- rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie §rodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu
(koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).
5.4 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowacé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.5 Zageszczenie gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zaggszeza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zaggszczenia nasypu
nalezy okreslic wg PN-B-12095:1997 nastepujaco:

a) w przypadku gruntow spoistych — wskaznikiem zageszczenia I wedtug normalnej proby Proctora,
b) w przypadkéw gruntéw sypkich — stopniem zageszczenia Ig.
5.6 Rozparcie lub podparcie $cian wykopow.

Typowe rozparcia i podparcia wykopéw mogag by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopow do
glebokosci 4,0 m w warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany material, urobek gruntu oraz jezeli warunki
wykonania robot nie stawiaja specjalnych wymagan.

W innych przypadkach sposob rozparcia lub podparcia wykopdéw powinien by¢ okreslony — w projekcie.
Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ w gruntach o
dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajacych wypadanie gruntu spomigdzy bali przysciennych. Odeskowanie
azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, potzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane nastgpujace Wymagania:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej 15 cm i zabezpieczaé przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,
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- wykop rozwarty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidziany
ruch pojazdow lub gdy znajduje si¢ w zasiegu pracy zurawia,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane , aby uniemozliwione byto opadanie ich w dot,

- w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m powinny znajdowa¢ si¢ awaryjne, odpowiednio przystosowane wyjscia z
dna wykopu rozpartego,

- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w czes$ci wykopu odeskowanego,

- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST- 00 pkt.6

6.2 Kontrola robét.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow, zasypow 1 nasypdéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z
wymaganiami okre$lonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

f)stan rozparcia i podparcia $cian wykopoéw powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtoczne po

wystapieniu czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji np. intensywne opady
deszczu, wystapienie duzych mrozoéw, oraz przed kazdym zej$ciem pracownikéw do wykopu.
Wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny by¢ niezwlocznie naprawione.
Poglebianie wykopow wigcej niz 0,50 m w gruntach spoistych oraz 0,30 m w gruntach pozostatych moze
odbywac¢ si¢ dopiero po odeskowaniu $cian. Przy poglebianiu wykopdéw w gruntach wodonos$nych konieczne jest
stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,50 m ponizej dna wykopu. Scianki te
powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robot.
Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare zasypywania
wykopow, poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie $cian wykopdw mozna usuwaé za kazdym razem na wysokos$¢ nie wigksza niz 0,50 m z wykopow
wykonanych w gruntach spoistych oraz 0,30 m z wykopoéw w innych rodzajach wykonanych w gruntow.
Pozostawienie obudowy wykopow w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej niemoznosci jej
usuni¢cia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$é
uszkodzenia konstrukcji wykonanego elementu.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST- 00 pkt.7
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m3 wykopu lub zasypu.
Jednostka obmiarowa jest m2wykonanego rozparcia §cian wykopow.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- 00. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.Warunki ogdlne pkt.9
9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Podstawg ptatnosci jest zryczaltowana cena za wykonang i odebrang jednostk¢ obmiarowa robot.
Zryczaltowana cena jednostkowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SS i dokumentacji projektowej.

Zryczaltowana cena jednostkowa robot za jednostke obmiarowa obejmuje:

*  wykop mechaniczny lub rgczy na odktad lub odwoz na miejsce sktadowania urobku,

* profilowanie dna wykopu i skarpy wraz z rozparciem i podparciem $cian wykopow ; w tym dostarczenie
materiatow 1 przygotowanie elementow obudowy wra z przycigciem materiatdbw do potrzebnych
wymiarow, obudowa $cian balami wraz ~ z rozparciem stemplami, przykrycie wykopu balami, rozbiorka
deskowania i rozpér z wydobyciem materialtdbw na pobocze wykopu, oczyszczenie i posegregowanie
materialow z rozbidrki deskowania,

»  zasyp budowli mechaniczny i r¢czny gruntem z odktadu lub dowozonego z miejsca sktadowania,
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* niezbedne drogi technologiczne, tymczasowe,
* uporzadkowanie miejsca pracy,
» odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materiaty pomocnicze
» wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwigzane z dodatkowymi czynnos$ciami, ktore sg konieczne do
wykonania, aby zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami i normami prawidlowo zrealizowaé
roboty.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze — Urzadzenia wodno-melioracyjne.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Inne dokumenty
Roboty ziemne — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — MOSZNiL-Warszawa 1996r.
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SST.04. KOMORA WYLOTOWA Z PRZEPUSTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STS sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych przebudowa
komory wylotowej z przepustu pod DW 967, przy robotach objetych projektem odwodnienia drogi
wojewodzkiej nr 967 MySlenice - Lapczyca, wraz z przebudowg przepustu przy drodze gminnej w
Brzaczowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem komory
wylotowej z przepustu pod korong drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Komora wylotowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci budowli zelbetowe;j
(studnia prostokatna) do shuizaca do mozliwie tagodnego (bez dlawienia) wprowadzenia wody do rurociagu
kanalizacji deszczowej, podtrzymania stokow nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci catego przepustu i
czgsciowego zabezpieczenia elementow srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu remontu przepustu pod korong drogi objetymi niniejsza SST sa:

- izolacja zewnetrzna (Abizolem R+P),

- kruszywo na fundament pod przepust,

- beton konstrukcyjny klasy C25/30 do wykonania $ciany czotowej,

- beton podktadowy klasy C8/10 pod $ciang czotowa,

- stal zbrojeniowa klasy A-III do zbrojenia $ciany czotowe;j,

- elementy deskowania.

2.3. Izolacja zewnetrzna

Do izolowania drogowego przepustu nalezy stosowa¢ Abizol R+P posiadajacy Aprobatg Techniczna.

2.4. Kruszywo

Fundament pod przepust nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie spetniajace wymagania
PN-B-11111.

2.5. Beton konstrukeyjny i podkladowy

Sciane czotowa nalezy wykonaé¢ z betonu cementowego klasy C 25/30, natomiast warstwe podktadowa z betonu
klasy C8/10 spetniajacych wymagania normy PN-EN 206-1.

2.6. Stal zbrojeniowa

Stal klasy A-III do zbrojenia $ciany czotowej i ptyty zelbetowej powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
H-93215 [38]. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020.

2.7. Elementy deskowania

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [3].

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacym nast¢pujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wedtug PN-D-95017,

— tarcica iglasta do robot ciesielskich wedlug PN-B-06251 i PN-D-96000,

— tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wedtug PN-D-96002,

— gwozdzie wedlug BN-87/5028-12,
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— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wedtug PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,
— plyty pil$niowe z drewna wedlug BN-69/7122-11.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania remontu przepustu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— koparki do wykonywania wykopow glebokich,

— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

— betoniarek,

— zurawi samochodowych,

— innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ja przed
korozja i uszkodzeniami.

4.2.3. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja.

4.2.4. Transport pozostalych materialow

Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
— ukonczenia robot przygotowawczych i rozbiorkowych.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz PN-S-02205 [25], zageszczajac ja warstwami o grubosci okoto 20 cm.

5.3. Wykonanie komory wylotowej z przepustu ped korona drogi

Parametry komory zgodnie z zalaczonym rysunkiem, po urzedniej rozbiodrce istniejagcej komory. Do prac mozna
przystapi¢ w okresach spodziewanych nizéwek, zabezpieczajac odprowadzenie wody z przepustu tymczasowymi
korytami obiegowymi.

5.3.1. Wykonanie wykopu

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ zgodna z ST.00 ,,Roboty ziemne” oraz pkt. 5.3.1 niniejszej
STWIORB.

5.3.2. Wykonanie warstwy betonu podkladowego

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ warstwe z betonu klasy C8/10 zgodnie z dokumentacja projektowa. Nalezy utozy¢
réowniez izolacje pod fundament Sciany czotowej, oraz izolacji koncowki rury przepustu (polczenie z rurociagiem
istniejacym przepustu) zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3.3. Deskowanie, zbrojenie i betonowanie $ciany czolowej

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac¢ zalecenia PN-B-06251 [3]. Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosSc¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelieniem mieszanka betonowsg, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczy¢é wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej
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konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich mieszankg betonowg powinny by¢ obficie
zlewane woda.

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wedlug dokumentacji rysunkowej. Sposob wykonania szkieletu musi zapewnic
niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ faczenie
weztow na przecigeiu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na
podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ dokladne potozenie w czasie betonowania.
Nalezy stosowac podkladki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkladek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢
sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:

—  $rednice uzytych pretow,

— rozstaw pretow - roznice rozstawu pretow glownych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w innych

elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien rdzni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz £ 2 cm,

— r6znice dlugosci pretow, polozenie miejsc koficzenia ich hakami, odcigcia - nie moga odbiega¢ od

dokumentacji projektowej o wigcej niz = 5 cm,

— otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— powiazanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i zageszczania.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.
5.3.4. 1zolacja powierzchni betonowych na styku z gruntem

Izolacje zewnetrzna powierzchni betonowych na styku z gruntem nalezy wykonaé poprzez dwukrotne malowanie
kregdw na catej zewnetrznej powierzchni Abizolem R+P.

5.3.5. Ulozenie i zageszczenie nasypu oraz wyprofilowanie skarpy

Utozenie i zageszczenie nasypu oraz wyprofilowanie skarpy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows
oraz PN-S-02205 [25].

5.3.6. Uszczelnienie polaczenia istniejacego rurociagu przepustu z projektowang komora.

Do uszczelnienia stosowaé masy i materiaty uszczelniajace (silikon itp.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrolg robot przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzié¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w
punkcie 5.2, 5.3 i5.4.

6.3. Kontrola wykonania fundamentu

Przy kontroli wykonania fundamentu nalezy sprawdzic:

— rodzaj materiatu uzytego do wykonania warstwy,

— usytuowanie warstwy w planie,

— rzedne wysoko$ciowe,

— grubo$¢ warstwy,

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

6.4. Kontrola zbrojenia

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci 1 rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja
projektowa.

6.5. Kontrola robét betonowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé systematyczna Kontrole sktadnikow mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wedtug PN-EN 206-1.

6.6. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodno$ci z wymaganiami punktu 5.3.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

29



Projekt odwodnienia drogi wojewodzkiej nr 967 Myslenice - Lapczyca, wraz z przebudowa przepustu przy drodze gminnej
Brzaczowicach ST
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanej komory przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie wykopu,

— wykonanie fundamentu i zasypki,

— wykonanie izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykonanej komory przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie warstwy betonu podktadowego,

— wykonanie izolacji pod fundament oraz izolacji koncoéwki rury przepustu,

— wykonanie deskowania,

— zbrojenie i betonowanie konstrukcji komory

— wykonanie izolacji powierzchni betonowych na styku z gruntem,

— ulozenie i zaggszczenie nasypu oraz wyprofilowanie skarpy,

— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-EN 12504-4 Badania betonu. Czgsé¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej
5. PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze¢$¢ 2: Badanie nieniszczace. Znaczanie liczby
odbicia
6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
7. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych
8. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytow mineralnych
9. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
10. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn
11. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiagkliwos$ci
12. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j
13. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
14. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
15. PN-EN 197-1 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
16. PN-B24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
18. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
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19. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

20. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

21. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

22. PN-M-82121 Sruby ze fbem kwadratowym

23. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

24. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

25. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

26. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gltadkim, okragtym i kwadratowym

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

28. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu

29. BN-69/7122-11 Ptyty pil$niowe z drewna

30. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

31. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

32. PN EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

33. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

34. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej proceso6w
produkcji betonu.

35. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne
i projektowanie.

36. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

37. PN-H-74051-02 Wtazy kanatlowe. Ogodlne wymagania i badania

38. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

39. PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
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SST.05. KANALIZACJA DESZCZOWA - ODCINEK ROWU KRYTEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STS sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
odcinka rowu Krytego , przy robotach objetych projektem odwodnienia drogi wojewodzkiej nr 967 MySlenice
- Lapczyca, wraz z przebudowa przepustu przy drodze gminnej w Brzaczowicach.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
—  kryty kolektor PEHD D 800 SN 8
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row kryty — odcinek rurociagu zaglebiony pod nasypem ziemnym.
1.4.2. Podstawowe okre§lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 2.

2.2. Rury kanalizacyjne

Do wykonania kolektora nalezy uzy¢ rur PEHD Sn 8 d 800 mm.

2.3. Kruszywo na podsypke

Materiat na podsypke (kruszywo naturalne) powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13042 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.00 "Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania regulacji pionowej urzadzen podziemnych powinien wykazac sig¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—  pily tarczowe;j,

— mlota pneumatycznego,

—  sprezarki powietrza,

—  dzwigu samochodowego,

—  zageszczarki wibracyjnej,

—  sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00. "Wymagania ogolne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdéw
osiowych, kotkow §wiadkéw i1 kotkéw krawedziowych.
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W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Drogi technologiczne przy budowie kanalizacji deszczowej ma opracowa¢ Wykonawca tych robot.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy odtworzy¢ w terenie przebieg i posadowienie istniejacego uzbrojenia

podziemnego. W_przypadku niezgodno$ci z projektem lub obowiazujacymi przepisami powiadomié i zawezwaé

nadzor autorski.

5.3. Roboty ziemne

Wykop pod budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacja

projektowa oraz SST.03. ,,Roboty ziemne"

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania rob6t - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4m

jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego

glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno

wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodoéw

rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Roboty odpowiednio zsynchronizowac¢ z robotami drogowymi.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny

0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé¢ z warstwy thucznia lub zwiru z

piaskiem o grubosci od 15 do 20cm tgcznie z ulozonymi sgczkami odwadniajacymi. Zaggszczenie podtoza wg

Proctor powinno wynosi¢ 0,95.

5.5. Roboty montazowe

Kolektor nalezy wykona¢ z rur PEHD Sn 8 o $rednicy 800 cm , wraz z wykonaniem niezbgdnych rob6t ziemnych,

fundamentu i zasypki zgodnie z dokumentacja projektows i zaleceniami Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia

okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szczelno$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego,

— sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek),

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢

wiecej niz +5 cm,
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— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ +5 cm,

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 5,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST.00. "Warunki ogélne"  pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) wykonania studzienki $ciekowej z osadnikiem wraz z przykanalikiem.
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) wymiany kratek $Sciekowych przykraweznikowych na kratki $ciekowe
kraweznikowe.

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonania odwodnienia liniowego skrzynkowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.00. "Warunki ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbidr kanalizacji deszczowej

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot powinien by¢ dokonany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podanych
w ST-00.00.00. "Wymagania ogolne".

8.2.2. Odbiér techniczny czeSciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z Dokumentacija Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studzienki $ciekowej z osadnikiem wraz z przykanalikiem obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- przygotowanie materialow,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki,

- montaz w wykopie wszystkich elementow studzienki wodoscickowej wraz z osadnikiem,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- ulozenie przykanalika,

- wykonanie podiaczenia przykanalika do studni §ciekowych,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wszystkie inne czynnoéci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 szt. wymiany kratek $ciekowych przykraweznikowych na kratki $ciekowe kraweznikowe obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkji,

- roboty rozbiorkowe,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wymiana kratek $ciekowych przykraweznikowych na kratki $cickowe kraweznikowe zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- odtworzenie nawierzchni,

- wywoz nieprzydatnych materialdéw rozbidérkowych,
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przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
wszystkie inne czynnoS$ci nieuj¢te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1 m odwodnienia liniowego skrzynkowego obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

przygotowanie materialow,

wykonanie wykopu,

wykonanie podsypki,

wykonanie fundamentu,

ulozenie korytek wraz z rusztem,

montaz prefabrykowanych skrzynek odptywowych,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10.1. Normy

1. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

2. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

4, PN-EN 1115 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowe;j
deszczowej 1 $cickowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP)

5. PN-EN 13042 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

7. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

8. BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

9. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

10. PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

10.2. Inne dokumenty

11. Informacje producentéw elementéw odwodnienia.
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SST.06 . ROW OTWARTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
odcinka rowu otwartego , przy robotach objetych projektem odwodnienia drogi wojewoddzkiej nr 967
MysSlenice - Lapczyca, wraz z przebudowa przepustu przy drodze gminnej w Brzaczowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem odcinka

rowu otwartego tacznie z umocnieniem skarp i dna rowu poprzez:

— humusowanie z obsianiem przy grubosci humusu 10 cm,

— ulozenie plyt azurowych 60x40x10cm typu " krata" na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 o grubosci Scm po
zageszcezeniu z otworami wypetnionymi ziemia urodzajng z nasionami traw,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy

dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.

1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie stanowi

umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w ST.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowow objetymi niniejsza STWIORB sa:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
— elementy prefabrykowane (ptyty azurowych typu ,,krata” o wymiarach 60x40x10 cm,
— elementy betonowe typu ,,mulda”
— materiatu na podsypke pod prefabrykaty.
— Palisada drewniana —pale @ 10 cm, H=1.5m

2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wickszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:

— frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

—  zawarto$¢ fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,

—  zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/m?,

—  kwasowos¢ pH > 5,5.
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2.4. Nasiona traw
Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé mieszanki
traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023 [1] i PN-B-12074 [2].

2.5. Elementy prefabrykowane
Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania umocnienia dna $ciekéw lub terenowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13369.
Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206-1 klasy C 25/30.
Nasigkliwo$¢ prefabrykatow nie moze przekracza¢ 6 % wg PN-EN 13369 [4].
Odpornos¢ na $cieranie prefabrykatow powinna by¢ mniejsza niz:
- 20 000 mm?*/5000 mm? wg zat. H PN-EN 1339 [9],
- 23mm wg zal. G PN-EN 1339.
Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, odpryskow, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklesto§¢ lub wypuktosé powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
— nadhigosci: £ 10 mm,
— na wysokosci i szerokoéci: £ 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skltadowane w pozycji wbudowania, na podlozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.
2.6. Materialy na podsypke
Materiaty na podsypke oraz fundament powinny spetnia¢ wymagania pkt. 2 ST.00 ,,Wymagania ogolne”.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
—  rowniarek,
— ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakoéw o recznym prowadzeniu,
—  chwastownika - zgrzebta, watowloki,
—  plyt ubijajacych,
— cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz w¢zy do podlewania (miejsc niedostgpnych),
— do ukladania geosyntetykow - uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geosyntetyku
ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢
ziemi.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazaé¢ elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatos§¢ co najmniej 0,75 RG.

4.2.4. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna si¢ga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznos$ci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach, co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi
urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:
wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
— humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
— wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomocg osprzetu agrouprawowego0, aby
uzyska¢ zawarto$¢ czgséci organicznych warstwy, co najmniej 1%,
— obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od
18 g/m?® do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz
pochylenia skarp),
— naniesieniu na obsiang powierzchni¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metoda mulczowania lub
hydromulczowania.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.
5.4. Umocnienie skarp i dna rowéw elementami prefabrykowanymi
Umocnienie skarp rowow w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy wykonaé¢ plytami
azurowymi 60x40x10 cm typu " krata" uktadanymi na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 o grubosci Scm. Plyty
nalezy wypetni¢ humusem i obsiac.
Sciek prefabrykowany typu ,,mulda” o wymiarach 50x60x15cm c¢m nalezy utozyé na dnie rowu na wlocie i wylocie
przepustow na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zaggszczeniu i tawie betonowej z betonu klasy
C8/10 zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Podloze, na ktérym uktadane bgda elementy prefabrykowane powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is > 1,0.
Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z zachowaniem spadku podhuznego i1 poprzecznego zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.
5.5 Palisada
Zabicie pali drewnianych @ 10 cm i dtugosci 1.5 m (zgodnie z projektem)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robot i ich zgodnosci z STWIORB, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejsciu roélin, laczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m®. Na
zarosnigtej powierzchni nie moga wystgpowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.4. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zaggszczenia gruntu i podsypki zgodnego z pktem 5.4,

- rownosci gornej powierzchni prefabrykatéw — dopuszczalny przeswit mierzony fatag 2 m — 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest

- m? (metr kwadratowy) dla wykonania humusowania z obsianiem skarp,
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- m°® (metr kwadratowy) dla umocnienia skarp rowow pytami azurowymi,
- m (metr) dla umocnienia dna rowu $ciekiem korytkowym typu "mulda".

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? humusowania z obsianiem:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produke;ji,

- przygotowanie podtoza (sprawdzenie zageszczenia),

- dostarczenie i roztozenie humusu wraz z zaggszczeniem,

- obsianie,

- uporzadkowanie terenu,

- koszt pielggnacji w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu): podlewanie, odchwaszczanie,
nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1 m? umocnienia skarp przez utozenie ptyt azurowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkec;ji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- ulozenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie elementow prefabrykowanych,

- pielggnacja spoin,

- wypekienie otworéw w plycie,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

- wszystkie inne czynnosci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1 m umocnienia dna rowu $ciekiem prefabrykowanym typu ,,mulda” obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- przygotowanie materialow,

- wykonanie wykopu pod tawy,

- wykonanie fawy,

- ulozenie i zageszczenie podsypki,

- ulozenie $cieku z wypetnieniem spoin,

- zasypanie zewngtrznej $ciany prefabrykatu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

- wszystkie inne czynnoéci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

2. PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning.
Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4, PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu

5. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan

6. PN-EN 206-1 Beton Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

7. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw produkcji
betonu.

9. PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

10. PN-B-06250 Beton zwykty

11. PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.
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SST.07. BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
bariery ochronnej w ramach projektu odwodnienia drogi wojewoédzkiej nr 967 MySlenice - Eapczyca, wraz z
przebudowa przepustu przy drodze gminnej w Brzaczowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem barier
ochronnych stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celow niniejszej SST przyjmuje si¢ nastgpujace okres§lenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone
drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do
powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktorej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tasmy stalowe;.

1.4.3. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem
przektadek zapewniajacych odstep migdzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do 180 mm.

1.4.4. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taSmy stalowej, majacy za
zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktdrego prowadnica
powinna odksztatcaé si¢ stopniowo i w sposob plastyczny.

Odroéznia si¢ dwa typy profilowanej tadmy stalowe;j: typ A i typ B, rozniace si¢ ksztaltem przettoczen.

1.45.  Przekladka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okraglej, prostokatnej) lub ksztalttownika stalowego
(np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszczony pomigdzy prowadnicg a shupkiem,
ktéorego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wlasciwosci kolizyjnych (niz w  Dbarierze
bezprzektadkowej), powodujacych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalcania Iub przemieszczania
stupkow nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku gorze.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Nalezy stosowaé bariery ochronne stalowe jednostronne o parametrach zgodnych z zapisami dokumentacji
projektowe;j.

Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére spelniaja wymagania
normy PN-EN 1317-1 [4], PN-EN 1317-2 [5] oraz PN-EN 1317-3 [6].

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z oferta producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkow powtoki antykorozyjne;.
Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

Stupki wykonuje si¢ zwykle z ksztattownikdéw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym
lub sigma. Wysokos$¢ srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm.
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Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad,
jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania.
2.3.3. Inne elementy bariery
Inne elementy bariery, jak pas profilowy, wysiegniki, taczniki uko$ne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki,
przektadki, $ruby, $wiatta odblaskowe itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i by¢
zgodne z oferta producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylek wymiardw, rozmieszczenia otwordéw, rodzaju
materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.
Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania migdzy sobg elementoéw bariery powinny
by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢é, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
Dostawa wiekszych wymiarowo elementow bariery moze byé¢ dokonana luzem lub w wigzkach. Sruby, podktadki i
drobniejsze elementy tacznikowe mogg by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.
Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementow bariery przed korozja
Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw bariery ustala producent w taki sposdb, aby zapewni¢ trwato$¢
powloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w srodowisku o
zwigkszonej korozyjnosci. Grubos¢ powloki zalezy od grubosci poszczegdlnych elementéw bariery. W zakresie
wymagan grubos$ci cynkowania ogniowo obowiazuje norma PN-EN ISO 1461 [7].
2.3.5. Elementy odblaskowe
Elementy odblaskowe mocowane na drogowych barierach ochronnych powinny posiada¢ Aprobate Techniczng
Instytutu Badawczego Drog i Mostow — odpowiadajagcg POD-97 [6].
Barwa powierzchni lica elementow odblaskowych:

—  czerwona po prawej stronie jezdni,

— biala po lewej stronie jezdni.
2.5. Skladowanie materialow
Elementy dluzsze barier moga by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typoéw nalezy uktada¢ oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i polaczeniowe mozna sktadowa¢ w pojemnikach handlowych
producenta.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania barier
Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

—  zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

—  zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

— urzadzen wbijajacych lub wibromlotéw do pograzania stupkow w grunt,

—  ladowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementdw barier moze odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie
powinny wystawac poza gabaryt srodka transportu. Elementy dtuzsze (profilowang ta§me stalowa, pasy profilowe)
nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i polaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w
pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i1 wyladunek elementow konstrukcji barier mozna dokonywaé za pomoca zurawi lub rgcznie. Przy
zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wlasciwych robét nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wskazan Inspektora
Nadzoru:
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—  wytyczy¢ tras¢ bariery,

— ustali¢ lokalizacj¢ stupkow ,

—  okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery ,

—  okresli¢ miejsca odcinkdéw poczatkowych i koncowych bariery,

— ustali¢ miejsca przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw

5.3.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru:

— sposdb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stlupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen lub
uszkodzen stupka,

— rodzaj sprzgtu, wraz z jego charakterystyka techniczna, dotyczacy urzadzen wbijajacych ( i. miotow, bab,
kafarow) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromlotow pograzajacych stupki w gruncie poprzez
wibracje¢ 1 dziatanie udarowe.

5.3.2. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchyltka odleglosci migdzy stupkami, wynikajaca z wymiarow wydhuzonych

otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkdéw, wynosi = 11 mm.

Dopuszczalna roznica wysokosci stupkéw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do

nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiggnikow lub

przektadek i wynosi £ 6 mm.

5.4. Montaz bariery stalowej

Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru. Bariera powinna

by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez

producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach bariery,

powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i plynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordw lub cigé¢, naruszajacych powloke

cynkowa poszczego6lnych elementow bariery.

Przy montazu barier nalezy zwracaé uwagg na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentacja Projektows

i wytycznymi producenta barier:

— odcinkow poczatkowych i koncowych bariery, o wlasciwej dlugosci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniem lacznikéw uko$nych w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z
ewentualng kotwa betonowa w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

— odcinkow barier ostonowych o wlasciwej dtugosci odcinka bariery: a) przyleglego do obiektu lub przeszkody, b)
przed i za obiektem, ¢) uko$nego poczatkowego, d) ukosnego koncowego, ¢) wzmocnionego,

— odcinkéw przejsciowych pomigdzy ré6znymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z
zastosowaniem wilasciwej dlugosci odcinka ukosnego w planie, jak rowniez potaczenia z barierami betonowymi
pelnymi i ew. porgczami betonowymi,

— przerw, przej$¢ i przejazdow w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych urzadzen, przejscia
pieszych z pobocza drogi za barier¢ w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przejscia przez pas
dzielacy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielacy,

— dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery, itp.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

czerwone - po prawej stronie jezdni,

biale - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO [5].

Elementy odblaskowe nalezy umocowac¢ do bariery w sposob trwaty — wandaloodporny, zgodny z wytycznymi

producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez
dostawcow itp.),
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— wykona¢ badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.
Czgstotliwos$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.
W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez
producenta

Lp. | Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan
Powierzchni¢ zbadaé¢ nie uzbrojonym
okiem. Do sprawdzenia glgbokosci
wad uZyé dostqpnych narzqdzi Wyn1k1 powinny byé

Sprawdzenie 5 do 10 badan

! powierzchni zwybraljych IOS(,)W(), (liniatéw  z czujnikiem, suwmiarek, [ zgodne z wymaganiami
elementow w kazde . .
dostarczanej partiJi mikrometréw itp.) punktu 2 i katalogiem
wyrobéw liczacej do (informacja() producenta
Sprawdzenie 1000 elementéw Przeprowadzi¢ uniwersalnymi | barier
2 wymiar6w przyrzadami  pomiarowymi  lub

sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:
— zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos¢
prowadnicy nad terenem),
— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardéw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja)
producenta barier,
—  poprawno$¢ ustawienia shupkow, zgodnie z punktem 5,
—  prawidtowos$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

— poprawno$¢ umieszczenia elementow odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odlegtosciach
ustalonych w WSDBO [5].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru lub Przedstawiciela Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spelnieniu wymagan okre§lonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
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—  zakup i dostarczenie materiatow,

—  koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji,

— osadzenie stupkéw bariery przez bezposrednie wbicie, wzgl. wwibrowanie w grunt,

— montaz bariery (prowadnicy, przekladek, obejm itp. za pomoca wlasciwych $rub i podkiadek)
z wykonaniem niezbg¢dnych odcinkdéw poczatkowych i koncowych,

— montaz elementéw odblaskowych,

—  przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy

2. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

3. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

4, PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace drogg. Czgs¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod
badan

5. PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace drogg. Czgs¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan ochronnych

6. PN-EN 1317-3 Systemy ograniczajace drogg. Czes¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przyj¢cia badan
zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych

7. PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowsg (cynkowanie
jednostkowe) - wymagania i badania

8. PN-EN I1SO 2178 Powloki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powlok.
Metoda magnetyczna

10.2. Inne dokumenty

9.

10.

11.

12.

13.

Zatacznik nr 4: ,,Szczegblowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (zatacznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 65, poz.407).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr
65, poz.408).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 65, poz.411).
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