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1. DANE OGOLNE.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dot. rowu ,,A” i ,,C” oraz kolektora
,»K2” w ramach inwestycji pn. ,,Ograniczenie zagrozenia powodziowego w rejonie ronda (skrzyzowanie
DW967 i DW964) oraz ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach”.

Dotyczy to odprowadzenia wod deszczowych z obszaru w miejscowosci Dobczyce tzw. Zarabia do rzeki
Raby. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie powiatu
myslenickiego w gminie Dobczyce.

Zaznaczamy, ze roboty dotyczace kolektora ,,K1” przedstawionego na planie zagospodarowania zostaly
wylaczone z procedowania z uwagi na brak zgod na projektowang trase kolektora.

Odprowadzenie wod kolektorem ,,K1” stanowié bedzie przedmiot oddzielnego opracowania.

11 MATERIALY WYJSCIOWE.

Umowa zawarta pomiedzy Gming Dobczyce, a APG Piotr Grzegorzewicz , 30-611 Krakéw ul.
Stojatowskiego 7/11
Gmina Dobczyce — DECYZJA — umorzenie postgpowania w/s decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia pn.,,Ograniczenie zagojenia powodziowego
w rejonie ronda (skrzyzowanie DW967 i DW964) oraz ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul.
Laskowej w Dobczycach”.

Wyrys — MPZP Miasta Dobczyce, Zalacznik nr 1 do Uchwaty Rady Miejskiej w Dobczycach

nr XXV1/164/16 z dnia 07.09.2016

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak ZP-mc-770-344-
2/16 z dnia 14.10.2016r zwalniajaca z zakazow wynikajacych z art. 88 1 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy
Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z roku 2015 p0z.469 z dnia 1.04.2015r wraz z p6zniejszymi
zmianami) dla inwestycji pn. ,,Ograniczenie zagojenia powodziowego w rejonie ronda
(skrzyzowanie DW967 i DW964) oraz ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w
Dobczycach™.
Pozwolenie wodno — prawne, Decyzja GM.6341.37.2017 z dnia 30.10.2017
Protokoét z narady koordynacyjnej ZUDP w Myslenicach :
Nr 6630.383.2017 z dnia 07.09.2017
Nr 6630.75.2018. z dnia 15.03.2018
Starosta Myslenicki, Decyzja GM.613.22.2018 z dnia 10.05.2018 Zezwolenie na wycinke zieleni.
RZGW w Krakowie Zarzad Zlewni Raby — Uzgodnienie NZD-432-8/16 z dnia 31.03.2016
Wnhniosek o zawarcie umowy uzytkowania gruntow na dz. 873/17 , PGW Wody Polskie
MPZP Miasta Dobczyce — zalacznik do Uchwaty RM w Dobczycach nr XXVI/164/16 z dnia
07.09.2016
Burmistrz GiM Dobczyce RGK.9.42.2017.MAGI z dnia 11.05.2017 — referat wod. — kan.
»Ocena zagrozenia powodziowego i koncepcja jego ograniczenia w obszarze dwoch lokalnych —
bezposrednich zlewni czgstkowych Raby, lewobrzezna i prawobrzezng ponizej Zbiornika
Dobczyce na obszarze Dobczyc i miejscowosci Niezdow” Instytut Inzynierii i Gospodarki Wodnej
Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki Krakowskiej im Tadeusza Kosciuszki w Krakowie,
pazdziernik 2009 r.
»Koncepcja odwodnienia terenow w  kompleksie sieci rowow i ciekow odwadniajacych
Kompleks — Dobczyce — Zarabie” mgr inz. Jacek Kozuch, listopad 2011r.
Podktad syt. wys. w skali 1 : 500.
Uzgodnienia wstgpne (warunki, notatki
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1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres prac obejmuje:

budowe¢ nowego odcinka rowu otwartego ,,A” z wylotem do rzeki Raby

budowe nowego odcinka rowu otwartego ,,C” z wylotem do rzeki Raby

Konserwacja i odmulenie odcinka rowu ,,C” od DW 967 do km. 0+ 632.9 rowu ,,C”

przebudowe odcinka rowu ,,C” na odcinku od projektowanego wylotu kolektora ,,K1” (wg.
odrgbnego opracowania) do projekt. odcinka wylotowego rowu ,,C”.

budowe przepustu ,,P2” na przebudowywanym odcinku rowu ,,C”

budowe kolektora ,,K2” odprowadzajacego cz¢s¢ wod opadowych z rowow przydroznych drogi
wojewodzkiej] DW967 do projektowanego rowu otwartego ,,C” (wylot ,,WK2”)

v usuniecie kolizji z uzbrojeniem wodociagowy i teletechnicznym

ANANENEN

AN

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety przedsigwzigciem potozony pomiedzy Raba, a droga DW 967 stanowi stosunkowo
szeroka 1 plaska dolina, zakrzaczona, ,,pocig¢ta” niewielkimi rowami i starymi wyrobiskami zwirowymi. Po
stronie potnocnej, za pasem drogowym DW 967 otoczona jest wzniesieniami o znacznych spadkach
zboczy, opadajacych na teren potozony w pasie drogi wojewddzkiej. Zagospodarowanie terenu
omawianego odcinka systematycznie powicksza si¢. Rozwija si¢ takze zagospodarowanie wspomnianych
wzniesien, zmieniajgc warunki spltywu i odptywu wod opadowych. Sptyw wod opadowych odbywa sig
potokami, rowami i kanalizacja deszczowa, oraz istniejacych ciekoéw tj. potoku Wegielnica, potoku
Mtynoéwka, a ostatecznie wody wplywaja do Raby.

Waznym elementem wptywajacym na odwodnienie terenu jest skrzyzowanie w formie ronda drog DW
967, DW 964 oraz drogi powiatowej, ktéra na odcinku rozpatrywanym stanowi ulica Nowowiejska.
Rondo w sposob istotny wplywa na odptyw wodd deszczowych w okresach intensywnych opadow
deszczowych z uwagi na jego potozenie w stosunku do rowdéw odwadniajacych przylegte tereny.

Rondo zostalo wybudowane zostalo w latach 2003-2005 z systemem kanalizacji deszczowej, ktory
W sposob zasadniczy wplywa na odwodnienie komplekséw odwadnianych rowami dobiegajacymi od
strony pétnocnej i zachodniej. Zarowno istniejgce Srednice rurociggow (@600 1 B¥800) jak rowniez ich
niweleta uniemozliwia prawidlowe i skuteczne odprowadzenie wod opadowych spltywajacych rowami
przydroznymi w rejon ronda w okresach deszczow nawalnych.

Tuz ponizej ,tarczy” ronda w kierunku wschodnim pod drogg DW967 zlokalizowany jest przepust
ramowy o $wietle b=3.0 m. Nalezy sadzi¢, ze przy ustalaniu parametrow przepustu brano pod uwage
mozliwos¢ przepuszczenia wod o wigkszym prawdopodobienstwie do prawostronnego rowu drogi DW
967. Niestety istniejace na przedmiotowym rowie S$rednice przepustow pod  zjazdami z drogi
wojewodzkiej uniemozliwiajg poprawienie odplywu przy przeptywie wigkszych wod. Szczegdlnym
przypadkiem jest zarurowanie rowu bardzo dlugim przepustem @800 w zwigzku z budowg kompleksu
handlowego Biedronka.

Na rowach przyleglych do ulic i drogi wojewodzkiej Dw967 zabudowane sg liczne przepusty, o réznych
srednicach i roéznej konstrukcji. W wigkszosci przepusty sg zamulone i w ztym stanie technicznym co
powoduje utrudnienie odptywu i podtapianie terenéw przylegtych.

Dla potrzeb niniejszego opracowania umownie przedmiotowy teren podzielony zostat na dwa kompleksy.
Niniejsze opracowanie dotyczy kompleksu I.

Kompleks | to teren potozony pomiedzy rzeka Raba a drogg wojewddzkg DW 967, od strony zachodniej
ograniczony ul. Mostowg natomiast od strony wschodniej granicg kompleksu jest projektowany row ,,A”
(oznaczenie umowne).

Aktualnie na tym terenie istnicje réw odwadniajacy, biegngcy réwnolegle do Raby uchodzacy do
wyrobiska po zwirowych. Row z licznymi zakolami, przepustami, lokalnie zarurowany (rejon ogrodkow
dzialkowych). Na wysokosci dzialki nr ewiden.731 row ten skreca kierunku pdnocnym i dochodzi do
drogi wojewddzkiej DW676, odcinek ten zgodnie z ,,Koncepcjg” oznaczony jest jako row ,,C”. Na
wysokos$ci dziatki 552 do powyzszego rowu uchodzi row odwadniajacy ,, B”. Ponadto teren pocigty jest
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matymi rowkami o ré6znych kierunkach. Wystepuja zaglebienia stanowigce pozostatos¢ dawnych wyrobisk
zwirowych.

Teren ten, szczegdlnie w strefie nadbrzeznej Raby, porosnigty drzewami 1 zakrzyczeniami. Dominujg
wierzby, olchy, oraz zakrzaczenia. Teren opada do koryta Raby. Teren wykorzystany jest rolniczo
(pastwiska) i rekreacyjnie

Obecnie nastepuje szybka zabudowa terenu (budownictwo przemystowe i ustugi) ,projektowane sg tereny
rekreacyjne, oraz ciggi rowerowe i spacerowe;j.

Na obszarze objetym zlewnig rowu ,,C” Gmina Dobczyce zamierza wykona¢ zagospodarowanie terenu o
charakterze rekreacyjnym w tym §ciezki rowerowe.

Teren reprezentujg ponizsze fotografie :

RABA - odcinek wylotow z rowéw ,,A”, ,B” i,,C”

Teren pomiedzy DW 967 a Raba
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2.1 WARUNKI GRUNTOWE

W celu ustalenie warunkow gruntowo-wodnych , okreslenia fizyczno-mechanicznych cech gruntu oraz
oceny podtoza pod zamierzong budowe sporzadzono dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny do projektu ograniczenia zagrozenia powodziowego W rejonie ronda ul. Nowowiejskiej ,
ul. Zarabie i ul. Laskowej w Dobczycach

Dokumentacje badan podioza gruntowego sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr 463 . Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych .
Grunty wystepujace na omawianym terenie scharakteryzowano w oparciu o badania makroskopowe
wykonane w terenie podczas wiercen ,kontrolne badania laboratoryjne oraz materiaty archiwalne i zgodnie
z normami podanymi we wstepie wydzielono siedem warstw geotechnicznych . Warstwy nrl, 11, IV iV
to grunty spoiste zaliczone do grupy konsolidacyjnej C — gruntéw nie skonsolidowanych . Warstwa III to
grunt zwigzto spoisty zaliczony do grupy konsolidacyjnej D — gruntow ilastych . Warstwy VI i VII to
grunty sypkie.

Omawiany teren charakteryzuja ogélnie do$¢ korzystne warunki geologiczno — inzynierskie. W
poéinocno zachodniej czesci terenu - na potnoc i zachod od ronda drogi wojewddzkiej nr 967 pod okoto 3
m warstwa nasypow i aluwidéw gliniastych zalegaja pospoiki, zwiry i zwiry gliniaste z otoczakami . Na
pozostalym terenie migzszo$¢ gruntdw spoistych gliniasto pylastych w przewadze twardo plastycznych
wynosi od 1.0 do 1.4 m i pod$cielona jest otoczakami i zwirami oraz piaskiem migzszo$ci przekraczajacej
4 m.

Woda gruntowa w potnocno zachodniej czgsci terenu wystepuje na glebokosci okoto 2.5m ppt na
rozleglej pozostalej czeSci terasy nad zalewowej Raby na gleboko$ciach okoto 3.0 — 3.5 m, jej poziom
i wahaniami zwigzane sg z poziomami wody w rzece .

Projektowane rowy odwadniajace i kolektory beda wykonywane w pédinocno zachodniej czgséci terenu w
gruntach spoistych a na pozostalym terenie w zwirach otoczakach i pospdtkach rzecznych ,$rednio
zaggszczonych .

Warunki  geotechniczne w mys$l Rozporzadzenia  Ministra T.B i G.M. nr 463/12 mozna
uznac jako proste a projektowane rowy i kolektory nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

3.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

W oparciu o wykonane rozpoznanie w terenie, analize¢ dostepnych opracowan dotyczacych analizy
zjawisk powodziowych na terenie objetym inwestycja, prac geodezyjnych, oraz ustalen z Inwestorem, dla
odwodnienia przedmiotowego kompleksu Dobczyc—Zarabie, jako priorytetowg sprawe przyjeto
polepszenie warunkéw odptywu, wod deszczowych poprzez zapewnienie bezposredniego odptywu wod
opadowych do rzeki Raby. W tym celu przewidziano wykonanie trzech odptywéw do rzeki Raby
projektujac dodatkowe odcinki rowow ( row ,,A”, ”B”, ”C”) z bezposrednim odptywem do koryta rzeki,
stanowigcych forme kanatow ulgi dla gtdwnego rowu odwadniajacego teren, a biegnacego rownolegle do
koryta Raby (pomiedzy DW 967 a Rabg). Wykonanie tych odcinkéw zdecydowanie poprawi odptyw
z calego terenu Zarabia, pozwoli na skutecznie odwodnienie zard6wno terendw po stronie poinocnej, jak
i potudniowej DW 967.

W celu usprawnienia odptywu wod opadowych prowadzonych rowami odwadniajgcymi wzdtuz drogi
wojewodzkiej DW 967 projektuje sie wykonanie nowego przepustu w ciggu przedmiotowej drogi (km.
odcinku 080 w km 0+045,41) oraz budowe kolektora deszczowego K2 na odcinku nowy przepust— row
odwadniajacy ,,C” ( wylot WK2).

Przewiduje si¢ rowniez przeprowadzenie prac konserwacyjnych rowu ,,C” na odcinku od drogi DW967 do
rejonu projektowanego wylotu z kolektora K1 ( wylot Wk1), polegajace na odmuleni oraz wyprofilowaniu
dna i remoncie ubezpieczenia .
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3.1.OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1.1 ROW ,A” Od dzialki nr ewi. 526 (wylot z istniejagcego przepustu @1,0m pod droga dojazdowa do
pol) projektuje si¢ wykonanie nowego rowu ,,A” odprowadzajacego czgs¢ wody opadowych z istniejacego
rowu do rzeki Raby. Wylot rowu zaprojektowano na lewym brzegu rzeki Raby w km 58+145, w formie
przepustu watowego z zastosowaniem przewodu z rury PEHD SN8 o srednicy ©1,20m. Przyczoétek
wylotowy $ciankowy, zelbetowy z betonu konstrukcyjnego C25/30 zbrojonego stalg A-IIIN z klapa
zwrotng z PEHD mocowana do $ciany przyczotka.
Minimalna gteboko§¢ rowu wynosi 0,75m. Na odcinka na ktorych nie ma mozliwosci zachowania
minimalnej glebokosci (odcinek rowu pomiedzy przekrojami P6+P12) nalezy wykona¢ groble ziemne.
Ubezpieczenie skarpy brzegowej rzeki Raby w rejonie wylotu — narzut kamienny z kamienia tamanego
(opaska wg. rys. nr 8) na odcinku ok.50,0m tj. 25,0m powyzej i 25,0m ponizej liczac od osi
projektowanego wylotu.
Od strony wody goérnej nalezy wykona¢ zakotwienie opaski w skarpie na glebokos¢ ok. 6,60m poprzez
wykonanie tzw. wrzynki. Laczna dtugos¢ opaski z uwzglednieniem wrzynki wyniesie ok.64,20mb.
Parametry projektowanego rowu otwartego ,,A”:
e szeroko$¢ w dnie b=0,90m,

nachylenie skarp 1:1,5,

dhugos¢ L= 280,60 m,

ubezpieczenie :
— dno krata azurowa cigzka 90x60x10 na podsypce cementowo—piaskowej 1;5, gr. 10cm
— skarpa do wysokosci h=0,55m ptyty azurowe typu krata 60x40x10 na podsypce cementowo —

piaskowej gr. 5cm , powyzej kraty azurowej, geokrata kubetkowa 15/15 h=10 ¢m, wypelniona
materiatem mineralnym. Geokrata uktadana na geowlokninie o wadze min. 150g/m?.

312 ROW,C”

Na odcinku rowu ,,C” o dtugosci ok. 160.0m pomiedzy drogg DW 967, a rejonem projektowanego
wylotu z kolektora K1 =zostang przeprowadzone roboty konserwacyjne zwigzane z odmuleniem
i wyprofilowaniem dna i skarp rowu oraz remontem umocnien z ptyt typu krata.

Odcinek rowu od projektowanego wlotu kolektora K1 do miejsca , w ktérym istniejgcy réw zakreca
kierunku wschodnim (dz. nr ewi. 731) zostanie przebudowany , parametry rowu zostang dostosowane do
projektowanego rowu ,,C”.
Od dziatki nr ewi. 731 projektuje si¢ wykonanie nowego odcinka rowu ,,C” odprowadzajacego cz¢s¢ wody
opadowych z istniejgcego rowu do rzeki Raby. Wylot rowu zaprojektowano na lewym brzegu rzeki Raby
w km 58+750, w formie podwodjnego przepustu watowego z zastosowaniem przewoddéw z rur PEHD SN8
o s$rednicy 2x@1,20m. Przyczoétek wylotowy Sciankowy, zelbetowy z betonu konstrukcyjnego C30/37
zbrojonego stalag A-11IN z klapami zwrotnymi z PEHD mocowanymi do $ciany przyczotka.
Ubezpieczenie skarpy brzegowej rzeki Raby w rejonie wylotu — narzut kamienny (opaska wg. rys. nr 8)
analogicznie jak dla rowu ,,A”.
Parametry projektowanego rowu otwartego ,,C”:
o szeroko$¢ w dnie b=0,90m,
e nachylenie skarp 1:1,5,
o dlugos$¢ L=632,90 m,
e ubezpieczenie :
— dno krata azurowa cigzka 90x60x10 na podsypce cementowo —piaskowej gr. 10cm
— skarpa do wysokosci h=0,55m ptyty azurowe typu krata 60x40x10 na podsypce cementowo —
piaskowej gr.5cm, powyzej kraty azurowej, geokrata kubetkowa 15/15 h=10 cm, wypeltniona
materialem mineralnym. Geokrata uktadana na geowlokninie o wadze min. 150g/m?.
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3.1.3 PRZEPUST ,,P2” NA PRZEBUDOWANYM ROWIE ,,C”.

W zwiazku z przebudowa rowu ,,C” zachodzi potrzeba rozebrania istniejgcego przepustu ©@1,0m z rur
betonowych, a w jego miejsce zaprojektowano wykonanie nowego przepustu z rur stalowych , Helcor”
typ HCPA-06 pozwalajacego na swobodny przeptyw wod opadowych w projektowanym rowie ,,C”.
Parametry projektowanego przepustu ,,P2”:

e szerokos$¢ projektowanego przepustu ( $wiatto ) b= 1,80m,

o wysoko$¢ w §wietle h=1,20m.

o spadkiem rownym spadkowi projektowanego rowu tj. i = 0,25%.

o dlugosc¢ przepustu L=7,0m.

e przyczotki wlotowy i1 wylotowy S$ciankowe, zelbetowe z betonu konstrukcyjnego C25/30
Zbrojonego stalg A-I1IN.

3.1.4 KOLEKTOR,,K2”.

Kolektor ,,K2” odprowadzal bedzie wody opadowo-roztopowe z projektowanego pod droga
wojewodzka DW967 przepustu ,,P1” do projektowanego rowu ,,C”. Poczatek kolektora stanowi wylot
z komory wylotowej przepustu”P2”. Przewidziano kolektor z rur z rur HOBAS DN1100 SN5000.
Posadowienie rurociggow na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20cm. Obsypka z bokow
i zasypka od gory grubosci 30 cm, rOwniez zaggszczone.

Uzbrojenie kolektora stanowi¢ beda studnie prefabrykowane o $rednicy @ 2.0 m oraz studnia wlotowa
2,0x2,0m zlokalizowana na skrzyzowaniu kolektora z istniejacym rowem. W rejonie wylotu kolektora
skarpa i dno rowu ,,C” umocniona zostanie narzutem z kamienia tamanego d > 0,7m na ptask (
brukonarzut na odcinku 2,80m powyzej i ponizej osi wylotu.

Parametry projektowanego kolektora ,,P2”:

dhugosc¢ kolektora L=390,40 m
spadek kolektora i=0,1%

studnie betonowe @ 2,0m - 10szt
studnia wlotowa 2,0 x2,0m - 1 szt
rzedna wylotu 239,97 m npm

3.15 KOLIZJA Z WODOCIAGIEM

Projektowany row ,,C” w Hm 0+61,20 krzyzuje si¢ z siecig wodociggowa ¥280mm. Usuniecie kolizji
z istniejacym wodociagiem polegaé bedzie na obnizeniu rurociggu i poprowadzeniu go pod dnem
projektowanego rowu w rurze ochronnej stalowej @ 400/12 mm. W tym celu nastgpi likwidacja
istniejgcego rurociggu na dlugosci ok . 22m. nowy odcinek rurociggu wykonany zostanie z rury PEHD
SDR 17 PE 100 PN16 d 280mm. Pod dnem rowu rurociag prowadzony bedzie w rurze ochronnej stalowe;j
@400/10mm dtugosci L= 12,0m. Gorna krawedz rury ochronnej zaglebiona bedzie pod dnem
projektowanego rowu na gleboko$¢ h=1,0m. Na projektowanym odcinku wodociggu zamontowane
zostang dwie sztuki zasuw zeliwnych, kotierzowych, migkkouszczelnionych Dn250 nr kat. 2002 wraz
z obudowg teleskopowg 1 skrzynka do zasuw.
Rury PEHD 1aczone beda metoda zgrzewania doczotowego .
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3.1.6 KOLIZIE ZUZBROJENIEM TELETECHNICZNYM.

Na przedmiotowym terenie inwestycji w zakresie prac objetych niniejszym projektem
zlokalizowano dwie kolizje planowanych do wykonania urzadzen i prac z istniejacym uzbrojeniem
teletechnicznym. W opracowanej przez Biuro Projektowe Megatel s.c. Zakrzowiec 37: 32-003 Podleze
dokumentacji pn. ,,Usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.” marzec 2018
kolizje te oznaczone zostaly numerami 7 i 8.

e Kolizja Nr 7 dotyczy skrzyzowania z istniejagcym rowem otwartym (istniejacy row ,,C” na odcinku
przewidzianym do konserwacji) pomi¢dzy dziatkami nr 640 i nr 610 na dlugosci 4m kablowej linii
swiattowodowej 2x RHDPE40/3.7 z kablem OKO 51054 Z-XOTKtd36J Orange relacji Myslenice-
Gdow-K1aj
Istniejacg kolizyjng kablowsg linie $swiattowodowa (2x RHDPE40/3.7) zabezpieczy¢ rurg ochronng
AROT APS 120/110 o dtugosci 7m pod udraznianym rowem otwartym.

e Kolizja Nr 8 dotyczy skrzyzowania z projektowanym kolektorem ,,K2” typu HOBAS DN1000 na

dhugosci 8,6m kablowej linii 2x RHDPE40/3.7 z kablem OTK36J Orange relacji Myslenice-Gdow-
Ktaj .
Zachowa¢ ostrozno$¢ przy robotach ziemnych zwigzanych z budowsa przepustu ,,P1” pod DW967 i
kolektora ,,K2”. Istniejaca kolizyjna kablowa lini¢ §wiattowodowa (2x RHDPE40/3.7) zabezpieczy¢
rurg ochronna AROT APS 120/110 o dtugosci 9m, nad kolektorem dodatkowo tawami betonowymi
nad kolektorem i nad kablem.

Nie mniej jednak nalezy si¢ liczy¢ z tym, Zze nie wszystkie przewody znajdujace si¢ w ziemi
zostaly zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie kolektora i
wodociggu zostang napotkane przewody ( kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi ) nie
ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

4. ZALECENIA WYKONAWCZE

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie projektu organizacji robot w uzgodnieniu z
Gming Dobczyce.
Do wykonania nalezy stosowa¢ materialy posiadajace odpowiednie ATESTY dotyczace rurociggdw
studni, urzadzen podczyszczajacych.
Integralng cz¢$cig dokumentacji sg specyfikacje techniczne, gdzie podane beda szczegoly zwigzane z
wykonaniem robot.
Generalnie nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad :
Przed rozpoczeciem roboét, inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia zakresu i aktualno$ci
uprawnien kwalifikacyjnych kierownika budowy. Inspektor nadzoru zobowigzany jest zalagczy¢ do
posiadanej dokumentacji budowy o$wiadczenia:

*  kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa,
inspektora nadzoru o przejeciu obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego.
Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé sprawdzenia materialow stosowanych do budowy tj.
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodnosci stosowanych materiatow
z przedtozonymi przez wykonawce certyfikatami lub deklaracjami zgodnos$ci z PN lub aprobata techniczng
producenta.

*

4.1 OKRES REALIZACJI. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
Roboty rozpoczaé od wytyczenia trasy w terenie, stabilizacji charakterystycznych punktéw (reperéw).
Roboty prowadzi¢ wg Zasad podanych w Zarzadzeniu nr 197 Min. Rolnictwa z dnia
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28.11.1992r.Szczegotowa uwage nalezy zwroci¢ na miejsca , gdzie moga wystapi¢ skazenia terenu (np.
wycieki oleju).

Grunt taki nalezy usuna¢, teren uzupetni¢ gruntem dowiezionym. Grunt skazony nalezy odtransportowaé
na sktadowisko odpadow (w uzgodnieniu z Inwestorem).

Roboty rozpocza¢ od wytyczenia trasy w terenie , stabilizacji charakterystycznych punktow (reperow).
Wykona¢ odkrzaczenie i usuni¢cie zieleni zgodnie z pozwoleniem.

4.2 BAZA BUDOWY.

Baza budowy winna posiada¢ odpowiednie pomieszczenia magazynowe narzedzi i sprzetu , a takze
kontenery na pomieszczenia socjalno-administracyjne.

Nalezy wydzieli¢ rejon , ktory wykorzystywany bedzie do ewentualnych napraw i remontow sprzetu.
Rejon ten nalezy utwardzi¢ ptytami prefabrykowanymi, utozonymi na podsypce i ekranie z folii o grubosci
min. 2mm.Foli¢ taczy¢ na zaktadke o szerokosci 20cm (klejenie).

Baza winna by¢ zaopatrzona w energi¢ elektryczng, a takze powinny by¢ zamontowane przenosne toalety.
Zaopatrzenie w wodg pitng nalezy do obowiazkéw wykonawcy.

43  TECHNOLOGIA ROBOT.

Roboty przewidziane projektem zaliczy¢ mozna do typowych robét hydrotechnicznych, ktore nalezy
realizowa¢ zgodnie z WTWO w budownictwie wodno-melioracyjnym. Organizacja i harmonogram
robot nalezy do Wykonawcy .Roboty ziemne wykonywane beda przy uzyciu koparek, spychaczy, oraz
sprzgtu do transportu mas ziemnych. Narzuty kamienne formowane beda roéwniez przy uzyciu tego sprzetu,
przy rozwozie kamienia srodkami transportowymi.

44  UWAGI KONCOWE.

Generalnie roboty wykonywane beda odcinkami, uzaleznionymi od mozliwosci wykonawcy.

Korzystnym jest prowadzenie robot w okresach nizéwek . Biorgc jednak pod uwage wzgledu
atmosferyczne nalezy przewidzie¢ lokalne przetamowania i wykonywanie budowli w oslonie grodz
z przeprowadzeniem wody korytami drewnianymi.

Stosowaé grodze ziemne, a takze pompowanie wody pompami szlamowymi. Stosujac pompy spalinowe
zwroci¢ uwage na szczelnos$¢ uktadu , aby nie dopusci¢ do ewentualnych skazen wody.

5. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA, WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE.

W niniejszym rozdziale podano informacje zgodnie z ustawg z dnia 27 lipca 2001r. ( Dz.U. Nr 129 poz.
1439 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
Omoéwiono rowniez wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 120 poz. 10
a-e)

5.1 WYTYCZNE BIOZ.
Obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia spoczywa na Wykonawcy.
Ponizej sporzadzono wytyczne do tego planu.
e Zakres robot , kolejnos¢ realizacji obiektu.
Szczegdlowy zakres robdt oraz kolejnosé realizacji podano w poszczegdlnych rozdziatach projektu.
W ramach tych robét przewidziano :
e Obiekty podlegajace adaptacji
W ramach projektowanych prac nie przewiduje si¢ adaptacji obiektow istniejgcych (nie wystepuja).
o Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
e Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot
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Przy wykonywaniu robot przewiduje si¢ wystapienie zagrozen zwigzanych z robotami :
Wykonanie roboét rozbiorkowych
Wykonanie rob6t ziemnych — wykopy i zasypy
Wykonanie projektowanych umocnien
Wykonanie prac wykonczeniowych oraz przygotowania terenu (karczunki)
Wykonanie robot towarzyszacych —Transport materiatow
e Ogolne zasady przy robotach
Wijazdy na teren budowy nalezy oznakowaé. Biorgc pod uwage powyzsze teren robdt wymaga
szczegblnego oznakowania z uwagi na charakter robot oraz blisko$¢ rejondw zurbanizowanych.
e zgodnie z obowigzujacymi szczegdtowymi przepisami pracownicy winni by¢ przeszkoleni i posiadac
informacje w zakresie:

v
v

v

v

v

okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw , wyrobow, substancji
oraz preparatOw niebezpiecznych na terenie budowy

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczenstwo i1 sprawng
komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru , awarii i innych
zagrozen m.in. (wyposazenie pracownikow w radiotelefony i telefony komorkowe,
wlasciwg lokalizacje tablic z numerami telefonow alarmowych)

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych).

5.2 WYMOGI WYNIKAJACE Z ROZ. MIN. INF. (DZ. U.NR 120 POZ. 10-E)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz.10 a-e wykonanie robét objetych
niniejszym projektem budowlanym nie wymaga:

a

zapotrzebowania wody i odprowadzenia $ciekow ( poza wodg pitng dla zatogi wykonawcy)

nie beda wytwarzane zanieczyszczenia gazowe(oprocz spalin z maszyn)

b.
C. nie beda wytwarzane odpady
d.

hatas wytwarzany bedzie jedynie przez pracujace maszyny budowlane
Prace wykonywane beda w dzien , a teren robot jest czesciowo oddalony od zabudowan
mieszkalnych.
e. Roboty nie bedg mialy negatywnego wptywu na drzewostan, glebe, oraz wody powierzchniowe i
podziemne przy zachowaniu odpowiedniej sprawno$ci maszyn budowlanych.
Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami nalezy przestrzega¢ zasad bhp. Prace w zasiggu maszyn cigzkich (
koparki) muszg odbywac si¢ w kaskach ochronnych . Robotnicy winni by¢ odpowiednio przeszkoleni.
Ochrona zdrowia wymaga aby wykonawca posiadat certyfikaty dla zatogi (Swiadectwa zdrowia).
Baza winna by¢ wyposazona w materialy pierwszej pomocy medycznej ( apteczka), dowozong wodg pitng
oraz sanitariaty (przewozne szalety).

Opracowal:

mgr inz. Jacek Kozuch
upr. nr 629/69/Kr
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