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2.CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Dobczyce 
Dobczyce, ul Rynek 26 
32-410 Dobczyce 

2.2. RODZAJ ZAMÓWIENIA 

 Wykonawca sporządzi Projekt Budowlany Robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla 

przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, pozostałymi 

Dokumentami Zamawiającego, Umową i postanowieniami Prawa polskiego.  

 Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych inżynierów 

projektantów. Winna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno- Użytkowego. Roboty powinny być 

zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem. Stosowanie norm powinno być zgodne z art. 30 

ustawy PZP. Roboty winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, 

najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT). Należy przyjąć rozwiązania 

zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po 

najniższych kosztach eksploatacji.  

 W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać dokumentacje niezbędną do uzyskania 

pozwolenia na budowę z koniecznymi uzgodnieniami i dokumentami formalnymi, które będą podstawą 

do wykonania robót budowlanych. Ze względuna specyfikację inwestycji zaleca się opracowanie  

elementów projektu wykonawczego. 

2.3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowo- przestrzennej dla zadania  

'' PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KĄPIELISKA W DOBCZYCACH ''.  

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i realizacja dokumentacji projektowej kąpieliska 
otwartego w sezonie letnim oraz sezonowego lodowiska działającego w sezonie zimowym, wraz z 
budynkiem pawilonu obsługi obiektu. 

 Kąpielisko przeznaczone jest do celów rekreacyjnych i sportowych obsługiwać będzie 

mieszkańców miasta i gminy Dobczyce, części mieszkańców sąsiednich gmin oraz ruch turystyczny. 

Orientację o wielkości ruchu turystycznego daje ilość odwiedzin muzeum PTTK (Zamek) wynosząca 

ok. 20 000 osób rocznie, głównie w sezonie letnim. 

 Teren KĄPIELISKA jest ogrodzony i stanowi strefę płatnego pobytu. Pozostała część działki 

przeznaczona jest na PARK MIEJSKI. 

Działka jest dobrze skomunikowana – zapewnione jest połączenia dla ruchu kołowego ulicą 

Turystyczną do ulicy Mostowej i dalej z DK 967 i DK 964. 

 Teren działki w miejscu KĄPIELISKA jest płaski, słabo zadrzewiony. Warunki gruntowo-wodne 

nie stwarzają utrudnień w posadowieniu planowanych obiektów. 

 Na działkę doprowadzona jest sieć: 

 wodociągowa 

 kanalizacyjna sanitarna i deszczowa 

 energetyczna 

 gazowa 

 Przewiduje się wykonanie niecki basenowej o powierzchni lustra wody 452 m2 z oświetleniem 

podwodnym i ze zjeżdżalnią rodzinną o szerokości 2,2m i długości 10m oraz placu zabaw wodnych 

wraz z fontanną chłodzącą o powierzchni 100m2.  

 Okres funkcjonowania basenu wraz z placem zabaw przewidywany jest na 5 miesięcy (01.05-

30.09). 
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 Planuje się także  wykonanie płyty lodowiska o wymiarach 20 x 30 m z zatopionym 

orurowaniem chłodniczym i bandą z bramkami wejściowymi i sprzętowymi. Nad całą powierzchnią 

lodowiska zostanie wykonane zadaszenie. Obejścia płyty lodowiska będą utwardzone a na nich 

zostaną umieszczone montowane czasowo ławki z możliwością przeniesienia w część basenową na 

50 miejsc.  

 Okres funkcjonowania lodowiska przewidziany jest na 5 miesięcy (01.11-31.03) 

 W ramach inwestycji planuje się: 

 budowę domków wypoczynkowych całorocznych,  

 budowę pawilonu obsługowego zawierającego: 

 strefę wejściową z kasami i wypożyczalnią 

 strefę restauracyjną z zapleczem i świetlicą 

 zaplecze szatniowo - sanitarne basenu 

 zaplecze techniczne basenu i lodowiska  

 strefę spa 

 parking projektowany wspólnie dla KĄPIELISKA i PARKU MIEJSKIEGO. Potrzeby 

KĄPIELISKA - 37 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 54 miejsc dla 

jednośladów z możliwością podjazdu autokaru. 

 ciągi piesze i jezdne 

 zieleń - plaża trawiasta, zieleń wysoka 

 oświetlenie terenu 

 ogrodzenie terenu 

 

OBIEKT OKRES FUNKCJONOWANIA FUNKCJE/UWAGI 

RESTAURACJA Całorocznie Bufet-restauracja, wypożyczalnia 

PAWILON 

ZAPLECZA 
BASENU 

OTWARTEGO I 

LODOWISKA 

Sezon letni - 1.05-30.09 (5 m-cy) 

– obsługa basenu otwartego. 

Sezon zimowy – 1.11 – 31.03 (5 mcy) 

– obsługa lodowiska 

Całorocznie - strefa spa, zaplecze techniczne, 
obsługa obiektu oraz zaplecze administracyjne 

Przebieralnie, natryski, WC, 

wypoczywania, wypożyczalnia i 
serwis sprzętu sportowego 

 

BASEN OTWARTY 
Maksymalny okres funkcjonowania: 

1.05-30.09 (5 m-cy) 

Basen wielofunkcyjny 438 m2 LW 

Część pływacka – 212,5 m2 LW 

Część rekreacyjna – 225,5 m2 LW 

PLAC ZABAW 
WODNYCH 

Sezon letni - 1.06-31.08 (3 m-ce) – 

tylko w upalne dni 

Fontanna chłodząca – 100 m2 LW 

 

LODOWISKO 

Całorocznie 

Sezon zimowy – 1.11 – 31.03 (5 mcy) 

ślizgawka 

Sezon letni – restauracja letnia, dyskoteka 

Sztucznie mrożone, zadaszone 

lodowisko. Powierzchnia tafli lodu 
20 x 30 = 600 m2 

 

URZĄDZENIA 

TERENOWE 

 

Całorocznie 

Sezon letni 1.05-30.09 (5 m-cy) 

obsługa basenu otwartego. Pozostały okres – 
udostępnione dla gości restauracji 

Plaża trawiasta 

 

PARKING Całorocznie  

37 miejsc dla samochodów 
osobowych, 

54 miejsc dla jednośladów 

2.4. PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW 

 2.4.1. BASEN 

 Basen – powierzchnia lustra wody 438 m2 
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 2.4.2. LODOWISKO 

 Płyta lodowiska – powierzchnia 600 m2   

 Wymiary płyty lodowiska powiększone o margines dla posadowienia bandy 20,5x30,5m. 

 2.4.3. PLAC ZABAW WODNYCH 

 Plac zabaw wodnych – powierzchnia 100 m2 

 2.4.4. PAWILON OBSŁUGI BASENU I  LODOWISKA 

 Pawilon obsługowy basenu i lodowiska 631,18 m2 

 2.4.5. SPA 

 Strefa spa - 98,25 m2 

 2.4.6. BILANS TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 
 

powierzchnia terenu objętego opracowaniem 5804,05 m2 

powierzchnia zabudowy pawilonu 712,98 m2 

powierzchnia użytkowa pawilonu 631,18 m2 

powierzchnia lodowiska  600,00 m2 

powierzchnia niecki basenu 438,00 m2 

powierzchnia placu zabaw wodnych  100,00 m2 

powierzchnia terenów utwardzonych  

(w tym tarasy) 
1631,90 m2 

 2.4.8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określono w koncepcji 

programowo-przestrzennej będącej załącznikiem niniejszego opracowania (pkt.2.4 oraz 2.5) 

 2.4.9. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe określono w koncepcji programowo-przestrzennej 

będącej załącznikiem niniejszego opracowania (pkt.3.1) 

2.5. PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 2.5.1. BASEN WRAZ Z PLACEM ZABAW WODNYCH 

 2.5.1.1. Basen: 

 wykonanie odpowiednich wykopów pod niecki basenowe 

 wykonanie podsypki żwirowej 

 wykonanie konstrukcji żelbetowej niecki 

 wykonanie instalacji basenu  

 wykonie izolacji od strony zewnętrznej  

 wykończenie niecki   wariant 1 - wykładzina z folii basenowej PCV 

   wariant 2 - pokrycie natryskowe   

 pokrycie krawędzi niecki listwami 

 montaż przykrycia termoizolacyjnego niecki (opcjonalnie) 
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 2.5.1.2. Plac zabaw wodnych: 

 wykonanie odpowiednich wykopów  

 wykonanie warstwy piasku odsączającego 

 montaż krawężników  

 wykonanie warstwy piasku odsączającego 

 wykonanie warstwy tłucznia kamiennego 

 wykonanie warstwy klińca kamiennego 

 wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM 

 2.5.2. LODOWISKO WRAZ Z ZADASZENIEM I OBRZEŻAMI 

 wypoziomowanie podłoża 

 montaż segmentów rur polietylenowych  

 wykonanie izolacji parochronnej z foli 

 wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych 

 montaż agregatów chłodniczych 

 montaż band z bramą wjazdową dla rolby oraz furtkami dla łyżwiarzy 

 montaż konstrukcji zadaszenia z drewna klejonego 

 pokrycie dachu blachą na rąbek stojący - niskoemisyjne kolor srebrny 

 montaż osłon przeciwwiatrowych i przeciwsłonecznych 

 2.5.3. PAWILON OBSŁUGI BASENU I  LODOWISKA 

 wykonanie wykopów pod ławy i stopy fundamentowe 

 wykonanie ław i stóp fundamentowych 

 wykonanie ścian fundamentowych 

 wykonanie warstw podłogi na gruncie 

 wymurowanie ścian konstrukcyjnych 

 wykonanie ścianek działowych 

 wykonanie elementów żelbetowych( belki wieńce słupy nadproża )  

 wykonanie stolarki ( okna, drzwi ) 

 tynkowanie i malowanie nowo powstałych ścian 

 wykonanie więźby dachowej 

 wykonie pokrycia dachowego 

 wykonanie elewacji budynku 

 wykonanie warstw wykończeniowych podłóg 

 wykonanie warstw wykończeniowych ścian i sufitu 

 wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o. ) 

 wykonanie instalacji elektrycznej 

 montaż odpowiedniego sprzętu obsługującego lodowisko oraz basen z odpowiednią 

technologią systemową 

 2.5.4. SPA 

 wykonanie ścianek działowych 

 wykonanie warstw wykończeniowych podłóg 

 wykonanie warstw wykończeniowych ścian i sufitu 

 tynkowanie i malowanie nowo powstałych ścian 

 wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o. ) 

 wykonanie instalacji elektrycznej 

 montaż odpowiedniego sprzętu obsługującego sauny i balie z odpowiednią technologią 

systemową 
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2.6. PARAMETRY INSTALACJI 

 2.6.1. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 

 W pomieszczeniach sanitarnych publicznych i służbowych stosować baterie umywalkowe z 

mieszaczem. W pomieszczeniach publicznych natrysków zbiorowych i dla niepełnosprawnych baterie 

z zaworem sprężynowym czasowym, z płytą maskującą i sitkiem nieruchomym. W pomieszczeniach 

sanitarnych służbowych baterie natryskowe z ruchomym uchwytem i wężem. W pomieszczeniach 

sanitarnych dla inwalidów - zestawy specjalistycznych poręczy ściennych umywalkowych, WC, 

natrysków oraz specjalistyczna armatura dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia sanitarne winny być 

wyposażone w pojemniki na mydło w płynie, na ręczniki papierowe, papier toaletowy itp. W toaletach 

publicznych oraz zespołach szatniowych stosować elektryczne suszarki do rąk i włosów. 

 W natryskowniach zaprojektować posadzki z ceramiki basenowej przeciwpoślizgowej z 

wyznaczeniem miejsc natryskowych. Brodziki dla dezynfekcji stóp przy wyjściu na basen mają 

głębokość 10 cm. Pochylnie brodzików wykonać z płytek o antypoślizgowości bosej stopy C. Uwaga: 

Zwrócić szczególną uwagę na hydroizolację brodzików. Pod płytą dociskową wykonać szczelną 

wannę z papy termozgrzewalnej. 

 Zaopatrzenie w wodę i kanalizację zaprojektować z wykorzystaniem istniejących przyłączy, 

dostosowaniem do projektowanych obiektów.  

 Instalacje wodną wykonać jako rozdzielnie na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poż. 

Rozdział wykonany z wykorzystaniem zaworu pierwszeństwa typu VV300. Instalacje wykonać w 

systemie polietylenu sieciowanego PEX z prowadzonym w izolacji podłogi oraz w bruzdach ściennych. 

Należy zastosować cyrkulację ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem zaworów równoważących 

typu MTCV. 

 W sanitariatach należy zamontować baterie mieszaczowe termostatyczne, system wody 

zmieszanej ustawiane centralnie spełniającej także funkcję antypoparzeniową i dezynfekcji termicznej, 

woda zamieszania krążyć będzie w obiegu cyrkulacyjnie. Stacja zamieszania wody z termostatem 

realizującym dezynfekcję termiczną z orurowaniem ze stali szlachetnej lub miedzianej, zaworami 

odcinającymi, termometrami. Stacja sytuowana na przebiegu pętli z wodą zmieszaną w obudowie ze 

stali szlachetnej elektropolerowanej. Natryski wyposażone w sensor bezdotykowy z zastosowaniem 

czujnika na podczerwień umieszczonego na ścianie ok. 1,2m nad poziomem posadzki na płytkach, z 

zaworem i głowicą natryskową.  

 Aby zapewnić działanie dezynfekcji termicznej konieczne jest zastosowanie jednostki 

sterującej połączonej przewodami elektrycznymi 12 V/ 24 V z jednostkami kontrolnymi z termostatem 

w stacji zmieszania wody. Opcjonalnie zastosowanie zaworów przyciskowych czasowych oraz 

dezynfekcji chemicznej. 

 Instalacja na potrzeby p.poż wykonać ze stali ocynkowanej. 

 Kanalizacja wykonana pod-posadzkowo z rur PVC SDR41SN4 do zastosowań zewnętrznych 

 2.6.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 Zaopatrzenie w ciepło zaprojektować poprzez lokalne źródło ciepła. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie jako czynnika energetycznego:  

 paliwa gazowego -  dla pawilonu, oraz kurtyny powietrzne przy wejściu bezpośrednio z 

zewnątrz 

 energii elektrycznej - dla domków wypoczynkowych.  

 Wyklucza się stosowanie kotłowni na paliwo stałe.  

 Zamawiający dopuszcza zastosowania zasilania w ciepło z sieci miejskiej jako źródło 

podstawowe lub uzupełniające.  

 Z węzła cieplnego zasilane będą następujące instalacje odbiorcze:  
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 instalacja c.o. dla zasilania grzejników konwekcyjnych,  

 instalacja c.o. dla zasilania ogrzewania podłogowego,  

 instalacja c.t. dla nagrzewnic wentylacyjnych,  

 instalacja ciepłej wody użytkowej wytwarzana poprzez instalację solarnąwspomaganą kotłem 

gazowym. 

 Należy zaprojektować oddzielne instalacje dla poszczególnych odbiorów ciepła (np. osobne 

odejście dla zasilania grzejników konwencyjnych , osobne dla podgrzewania wody basenowej). Każda 

instalacja musi być zaprojektowania wraz z zalegalizowanym licznikiem ciepła.  

 W projekcie należy przewidzieć wariant kogeneracji o mocy elektrycznej odpowiednio 

dobranej do zapotrzebowania obiektu, tak aby można było zoptymalizować łączne zużycie energii 

cieplnej i elektrycznej. 

 2.6.3. INSTALACJA OGRZEWANIA WODY BASENOWEJ 

 W okresie 5-miesięcznego sezonu kąpielowego w basenie należy zapewnić komfortową 

temperaturę wody na poziomie min 23 stopnie C za pomocą instalacji solarnej jako głównego źródła 

ciepła dla podgrzewu wody basenowej. Projektuje się baterię plastikowych, rurowych lub panelowych, 

basenowych absorberów słonecznych, z bezpośrednim przepływem wody basenowej zlokalizowanych 

na zadaszeniu lodowiska. Powierzchnia absorberów, przeznaczonych wyłącznie do podgrzewania 

wody basenowej będzie wynosić 542 m2 co stanowi 120 % powierzchni lustra wody basenu 

otwartego. Podgrzewanie wody będzie również możliwe poprzez agregat chłodniczy. 

 2.6.4. Instalacja uzdatniania wody  

 Instalację uzdatniania wody basenowej należy zaprojektować tak aby jakość wody basenowej 

spełniała warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. 

 Technologia uzdatniania wody obejmuje: 

 Filtrację podciśnieniową przez ziemię okrzemkową na filtrach namywanych- max. szybkość 

filtracji 3,2 m/h. 

 Dezynfekcję wody podchlorynem sodu 

 Korektę pH kwasem siarkowym 

 Automatyczne uzupełnianie obiegu basenowego wodą wodociągową 

 Podgrzewanie wody basenowej  

 Instalacja jest zaprojektowana do pracy z 50% wydatkiem w trybie nocnym i przy niskim 

obłożeniu basenu. Zespół pompowo-filtracyjny zlokalizowana będzie w komorze technologicznej w 

pobliżu basenu, dla zminimalizowania długości rurociągów technologicznych a pozostałe urządzenia 

stacji uzdatniania wody basenowej w pomieszczeniach technicznych przy lodowisku. Dozowanie 

korektora pH i podchlorynu sodu odbywać się będzie automatycznie i będzie sterowane przy pomocy 

sond pH i Cl2 umieszczonych na przewodzie wody obiegowej. Lokalizacja stacji uzdatniania wody 

według załączonych rysunków. Należy zastosować separator ziemi okrzemkowej na odpływie ścieków 

z regeneracji filtra. Przechowywanie chemikaliów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej I Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KĄPIELISKA W DOBCZYCACH 

10 |  

 

BASEN KOMORA TECHNOLOGICZNA 
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STACJA UZDATNIANIA WODY - SCHEMAT  
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2.6.5. INSTALACJA MROŻENIA LODOWISKA Z SYSTEMEM ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO ORAZ 

WYTWARZANIA CIEPŁA W SEZONIE LETNIM 

 Mrożenie tafli lodowiska czynnikiem pośrednim – glikolem (-11/-8 stopni C) schładzanym w 

agregacie chłodniczym. Moc chłodnicza agregatu – min. 150kW. Agregat zlokalizowany będzie w 

budynku technicznym. Ciepło odpadowe z agregatu chłodniczego wykorzystywane będzie w sezonie 

zimowym na potrzeby pawilonu zaplecza do przygotowania CWU oraz ogrzewania podłogowego. 

Agregat chłodniczy należy przystosować do pracy w sezonie letnim jako pompy ciepła powietrze/woda 

produkującej ekonomiczne ciepło dla potrzeb pawilonu zaplecza i w razie uzasadnionej potrzeby dla 

podgrzewania wody w basenie otwartym. Możliwość monitorowania i sterowania przez Internet. 

Sygnały alarmowe sms. Lokalizacja agregatu chłodniczego w maszynowni wg załączonego szkicu.  

 2.6.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 Należy zaprojektować wentylację mechaniczną oraz naturalną w pomieszczeniach 

technicznych przechowywania chemikaliów gwarantującą uzyskanie parametrów powietrza 

spełniających wymagania norm, dla poszczególnych pomieszczeń, zapewniającą komfort 

wentylacyjny w obszarze przebywania ludzi.  

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania.  

PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.  

PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania.  

PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 
mechaniczne.  

PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.  

PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła.  

PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie.  

PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-76/B-03420: Wentylacja i 
klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.  

PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

 

 W wentylację mechaniczną należy wyposażyć pomieszczenia po wykonaniu projektu 

technologicznego wentylacji mechanicznej w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska 

wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej oraz w pomieszczeniach których 

technologia wymaga wykonania wentylacji mechanicznej: 

 Wejścia do budynku bezpośrednio z zewnątrz użytkowane w okresie zimowym jako kurtyny 

wielobiegowe z nagrzewnicą wodną.Sterowanie biegów wentylatora ręczne, a wydajności 

nagrzewnicy przy użyciu zaworu bezpośredniego działania.  

 Kompleks saunowy wyposażyć w układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (WC 

tylko wywiew) wg. projektu technologii. 

 Urządzenia wentylacyjne powinny nie dopuszczać do przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

hałasu określonego w normie PN-87/B-02151/02.  

 W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibracją należy przewidzieć:  

 centrale wentylacyjne w pełnej obudowie z warstwą izolacyjną oraz amortyzacją zespołów 

wentylatorowych;  

 montaż tłumików akustycznych na przewodach wentylacyjnych;  

 połączenia urządzeń wentylacyjnych z kanałami poprzez króćce elastyczne;  

 przy podwieszeniach i podparciach przewodów elastyczne podkładki amortyzacyjne.  
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 Przy przejściach przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego 

montować klapy ppoż. o odporności ogniowej tej przegrody, wyposażone w:  

 zamek termiczny w formie złącza topikowego;  

 dźwignię ręczną z wyłącznikiem krańcowym i wskaźnikiem stanu położenia klapy.  

 Wszystkie elementy oraz izolację termiczną i dźwiękochłonną zespołów klimatyzacyjnych 

wykonać z materiałów niepalnych.  

 Wszystkie instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne powinny być wyposażone w elementy 

sterowania i regulacji 

 Należy przyjąć 80% stopień odzysku ciepła z powietrza emitowanego z wentylacji do 

atmosfery w ciągach obsługiwanych przez centrale wentylacyjne.  

 Dobierając parametry technologiczne należy kierować się następującymi zasadami:  

 usunięciem zysków wilgoci,  

 zapewnieniem komfortu cieplnego i wilgotnościowego w strefach przebywania ludzi,  

 zapewnieniem braku roszenia na powierzchniach przegród zewnętrznych (np. okien).  

 minimalizacją zużycia ciepła dla ogrzewania powietrza wentylacyjnego,  

 możliwością zastosowania ciepła niskotemperaturowego.  

 2.6.7. SPA 

 Sauny oraz urządzenia pomocnicze wyposażyć w instalacje w. technologii dostawcy . 

 zapewnić wykonanie wentylacji 

 wykonanie instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej 

 wykonanie instalacji kanalizacyjnej 

 urządzenia elektryczne z oddzielnym obwodem elektrycznym, zgodnie z wymaganiami podanymi w 

instrukcji montażu i użytkowania, takimi jak zabezpieczenia różnicowo-prądowe, przewody o 

odpowiednim przekroju itp. Wszystkie prace związane z instalacją elektryczną należy powierzyć 

instalatorowi z uprawnieniami (SEP). 

 oświetlenie podstawowe oraz iluminacja 

 wykonanie termoizolacji  

 2.6.8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 instalację oświetlenia podstawowego zgodnie z PN-EN 12464-1 w oparciu o oprawy LED.  

 instalację oświetlenia zewnętrznego oraz iluminacji budynku. Oświetlenie zewnętrzne należy 

zrealizować jako oświetlenie podstawowe – na wysokich słupach oraz elewacji budynku oraz 

oświetlenie dekoracyjne na niskich słupkach. 

 instalację oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (wraz z 

późniejszymi zmianami) oraz PN-EN 1838 w oparciu o oprawy LED. 

 dystrybucję energii elektrycznej opartą na rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielniach 

obiektowych. 

 instalację gniazd wtykowych oraz instalację zasilania urządzeń elektrycznych. 

 instalację odgromową oraz przeciwprzepięciowa. 

 instalację ekwipotencjalizacji. 

 całość instalacji należy zaprojektować a później wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

 zastosowane materiały i rozwiązania instalacyjne powinny zapewnić najwyższy stopień 

bezpieczeństwa pożarowego, bezawaryjność i trwałość przy jednoczesnej prostocie i niskich 

kosztach obsługi i konserwacji. 

 instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać dostarczanie energii elektrycznej o 

odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowych, ochronę przed 

porażeniem, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, ochronę 

przed emisją drgań i hałasu, powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym 

oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 
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 na budynku pawilonu obsługi obiektu przewidzieć umieszczenie zestawu paneli 

fotowoltaicznych wraz z osprzętem o mocy nie większej niż moc przyłączeniowa, oraz rocznej 

produkcji nie mniejszej niż roczne zapotrzebowanie kompleksu przewidzieć ogniwa 

monokrystaliczne lub polikrystaliczne, 

 2.6.9. INSTALACJA TELETECHNICZNA 

 instalację sieci komputerowej oraz telefoniczną przewodami UTP kat. 5e. Instalację należy 

sprowadzić do szafki typu RACK (TT) i przygotować rurarz dla przyłączy sieci zewnętrznych. 

 instalację monitoringu opartą na systemie IP. Instalację należy sprowadzić do szafki typu 

RACK w pobliżu szafki TT. Monitoring ma objąć strefę wejścia oraz zewnętrzną strefę 

wypoczynku. Należy zastosować kamery kolorowe, dzień /noc. 

 instalację RTV, w salach konsumpcyjnych – instalację tą należy sprowadzić do szafki TT. 

 instalację alarmu włamaniowego. Instalację należy połączyć z ośw. zewnętrznym napadowym. 

 instalację nagłośnienia. Należy wykonać niezależne obwody dla sal konsumpcyjnych, sal 

rekreacyjnych wewnętrznych oraz dla zewnętrznej strefy wypoczynku oraz lodowiska 

 instalację sterowania bramkami wejściowymi połączonymi z kasami biletowymi. Wejście przez 

bramki za pomocą opaski basenowej. 

 wszystkie instalacje teletechniczne należy wykonać w taki sposób aby centrale 

poszczególnych systemów były lokalizowane w tym samy pomieszczeniu oraz w miarę 

możliwości były ze sobą kompatybilne i pozwalały w przyszłości na rozbudowę systemu. 

 całość instalacji należy zaprojektować a później wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

2.7. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW / ROZWIĄZANIA BUDOWLANO - 
KONSTRUKCYJNE 

 2.7.1. BASEN 

 2.7.1.1. Niecka basenu 

 Nieckę basenową projektuje się jako żelbetową. Nieckę basenu wraz z rynną przelewową 

należy wyłożyć folią basenową z PVC-P zbrojoną i lakierowaną na podłożu z geowłókniny. Folia 

będzie przymocowana za pomocą kątowników z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej folią. 

Uszczelnienie wszystkich spawów i przejść instalacyjnych należy wykonać folią w płynie w kolorze foli.  

Wymagane parametry: 

 Geowóknina o gramaturze min. 300 g/m2 z impregnacją przeciwgrzybiczną. 

 Folia gładka i przeciwpoślizgowa – grubość min. 1,5 mm, zbrojenie poliestrowe, powierzchnia 

lakierowana wg PN-EN 15836 (Tworzywa sztuczne - Membrany z plastyfikowanego 

polichlorku winylu PVC-P do basenów pływackich zagłębionych w gruncie) 

W czterech strefach tj: 

 dno basenu w strefie dla niepływających 

 obrzeże basenu 

 schody 

 ściany nawrotowe do głębokości 0,3m poniżej lustra wody należy wyłożyć wykładzinę 

antypoślizgową.  

 tory pływackie należy oznakować czarną folią wg wytycznych FINA.  

 woda uzdatniona będzie doprowadzana poprzez dysze denne odprowadzana cichą rynną 

przelewową typu Zurych. Należy zastosować dysze o regulowanym wydatku wykonane z 

tworzywa sztucznego. Ilość dysz: 

 w strefie dla niepływających 1 dysza na 6 m2 

 w strefie dla pływających 1 dysza na 8m2 

 Woda uzdatniona będzie doprowadzona do dysz za pomocą rurociągów z PVC-U 

zabetonowanych w płycie dennej. Rynnę przelewową należy wykonać na całym obwodzie basenu. 
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Ściana rynny od strony przelewu pochylona będzie pod kątem 15 stopni od pionu dla zapewnienia 

cichego odpływu wody. Rynna będzie przykryta kratką o powierzchni antypoślizgowej. Szerokość i 

głębokość rynny 35cm.  

BASEN - SCHEMAT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.7.1.2. Przykrycie basenu-opcjonalnie 

 W celu zabezpieczenia basenu przed utratą energii zastosowaćrozwijane przykrycie 

termoizolacyjne, którego głównym zadaniem jest ochrona przed wychłodzeniem wody basenowej w 

godzinach zamknięcia basenu.  

 Podział powierzchni basenu na 2 przykrycia: 

 przykrycie części pływackiej o wymiarach 8,40 m x 25 m 

 przykrycie części rekreacyjnej o wymiarach 11,15 m x 20 m 

 Kolor przykrycia - niebieski. 

 Każde przykrycie powinno się składać z: 

 przykrycie basenowe pływające, 3 - warstwowe o grubości ok. 6 mm, izolujące termicznie. 

Warstwa górna z folii PE o grubości 0,6 mm wzmocnionej siatką poliestrową. Warstwa 

izolacyjna z pianki PE o zamkniętych porach o grubości 5,5 mm i gęstości 33 kg/m3 z 

wytłoczeniami od strony wody w kształcie piramid. Dolna strona przykrycia laminowana 

przeciwdyfuzyjną folią PE o grubości 100 μm . 

 lina poliestrowa do rozciągania przykrycia 

 zabezpieczenia przeciwwiatrowe 

 wał ze stali nierdzewnej do zwijania przykrycia z napędem elektrycznym 24V, umieszczony w 

obudowie stacjonarnej lub mobilnej. 

UWAGA: oferent przedstawi wycenę na podstawie której Zamawiający podejmie decyzję o wykonaniu 

przykrycia basenu. 

2.7.1.3. Przybasenie 

 Przybasenie należy wykonać jako strefę bosej czystej stopy o starannym wykonaniu podłoża:  

 geowłóknina separująca 

 krawężniki na chudym betonie  
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 warstwa podbudowy żwir zagęszczany mechanicznie20cm  

 podsypka piaskowa 5cm  

 wykończenie płyty tarasowe z fugą uszczelniającą   

 fuga żywiczna samozagęszczająca, fugowanie metodą szlamowania, zgodnie z rozwiązaniem 

systemowym 

 2.7.2. LODOWISKO 

 2.7.2.1. Płyta lodowiska 

 Wykonana jako żelbetowa, bezdylatacyjna na izolacji termicznej z polistyrenu 

ekstrudowanego. Na obwodzie płyty należy wykonać odwodnienie szczelinowe. Wymiary płyty 

lodowiska (20 x 30 m) będą powiększone o margines niezbędny dla posadowienia bandy. Dokładność 

wykonania powierzchni płyty +/- 8 mm. Wykończenie powierzchni- zatarte na gładko. Orurowanie 

chłodzące będzie zabetonowane w płycie lodowiska. Kolektor zasilający orurowanie chłodzące w 

układzie Teichelmanna zlokalizowany będzie w kanale betonowym na krótszym boku lodowiska. 

Kanał należy przykryć płytami demontowalnymi. Płytę żelbetową lodowiska należy wykonać jako 

żelbetową monolityczną z betonu B25/C20, F100, W-8. Zbrojenie płyty siatką zgrzewaną górą i dołem 

NIE DOPUSZCZA SIĘ DRUTU WIĄZAŁKOWEGO. Orurowanie chłodnicze z rur PE d25 w rozstawie 

120mm w połowie grubości płyty. Wymiar tafli lodu 20x30m=600m2. Wymiary płyty lodowiska 

powiększone o margines dla posadowienia bandy 20,5x30,5m. Powierzchnia płyty utwardzana i 

impregnowana, wykończona na gładko. Dokładność wykonania powierzchni +/- 1cn na całej 

powierzchni płyty, pofałdowanie powierzchni max. +/-  3 mm na odcinku 2 m. 

Posadowienie płyty: 

 Folia PE 

 Warstwa poślizgowa – sproszkowany grafit 

 Folia PE 

 Izolacja z polistyrenu ekstrudowanego 10 cm 

 Żwir 50 cm 

 Piasek 50 cm 

Kolektor zasilający orurowanie chłodzące w układzie Teichelmanna zlokalizowany w kanale 

betonowym na krótszym boku lodowiska. Przykrycie kanału  płytami demontowalnymi.  

Odwodnienie liniowe typu szczelinowego lub francuskiego na całym obwodzie płyty 

PŁYTA LODOWISKA - SCHEMAT 
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 2.7.2.2. Zadaszenie lodowiska oraz osłony przeciwwiatrowe i przeciwsłoneczne 

 Konstrukcja zadaszenia lodowiska z drewna klejonego - wg. projektu konstrukcji, pokrycie 

blacha na rąbek stojący w kolorze szarym. 

 Lodowisko należy przysłonić demontowanymi osłonami przeciwsłonecznymi i 

przeciwwiatrowymi z materiału PCV odporny na działanie czynników atmosferycznych, wyposażone w 

stalowe oczka, zgrzewane po bokach służące do mocowania do konstrukcji zadaszenia wykonane 

indywidualnie. 

 2.7.3. PLAC ZABAW WODNYCH 

 Plac zabaw wodnych o powierzchni 100m2 będzie wyłożony nawierzchnią granulowaną 

EPDM. Pobór wody z obiegu basenowego do obsługi atrakcji wodnych placu zabaw. Urządzenia 

dostosowane do grup wiekowych  

 2.7.4. PAWILON OBSŁUGI BASENU I  LODOWISKA 

FUNDAMENTY :  

Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu zbrojonego stalą wg projektu konstrukcji; 

Głębokość posadowienia fundamentów wg projektu konstrukcji 

Wysokość ław fundamentowych 40cm; szerokość ław – 55cm. 

Podbeton – gr.10cm; 

PODŁOGA NA GRUNCIE : U=0,30 W/ m2K ; 

Wykonana na poduszce budowlanej z kruszywa naturalnego lub łamanego zagęszczana warstwami, 

podbudowa z betonu, masa gruntująca z betonu, polistyren ekstrudowany, wykończenie wg. projektu 

wnętrz na wylewce betonowej zbrojonej siatką stalową ocynkowaną. 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE : U=0,23 W/ m2K ; 

Fundamentów: wylewane na mokro z betonu zbrojonego 

stalą, grubości 25 cm+ obustronnie gładź klejowa + powłoka bitumiczna  

grubowarstwowa MOGĄCA BYĆ W KONTAKCIE ZE STYRODUREM  

( obustronnie) + styrodur 15cm ; 

Parteru: pustak ceramiczny – 25 cm + wełna mineralna – 15cm + tynk mineralny 

cienkowarstwowy/współczynnik przenikania ciepła  

ŚCIANY WEWNĘTRZNE : 

Konstrukcyjne : grubości 25 cm z pustaka ceramicznego o wytrzymałości 15MPa; 

Działowe: grubości 12 cm z cegły pełnej, lub pustaka ceramicznego; 

STROPY :  

sufit podwieszany do konstrukcji drewnianej 

Konstrukcja drewniana ( kleszcze/wełna mineralna 18cm + 2x płyta gk na stelażu).  

NADPROŻA :  

żelbetowe, monolityczne wylewana na mokro – wg projektu konstrukcyjnego; 

DACH : U=0,18 W/ m2K ; 

Dwuspadowy, kalenicowym o kącie nachylenia połaci 12°; 

Konstrukcja wg rysunków konstrukcji , zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi; 
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Kryty blachą na rąbek stojącą; 

Współczynnik przenikania ciepła dla połaci dachowych wynosi - U=0,20 W/m2K, 

IZOLACJE :  

Przeciwwodna :  

pozioma odcinająca ław fundamentowych i podłóg na gruncie – 2 x papa termozgrzewalna; 

pionowa ścian fundamentowych – powłoka bitumiczna grubowarstwowa MOGĄCA BYĆ W 

KONTAKCIE ZE STYRODUREM (obustronnie) – wyprowadzić min. 35 cm nad poziom terenu; 

Termiczna : 

w ścianach fundamentowych styrodur 15 cm; 

w ścianach zewnętrznych parteru i piętra wełna mineralna -15 cm; 

w dachu nad poddaszem wełna mineralna 18 cm min.; 

w podłogach na gruncie styropian – 10cm; 

Akustyczna : 

w stropie podwieszanym styropian – 10 cm; 

Paroszczelna  

- folia w konstrukcji pokrycia dachowego; 

 

Uwaga: Wszystkie przegrody zewnętrzne budynków powinny spełniać wymagania  izolacyjności 

cieplnej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE: 

PODŁOGI I POSADZKI: 

Pomieszczenia suche – płytki gresowe, podłoga drewniana; 

pomieszczenia mokre - płytki gresowe;  

W części technicznej – płytki gresowe 

TYNKI: 

Na ścianach murowanych i stropach żelbetowych tynki cementowo- wapienne;  

MALOWANIE: 

Farbami emulsyjnymi; 

Ściany łazienek i pomieszczeń sanitarnych wykończone płytkami ceramicznymi; 

STOLARKA/ ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA: 

Drewniana typowa/nietypowa ; 

Wszystkie drzwi oprócz drzwi do pomieszczeń technicznych i kotłowni otwory 

nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej części drzwi o powierzchni netto  

min. 0.022 m2 ze względu na wentylację mechaniczną; 

STOLARKA/ ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA: U=1,1 W/ m2K ; 

Drewniano - aluminiowa – typowa i nietypowa; drzwi zewnętrzne aluminiowe; 

Szklenie zestawem - współczynnik przenikania ciepła U=0,5 W/m2K, G<0,35; 
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Wymagany współczynnik infiltracji okien i drzwi balkonowych 

( np. mikrouchył ) 0,5-1,0 m3/(m x h x daPa2/3); 

OKŁADZINY ŚCIAN: 

Należy stosować materiały elewacyjne wysokiej jakości, zapewniające obiektowi zarówno odpowiedni 

wygląd podkreślający rangę obiektu, jak i trwałe, odporne na starzenie się pod wpływem działania 

czynników atmosferycznych:  

- cienkowarstwowe tynki strukturalne silikatowe lub silikonowo – żywiczne barwione w masie, 

wzmocnione w strefie parteru;  

- okładziny z blach szlachetnych aluminiowych lub tytanowo-cynkowych z zastosowaniem mocowań 

systemowych.  

Wszystkie obróbki i opierzenia blacharskie winny być wykonane z ww. blach wykończeniowych. 

Łączenie blach na rąbek stojący (bez używania łączników), zakończenia wyoblone. Niedopuszczalne 

wykańczanie blachy "na ostro" i montaż bezpośrednio przez blachę do przegród. Elementy 

montażowe muszą być wykonane z materiałów niepodlegających korozji. 

 - okładzina elewacyjna z drewna naturalnego modrzew syberyjski w kolorze naturalnym 

- okładzina elewacyjna z kamienia naturalnego piaskowca łupanego lub cięto - łupanego w kolorze 

jasnym 

- rolety zewnętrzne ramy wykonane z aluminium malowanego proszkowo wykończenie z drewna 

naturalnego modrzew syberyjski w kolorze naturalnym 

 Elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatem odpornym na warunki pogodowe, na 

wodę i zabrudzenia na bazie oleji naturalnych dwa razy w roku, przezroczystym środkiem stworzonym 

do ochrony tarasów, mebli oraz elewacji i innych zewnętrznych konstrukcji drewnianych. Odporność 

na ślinę i pot zgodna z normą DIN 53160 T.1+2. Produkt zgodny z normą DIN EN 71T.3 w zakresie 

właściwości migracyjnych. Antypoślizgowy (R9). 

PODEJŚCIE, PODJAZD DO BUDYNKU: 

- podjazd i podejście na gruncie - kostka betonowa, płyty betonowe na podsypkach z piasku i żwiru w 

przestrzeni między ściankami betonowymi; 

OPASKI: 

- dookoła budynku wykonać opaski z kostki betonowej o szerokości min.80cm; 

RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBRÓBKI: 

- system rynnowy – tytanowo – cynkowy; 

KOLORYSTYKA:  wg części rysunkowej koncepcji 

 2.7.5. SPA 

 2.7.5.1. Sauna sucha (fińska) 

 8-12os. 

 sauna sucha wykonana drewna bezsęcznego  

 sauna wykonana z drewna olchowego lub białodrzewu w całości (ściany, sufit, meble) 

 konstrukcja wykonana z drewna sosnowego. 

 izolacja hydro-termiczna – wełna mineralna hydrofobizowana + fińska folia aluminiowa 

 drzwi szklane (szkło zespolone) lub w postaci tafli jednorodnej szer 100cm 

 oświetlenie – fińskie lampy obudowane 

 meble, zagłówki, podesty, obudowę pieca 

 podłączenia elektryczne wewnętrzne 

 system wentylacyjny wewnętrzny 
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 piec o mocy od 3 kW do 21 kW ze sterowaniem wewnętrznym lub zewnetrzym, dobrany do 

kubatury sauny 

 wyposażenie dodatkowe – ceberek z łyżką, termohigrometr, klepsydra, instrukcja  

 podłoga wyłożona terakotą, napięcie trójfazowe doprowadzone do pomieszczenia 

 2.7.5.2. Sauna parowa/ 

 4-6os. 

 sauna akrylowa 

 generator pary wraz ze sterownikiem 

 drzwi szklane (szkło zespolone) lub w postaci tafli jednorodnej szer 100cm, 

 autoclean 

 pompa esencji 

 oświetlenie światłowodowe 

 wentylacja 

 2.7.5.3. Balie 

 wolnostojąca balia do schładzania po saunie wykonana w całości z drewna, 

 z systemem przelewowym (przelew wannowy, syfon brodzikowy niski),  

 wkład akrylowy w kolorze białym, 

 drewno impregnowane modrzew, 

 obręcze stalowe, 

 schodki wejściowe, 

 zrzut wody, 

 2.7.5.4. Wytwornica lodu 

 miękki granulat lodowy o odpowiedniej temperaturze bezpieczny dla skóry.  

 urządzenie wytwarzające lód oraz zbiornik przesypowy. 

 2.7.5.5. Natryski wrażeń 

Natrysk wrażeń systemowy składający sie z trzech części:  

 deszczownicy ze zmiennym oświetleniem w postaci lampek LED,  

 systemu sterującego 

 poszczególnymi programami oraz urządzenia zarządzającego dozowaniem esencji 

zapachowych. 

 w strefie pryszniców umieszczona, także wytwornica lodu. 

2.8. WYPOSAŻENIE OBIEKTU 

 Podane urządzenia i materiały są przykładowe, zostały podane dla zilustrowania jakości 

oczekiwanej przez Zamawiającego. Dopuszczalne jest zamówienie urządzeń podobnej klasy/jakości, 

o nie gorszych parametrach. Wykonawca jako podmiot projektujący odpowiedzialny jest za to, aby 

zastosowane urządzenia i materiały funkcjonowały prawidłowo, (w szczególności za dobranie 

parametrów sieci/instalacji etc.), oraz by materiały budowlane zostały zastosowane prawidłowo w 

sposób pozwalający na ich wieloletnią eksploatację zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonawca 

może zastosować rozwiązania zamienne, pod warunkiem zgodności z przepisami i akceptacji 

Zamawiającego. 

 Wyposażenie obiektu podano jako ogólne zestawienie charakterystycznych elementów 

wyposażenia. Szczegółowe zestawienie wyposażenia oraz podanie parametrów technicznych 

materiałów zostanie opracowane do założonego sposobu użytkowania na etapie projektu 

wykonawczego wg. wymagań inwestora. 
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 2.8.1. BASEN 

 drabinka ze stali nierdzewnej – 4szt 

 wózek dla wchodzenia do wody dla niepełnosprawnych – 1szt  

 tor zabaw wodnych dmuchany – 1szt   

 liny torowe, treningowe o długości 25m z zaczepami – 5szt 

 bęben do lin torowych na kółkach ze stali nierdzewnej – 1 szt 

 słupki startowe ze stali nierdzewnej – 4szt 

 ścianki nawrotowe ze stali nierdzewnej – 8szt 

 oświetlenie podwodne led na całej powierzchni lustra wody – 1 kpl 

 zjeżdżalnia wodna rodzinna o długości 15m , szerokości 2,2m i spadku maksymalnym 12% o 

konstrukcji wsporczej stalowej ; ślizg z laminatu poliestrowo- szklanego; system zwilżania 

wodą q 120 m3/h; schody do zjeżdżalni ze stali ocynkowanej. 

 sprzęt pomocniczy do nauki pływania 

- deski – 15 szt 

- pasy wypornościowe – 15 szt 

 sprzęt pomocniczy do zajęć rehabilitacyjnych (makarony, piłki) 

 zabawki nadmuchiwane do basenu – 4 elementy łączone w kombajn z dmuchawą i zestawem 

naprawczym, z możliwością budowy poszczególnych tras dla grup wiekowych 

 urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych do niecki basenowej z napędem ręcznym 

 odkurzacz basenowy automatyczny do czyszczenia ścian i dna basenu 

 sprzęt ratowniczy: 

- wieża ratownicza - 2szt 

- boja ratownicza - 2szt 

- żerdzie ratownicze - 2szt 

- deska ratunkowa ortopedyczna - 1szt 

- apteczka r1 - 1 szt 

 wkładki zabezpieczające konstrukcję niecki przed parciem lodu 

 przykrycie niecki basenu rozwijane, termoizolacyjne - 1 szt. - opcjonalnie 

 2.8.1.1. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ OBSŁUGUJĄCYCH BASEN 

a) zespół filtracyjny do filtracji podciśnieniowej przez ziemię okrzemkową Q=300m3/h 

 zbiornik filtra z betonu lub laminatu 

 króćce instalacyjne 

 elementy filtracyjne 604x440 mm 176 sztuk z orurowaniem 

 układ automatycznego uzupełniania wody 

b) pompa obiegowa, Q=150 m3/h, h=15m H2O, N=11.0kW, wykonana ze stali nierdzewnej 

c) stacja dozująca podchlorynu sodu 

 pompa dozująca 10 l/h 

 mieszadło ręczne 

 zbiornik 120 l  

 osprzęt 

d) stacja dozująca korektora pH 

 pompa dozująca 10 l/h 

 mieszadło ręczne 

 zbiornik 120 l  

 osprzęt 

e) system sterowania 

 szafa zasilająco sterownicza 
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 basenowe urządzenie kontrolno - pomiarowe (pH, redox, chlor, T) wraz z osprzętem. Dostęp 

przez internet, rejestracja danych, alarmy sms 

 regulator poziomu wody (5 sond) 

f) solarny system podgrzewania wody basenowej 

 kolektor słoneczny z tworzywa sztucznego do bezpośredniego przepływu wody basenowej 

wraz z orurowaniem -  powierzchnia 350 m2 

 regulator temperatury ( regulacja różnic temperatur z ograniczeniem temperatury, cyfrowy 

wyświetlacz, wyłącznik zaworu, czujniki temperatury) z okablowaniem i ze sterowaniem 

pompy cyrkulacyjnej. 

 pompa cyrkulacyjna 

 rurociągi połączeniowe do kolektora z PVC-U wraz z materiałami montażowymi 

 materiały montażowe do zamocowania kolektora na dachu 

g) system podgrzewania wody basenowej agregatem chłodniczym 

 2.8.2. LODOWISKO 

 banda wg zaleceń IIHF: 

 wymiary 20x30m, zaokrąglenie narożników r-3m,wysokość 1,2m. konstrukcja, 

 konstrukcja- rama stalowa, cynkowana, ściany z płyt pe białe, 

 listwa odbojowa z pe żółta, poręcz z pe niebieska, 

 mocowanie bandy do płyty lodowiska – banda stała, nierozbieralna na sezon letni 

 bramka sprzętowa (dla przejazdu rolby) – 2szt 

 bramka wejściowa – 2szt 

 2.wypożyczalnia i serwis łyżew: 

 maszyna do ostrzenia łyżew – 1szt 

 wieszak na 50 par butów z łyżwami z funkcją suszenia i dezynfekcji – 1szt 

 buty z łyżwami – 50 par o pełnym  zakresie wymiarów 

 kaski dla dzieci – 15 szt  

 wyposażenie dodatkowe  

 pingwinki do nauki jazdy – 5szt 

 pachołki – 10szt 

 bramki – 2szt 

 samobieżna maszyna do pielęgnacji lodu (struganie i zwilżanie). napęd - silnik spalinowy na 

lpg, napęd hydrauliczny na 4 koła , opony z kolcami. szerokość strugania min – 1700 mm . 

 maty gumowe (do chodzenia ostrą łyżwą) na obszarze między ławkami zmiany butów a taflą 

lodowiska. 

 6.prądownica do wylewania tafli lodowiska 

 2.8.3. PLAC ZABAW WODNYCH 

 zabawki wodne 

 ilość 6 szt. 

 wykonanie ze stali nierdzewnej 

 zasilanie wodą z obiegu basenowego wraz z pompą podnoszącą ciśnienie 

 sterowanie zasilaniem wg programu czasowego, uruchamianie ze stanowiska kasowego lub 

dyżurki technika 

 odpływ wody z placu do kanalizacji 

 rodzaj atrakcji wodnych i tryb ich pracy należy dobrać tak aby pobór wody z obiegu 

basenowego nie przekraczał 30 m3/d. 

 2.8.4. PAWILON OBSŁUGI BASENU I  LODOWISKA - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU 

 Systemy kontroli wejścia i systemy elektronicznych zamków szatniowych oparte są o opaski 

identyfikacyjne RFID. Opaski mogą być użyte zarówno jako „bilety wstępu” na obiekt - umożliwiające 
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operowanie elastycznymi taryfami i definiowanie praw dostępu do różnych stref obiektu, a także 

wykorzystywane jako „elektroniczne klucze” do zamykania szafek w szatniach obiektowych. Dzięki 

dużemu wyborowi kolorów możliwe jest dzielenie użytkowników na grupy w zależności od 

wykupionych usług (np. goście basenu – kolor czerwony, basen + spa – niebieski, bilet ulgowy – 

zielony), 

 2.8.5. PAWILON OBSŁUGI BASENU I  LODOWISKA - NAGŁOŚNIENIE 

 Ze względu na charakter obiektu należy zainstalować instalację nagłośnieniową. System 

nagłośnienia umożliwi nagłośnienie wszystkich wybranych pomieszczeń oraz terenu objętego 

opracowaniem. System spełniać ma następujące funkcje: - informacyjną i przywoławczą; - emisji 

komunikatów podczas sytuacji zagrożenia (współpraca z systemami ppoż.). Instalację należy podzielić 

na trzy strefy: 

 lodowisko 

 pawilon obsługi obiektu 

 przybasenie 

 Należy zapewnić możliwość nadawania komunikatów z pomieszczenia kasy oraz pom. 

ratownika. Instalacja nagłośnienia pełni funkcję radiowęzła -  odtwarzania muzyki. 

 2.8.6. PAWILON OBSŁUGI BASENU I  LODOWISKA - SYSTEM KASOWY I KOMPUTEROWY 

 System kasowy dedykowany dla obiektów basenowych, wyposażony w kasy - komputer lub 

POS sprzedażowy, z programem obsługującym, ekran dotykowy, czytnik oraz drukarkę fiskalną i 

faktur, elementy sterujące i zasilające. Wyposażenie systemu kasowego w urządzenia pomocnicze jak 

kołowroty, bramki uchylne, czytniki kontroli dostępu, elektroniczne czytniki szafkowe, terminale kontroli 

czasu pobytu, opaski identyfikacyjne RFID. 

 Instalacja sieci komputerowej / strukturalnej instalacja zapewniająca wymianę danych 

pomiędzy urządzeniami komputerowymi i elektronicznymi personelu, dostęp do sieci zewnętrznej, 

tworzenie sieci wirtualnych itp., umożliwiająca współdzielenie urządzeń biurowych jak drukarki 

laserowe itp., umożliwiająca obsługę systemu basenowego. 

 2.8.7. PAWILON OBSŁUGI BASENU I  LODOWISKA - WYPOSAŻENIE OBIEKTU 

Szatnie - szafki i wieszaki, przebieralnie przejściowe z ławeczką w tym jedna dla osób 

niepełnosprawnych w systemie HPL lub szklane nieprzezierne barwione, odporne na zarysowania i 

chemikalia na nóżkach oraz okucia aluminiowe lub ze stali nierdzewnej,  

 Zastosować pasy przeciwpoślizgowe R9 z płytek gresowych 30x30cm z fakturą w postaci 

wystających kółek lub kwadracików – kolor niebieski. Szczegółowa kolorystyka do uzgodnienia z 

projektantem, 

 Szatnia lodowiska - szafki i wieszaki w systemie HPL z ławkami 

 Toalety - w niezbędne urządzenia sanitarne miski ustępowe, natryski, umywalki, pisuary, 

wieszaki, lustra, ławki, dozowniki mydła, suszarki rąk, 

 Zaplecze kuchenne- przybory stałe- zlewozmywaki, kuchenki gazowe, lodówki, wg. technologii 

kuchni zaprojektowanej indywidualnie, 

 Zaplecza dla pracowników, obsługi administracyjnej - szafki dla pracowników, szafy do 

przechowywania, biurka, krzesła, zlewozmywak, kuchenka gazowa, lodówka, 

 Ściany powierzchnia łatwo zmywalna - płytki ceramiczne do wysokości min. 2,0 m w 

pomieszczeniach: kuchnia, zaplecza, zespoły sanitarne, aneksy porządkowe.  

 Podłogi zmywalne, wykonane z materiałów ceramicznych nie śliskich. Należy wykonać 

cokoliki przypodłogowe. Zaleca się wykonanie zaokrągleń połączenia ścian i podłóg w kuchni, 
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 W pomieszczeniach suchych możliwe jest stosowanie systemowych Ścianek gipsowo-

kartonowych na ruszcie min. C50 co 30 cm. Stosowanie takich Ścianek w pomieszczeniach mokrych 

jest niedopuszczalne, niezależnie od stosowanego typu płyt wypełniających, 

 Posadzki w pomieszczeniach technicznych - posadzki betonowe wykonać jako beton zatarty 

na gładko impregnowany środkiem przeciwpyłowym. W pomieszczeniach chemii basenowej beton 

impregnowany farbami chemoodpornymi lub płytki gresowe kwasoodporne, 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU 

NR.POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
 

WYPOSAŻENIE 

 
MAGAZYN PODHLORYNU 

1x umywalka 

 1 1x punkt poboru wody 

  1x apteczka 

2 MAGAZYN KOREKTORA PH 

1x umywalka 

1x punkt poboru wody 

1x apteczka 

3 
MAGAZYN MATERIAŁU 

FILTRACYJNEGO 

1x umywalka 

1x punkt poboru wody 

1x apteczka 

4 
MAGAZYN WYPOSAŻENIA 

LODOWISKA I WYPOSAŻENIA 
LETNIEGO PŁYTY LODOWISKA 

5x 
regał do przechowywania 
100x90x200 

5 WIATROŁAP/SZATNIA 
1x regał 200x60x200 

1x wycieraczka 

6 KOTŁOWNIA/ZASOBNIK CWU wg. projektu branżowego 

7 MASZYNOWNIA CHŁODNICZA wg. projektu branżowego 

8 GARAŻ ROLBY 1x rolba 

9 HOL WEJŚCIOWY 1x wycieraczka 

10 ADMINISTRACJA 

1x biurko 

3x krzesło biurowe 

1x szafa biurowa 260x60x200 

1x kosz na śmieci 

11 DYŻURKA TECHNIKA 

1x biurko 

3x krzesło biurowe 

1x szafa biurowa 240x60x200 

1x kosz na śmieci 

12 WC DLA PRACOWNIKÓW 

1x umywalka 

1x natrysk 

1x miska ustępowa 

1x pisuar 

1x lustro 

1x kosz na śmieci 

1x dozownik mydła 

1x suszarka do rąk 

13 ZAPLECZE SOCJALNE/SZATNIA 

6x szafka 25x40x200 

3x krzesło 

1x lodówka 

1x płyta grzewcza 

1x zlewozmywak 

1x zabudowa kuchenna, lada 

1x kosz na śmieci 

14 HOL KASOWY 

1x lada 215x60x95 

2x krzesło biurowe 

2x kasa 

2x biurko 90x40x85 

1x kosz na śmieci 

1x wycieraczka 

15 WYPOŻYCZALNIA 1x regał 450x40x250 
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1x regał 240x40x250 

3x regał 240x60x250 

1x wycieraczka 

16 WC DAMSKI 

1x umywalka 

1x miska ustępowa 

1x dozownik mydła 

1x suszarka do rąk 

1x lustro 

1x kosz na śmieci 

17 WC MĘSKI 

1x umywalka 

1x miska ustępowa 

1x pisuar 

1x dozownik mydła 

1x suszarka do rąk 

1x lustro 

1x kosz na śmieci 

18 SZATNIA LODOWISKA 
30x 

szafka ubraniowa dwukomorowa 
typu S z ławką 25x40x200 

1x wycieraczka 

19 SALA WYPOCZYNKOWA wyposażenie w systemie ajencyjnym 

20 SALA KONSUMPCYJNA wyposażenie w systemie ajencyjnym 

21 PRZEDSIONEK WC   

22 WC OGÓLNODOSTĘPNE 

1x umywalka dla niepełnosprawnych 

1x miska ustępowa 

1x uchwyt wc 

1x uchwyt uchylny wc 

2x uchwyt umywalki 

1x dozownik mydła 

1x suszarka do rąk 

1x pojemnik na ręczniki papierowe 

1x kosz na śmieci 

23 
KOMUNIKACJA ZAPLECZA 

KUCHENNEGO   

24 BAREK 
1x zlewozmywak 

w systemie ajencyjnym 

25 KUCHNIA wg.projeku technologii  

26 ZMYWALNIA wg.projeku technologii  

27 KOMUNIKACJA   

28 SZATNIA 1x szafka ubraniowa 

29 WC PRACOWNIKÓW 

1x umywalka 

1x natrysk 

1x miska ustępowa 

1x pisuar 

1x lustro 

1x kosz na śmieci 

1x dozownik mydła 

1x suszarka do rąk 

30 MAGAZYN w systemie ajencyjnym 

31 PRZEBIERALNIA 

5x kabina przebieralni 

1x 
kabina przebieralni dla 
niepełnosprawnych 

33x czterokomorowe szafki depozytowe 

1x kosz na śmieci 

32 POM. PORZĄDKOWE 

1x zlew 

1x kurek ze złączką 

1x zabudowa meblowa 

33 
MAGAZYN WYPOSAŻENIA I 
SPRZĘTU OGRODNICZEGO   
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34 
POM. RATOWNIKA I PIERWSZEJ 

POMOCY 

1x biurko 

1x krzesło biurowe 

1x kosz na śmieci 

35 
WC/NATRYSK DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I RODZIN 
Z DZIEĆMI 

1x natrysk dla osób niepełnosprawnych 

1x umywalka dla niepełnosprawnych 

1x miska ustępowa 

1x uchwyt wc 

1x uchwyt uchylny wc 

2x uchwyt umywalki 

2x uchwyt natrysk 

1x dozownik mydła 

1x suszarka do rąk 

1x pojemnik na ręczniki papierowe 

1x kosz na śmieci 

36 PRZEDSIONEK WC DAMSKI   

37 WC DAMSKI 

2x umywalka 

2x miska ustępowa 

2x dozownik mydła 

1x suszarka do rąk 

2x lustro 

3x kosz na śmieci 

38 NATRYSK DAMSKI 2x natrysk 

39 PRZEDSIONEK WC MĘSKI   

40 WC MĘSKI 

2x umywalka 

1x miska ustępowa 

2x pisuar 

2x dozownik mydła 

1x suszarka do rąk 

2x lustro 

3x kosz na śmieci 

1x kurek ze złączką 

41 NATRYSK MĘSKI 2x natrysk 

42 WIATROŁAP 1x wycieraczka 

43 KOMUNIKACJA   

44 RECEPCJA 

1x lada 

2x krzesło 

1x szafa biurowa 

1x kosz na śmieci 

45 PRZEBIERALNIA 

2x kabina przebieralni 

3x szafki depozytowe czterokomorowe 

1x kosz na śmieci 

46 PRZEDSIONEK   

47 WC MĘSKI 

1x miska ustępowa 

1x pisuar 

1x kosz na śmieci 

1x kurek ze złączką 

48 NATRYSK MĘSKI 

1x natrysk 

1x umywalka 

1x dozownik mydła 

1x suszarka do rąk 

1x lustro 

49 WC DAMSKI 1x miska ustępowa 

50 NATRYSK DAMSKI 

1x natrysk 

1x umywalka 

1x dozownik mydła 

1x suszarka do rąk 

1x lustro 

51 SPA Pkt.2.8.9. SPA lub wg. inwestora 
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 2.8.8. PAWILON OBSŁUGI BASENU I  LODOWISKA - OŚWIETLENIE 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze względu na charakter obiektów, należy wykonać 

instalację oświetlenia ewakuacyjnego, na które składa się:  

 oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych 

 oświetlenie przestrzeni otwartych  

 oświetlenie bezpieczeństwa 

 Dodatkowo należy przewidzieć oświetlenie dekoracyjne lodowiska. System oświetlenia 

sterowany z dyżurki technika.  

 W obiekcie stosować centralne punkty sterowania oświetleniem dla basenu, zespołu 

szatniowo-sanitarnego, ciągów komunikacyjnych. W przypadku pozostałych pomieszczeń stosować 

sterowanie lokalne. W sanitariatach stosować sterowanie oświetleniem czujnikami pobytowymi. W 

obiekcie należy wykonać instalację gniazd wtykowych adresowanych. W ogólnodostępnych 

pomieszczeniach natrysków i szatni nie należy wykonywać instalacji gniazd wtykowych. 

 We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać instalację gniazd wtykowych ogólnego 

przeznaczenia. Zasilanie instalacji gniazd wtykowych dedykowanych ma być wykonane z 

wydzielonych rozdzielni. W pomieszczeniach technicznych należy wykonać instalacje gniazd 

wtykowych zasilanych poprzez transformatory obniżające napięcie z 230V na 24V. Dodatkowo 

zewnętrzne dla zasilania odkurzacza podwodnego. 

 Instalacja sieci komputerowej / strukturalnej instalacja zapewniająca wymianę danych 

pomiędzy urządzeniami komputerowymi i elektronicznymi personelu, dostęp do sieci zewnętrznej, 

tworzenie sieci wirtualnych itp., umożliwiająca współdzielenie drogich urządzeń biurowych jak drukarki 

laserowe itp., umożliwiająca obsługę systemu basenowego.  

 2.8.9. SPA 

 Projekt wnętrza wykonany indywidualnie, 

 Balia do sauny - wykonane w całości z drewna, z wkładem akrylowym, z systemem 

przelewowym, Drewno impregnowane olejem lanolinowym lub lakierowane, obręcze wykonane są ze 

stali nierdzewnej.  

 Sauna parowa - przeznaczona dla 4-6 osób z ławkami trój-poziomowymi wg. technologii 

dostawcy, doprowadzić zasilanie zgodnie z wytycznymi producenta 

 wyposażyć: w urządzenia dozujące zapachy automatycznie, instalacje światłowodowe  
 imitacja rozgwieżdżonego nieba, efekt bryzy  
 spadające drobne mikro kropelki wody 

 Sauna fińska - przeznaczona dla 8-12 osób wg. technologii dostawcy z ławkami wg. 

technologii dostawcy, doprowadzić zasilanie zgodnie z wytycznymi producenta, 

 Wykończenie komory sauny tylko z profesjonalnie przygotowanego drewna dostarczonego i 

zamontowanego przez specjalistyczna firmę zajmującą się dostawą i montażem saun.  

 Studnia lodowa - projektuje się studnię indywidualną – obudowaną nieckę do gromadzenia 

lodu, podświetloną. Granulat  

 Prysznice wrażeń do schładzania – 2 szt. w zabudowie Projektuje się oświetlenie górne, 

wylewki boczne lub kaskadę 

 Oświetlenie sauny - projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i długości 

potrzebnych światłowodów. Należy wykonać indywidualny dobór oświetlenia do wnętrza. 

 2.8.10. WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE - TERENOWE 

 oświetlenie zewnętrzne terenowe, oświetlenie obiektu i lodowiska, system monitoringu, 

kontrola dostępu - system jednego klucza, nagłośnienie,  
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 mała architektura - ławki,  kosze na śmieci, stojaki rowerowe na 30szt, donice zewnętrzne, 

meble ogrodowe, 

 leżaki, natryski zewnętrzne, brodziki do dezynfekcji stóp, żagle przeciwsłoneczne 

zapewniające miejscowe zacienienia w strefach do plażowania, 

 strefa dziecięca winna być w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych przez 

zastosowanie pochylni między poszczególnymi poziomami plaży wokół brodzików. 

 wyposażenie obiektu w znaki zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, obowiązujących na 

danym obszarze wodnym i terenie przyległym, drabinki zejściowe ze stali nierdzewnej, haki 

kotwiące liny torowe, wokół basenu wykonać plażę utwardzoną jako strefę czystej stopy, 

wyjścia Wyjście z przebieralni, wyposażyć w ruchome boczne osłony a nawierzchnię 

oznaczyć kontrastowym kolorem 

 stałe wyposażenie w wieże obserwacyjne lub podwyższone pomosty dla ratowników, 

wyposażone w następujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy (pkt.2.8 Wyposażenie obiektu) 

oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze 

 wytyczenie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać 

 zjeżdżalnia otwarta rodzinna, wg technologii dostawcy, wyposażenie placu zabaw wodnych 

wg. zestawienia, 

 tor przeszkód - wodny plac zabaw z modułowych elementów dmuchanych, z możliwością 

budowy poszczególnych tras dla grup wiekowych, 

 wózek służący do spuszczania osób niepełnosprawnych do basenu 

 baseny powinny być użytkowane pod nadzorem przeszkolonej obsługi i ratownika. 

 2.8.7. WYPOSAŻENIE DROBNE 

 Budynek i pomieszczenia należy wyposażyć w wycieraczki, skrobaczki, odboje, wieszaki, 

kosze, zamknięcia otworów rewizyjnych itp wyposażenia umożliwiające korzystanie z obiektu przez 

wszystkich pracowników i klientów.Dodatkowo wyposażenie powinno obejmować tablice informacyjne.  

UWAGA: POZOSTAŁE WYMAGANIA NALEŻY USTALIĆ Z INWESTOREM NA ETAPIE 

PRZYGOTOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE ZOSTANĄ 

OKREŚLONE NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ PROJEKTU WNĘTRZ I INNYCH 

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WG. INWESTORA. 

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 3.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

 Na podstawie opracowanej inwentaryzacji zieleni oraz w związku z koniecznością 

częściowego usunięcia zadrzewienia dla projektowanej inwestycji, należy uzgodnić wykonanie cięć 

niezbędnej ilości drzew i krzewów administracyjnie. Jednocześnie wszystkie prace ziemne dotyczące 

wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej należy 

uzgodnić. Do obowiązków generalnego wykonawcy należy przyjęcie funkcji gospodarza placu 

budowy, polegające na:  

 ogrodzeniu terenu budowy;  

 pilnowaniu majątku na placu budowy;  

 oznakowaniu terenu budowy;  

 wyznaczeniu miejsca dla zaplecza budowy, w tym dróg wewnętrznych,  

 placów składowych i placów montażowych;  

 ustalenie regulaminu korzystania z placu budowy, ujęć wody i czynników energetycznych;  

 ochrona mienia, w tym zabezpieczenie p.poż na placu budowy. 

 3.2. WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE 

 Wysoki standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego z użyciem materiałów 

nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych oraz o wysokiej klasie 

odporności ogniowej. Wewnętrzny układ komunikacji uwzględniać powinien zasady bezpieczeństwa i 
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czytelność kierunków ruchu. System identyfikacji przestrzennej umożliwiać powinien łatwą orientację 

w przestrzeni obiektu. 

 3.3. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 

 Konstrukcja budynku ma spełniać wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące normy i 
przepisy budowlane. Konstrukcja obiektu ma zapewnić:  

· łatwość i prostotę w utrzymaniu czystości;  
· długi okres eksploatacji bez konieczności dokonywania konserwacji i uzupełniania powłok 

antykorozyjnych;  
· właściwe warunki eksploatacji urządzeń związanych z utrzymaniem właściwego mikroklimatu 

w obiekcie.  

 Dla budynku i jego elementów należy zapewnić właściwe parametrywytrzymałościowe, 

izolacyjności cieplnej, akustycznej, przeciwwilgociowej iprzeciwwodnej zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego, Rozporządzenia MinistraInfrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi Polskimi normami 

i innymi przepisami szczegółowymi 

 3.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI 

3.4.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WOD-KAN 
 Należy wykorzystać wodę basenową - upuszczaną dla dodania wody świeżej do pisuarów 
oraz wc zasilane z hydroforu placu zabaw wodnych - z przełączaniem na sieć wodociągową. 
 
Wymagania dla armatury i przyborów sanitarnych 

 Wymagana ilość przyborów sanitarnych w budynku zależy od rodzaju budynku i standardu wyposażenia 

sanitarnego.  

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., zm. Dz.U. nr 33 z 2003 r.)  

 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 

ścieków. 

     Wymagania odnośnie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładach pracy i w budynkach 

użyteczności publicznej, takich jak: łaźnie, sauny, natryski, łazienki, ustępy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, 

pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jak też pomieszczenia służące do odkażania, oczyszczania oraz  

suszenia odzieży i obuwia, a także przechowywania sprzętu do utrzymania czystości. 

§ 77. 1. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wentylację spełniającą wymagania przepisów 

rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. 

2. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m, z wyjątkiem łaźni 

ogólnodostępnej, której wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m. 

3. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku mieszkalnym oraz 

w hotelu, motelu i pensjonacie do 2,2 m w świetle, w przypadku gdy jest ono wyposażone w wentylację 

mechaniczną wywiewnà lub nawiewno-wywiewną. 

§ 81. 1. Kabina natryskowa nie zamknięta, stanowiąca wydzieloną część pomieszczeń natrysków i umywalni 

zbiorowych, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0,9 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m. 

2. Kabina natryskowa zamknięta, wydzielona ściankami na całą wysokość pomieszczenia, powinna mieć 

powierzchnię nie mniejszą niż 1,5 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m oraz być wyposażona w wentylację 

mechaniczną wywiewną. 

3. Kabina natryskowa zamknięta, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, które muszą korzystać z 

wózków inwalidzkich w trakcie kąpieli, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 2,5 m2 i szerokość co 

najmniej 1,5 m oraz być wyposażona w wentylację  mechaniczną wywiewną. 

4. W sąsiedztwie kabin natryskowych i umywalni zbiorowych powinna znajdować się kabina ustępowa. 

§ 82. 1. W budynku zamieszkania zbiorowego łazienki związane z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny być 

wyposażone w wannę lub natrysk oraz umywalkę . Miska ustępowa może być usytuowana w łazience lub w 

wydzielonej kabinie ustępowej wyposażonej w umywalkę. 
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2. W budynku, o którym mowa w ust. 1, bez łazienek i ustępów związanych z pomieszczeniami mieszkalnymi 

należy przewidzieć na każdej kondygnacji umywalnie i ustępy przeznaczone do wspólnego użytku, wyposażone 

co najmniej w: 

1) 1 miskę ustępową dla 10 kobiet, 

2) 1 miskę ustępową i 1 pisuar dla 20 mężczyzn, 

3) 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób, 

4) 1 umywalkę dla 5 osób. 

§ 83. Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć 

najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową co 

najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą również funkcję powierzchni przed umywalką — w przypadku 

jej zainstalowania w kabinie ustępowej. 

§ 84. 1. W budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy należy urządzić ustępy ogólnodostępne. Jeżeli 

liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, 

dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, wyższej lub niższej kondygnacji. 

2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej 

jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska 

ustępowa na 20 kobiet, jeżeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej. W 

przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niż 10, 

dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i mężczyzn. 

3. W budynkach, o których mowa w ust. 1, odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi 

do najbliższego ustępu nie może być większa niż 75 m, a od stanowiska pracy chronionej — niż 50 m. 

 § 86. 1. W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno 

z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez: 

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m, 

2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów, 

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także jednego 

natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia, 

4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. 

3.4.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI C.O. 
 
Wymagania poszczególnych pomieszczeń w zakresie ogrzewania: 

STREFA 
SUMA 

POWIERZCHNI 
(m2) 

NR. NAZWA 

TEMPERATURA 
POMIESZCZEŃ 

lato zima 

ZAPLECZE 
TECHNICZNE 

112,94 

1 MAGAZYN PODHLORYNU 5°C  

2 MAGAZYN KOREKTORA PH 5°C  

3 
MAGAZYN MATERIAŁU 

FILTRACYJNEGO 
5°C  

4 
MAGAZYN WYPOSAŻENIA 

LODOWISKA I WYPOSAŻENIA 
LETNIEGO PŁYTY LODOWISKA 

wynikowa 16°C 

5 WIATROŁAP/SZATNIA wynikowa 20°C 

6 KOTŁOWNIA/ZASOBNIK CWU wynikowa 16°C 

7 MASZYNOWNIA CHŁODNICZA wynikowa 16°C 

8 GARAŻ ROLBY wynikowa 16°C 

ADMINISTRACJA I 
OBSŁUGA OBIEKTU 

91,37 

9 HOL WEJŚCIOWY wynikowa 20°C 

10 ADMINISTRACJA wynikowa 20°C 

11 DYŻURKA TECHNIKA wynikowa 20°C 

12 WC DLA PRACOWNIKÓW wynikowa 24°C 

13 
ZAPLECZE 

SOCJALNE/SZATNIA 
wynikowa 20°C 

14 HOL KASOWY wynikowa 20°C 

15 WYPOŻYCZALNIA wynikowa 20°C 
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16 WC DAMSKI wynikowa 24°C 

17 WC MĘSKI wynikowa 24°C 

18 SZATNIA LODOWISKA wynikowa 24°C 

CZĘŚĆ 
GASTRONOMICZNO
-WYPOCZYNKOWA 

203,34 

19 SALA WYPOCZYNKOWA wynikowa 20°C 

20 SALA KONSUMPCYJNA wynikowa 20°C 

21 PRZEDSIONEK WC wynikowa 20°C 

22 WC OGÓLNODOSTĘPNE wynikowa 20°C 

23 
KOMUNIKACJA ZAPLECZA 

KUCHENNEGO 
wynikowa 20°C 

24 BAREK wynikowa 20°C 

25 KUCHNIA wynikowa 20°C 

26 ZMYWALNIA wynikowa 20°C 

27 KOMUNIKACJA wynikowa 20°C 

28 SZATNIA wynikowa 20°C 

29 WC PRACOWNIKÓW wynikowa 20°C 

30 MAGAZYN wynikowa 16°C 

ZAPLECZE 
SZATNIOWO - 
SANITARNE 

125,28 

31 PRZEBIERALNIA wynikowa 24°C 

32 POM. PORZĄDKOWE wynikowa 20°C 

33 
MAGAZYN WYPOSAŻENIA I 
SPRZĘTU OGRODNICZEGO 

wynikowa 16°C 

34 
POM. RATOWNIKA I 

PIERWSZEJ POMOCY 
wynikowa 20°C 

35 
WC/NATRYSK DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 
RODZIN Z DZIEĆMI 

wynikowa 24°C 

36 PRZEDSIONEK WC DAMSKI wynikowa 20°C 

37 WC DAMSKI wynikowa 20°C 

38 NATRYSK DAMSKI wynikowa 24°C 

39 PRZEDSIONEK WC MĘSKI wynikowa 20°C 

40 WC MĘSKI wynikowa 20°C 

41 NATRYSK MĘSKI wynikowa 24°C 

SPA 98,25 

42 WIATROŁAP wynikowa 20°C 

43 KOMUNIKACJA wynikowa 20°C 

44 RECEPCJA wynikowa 20°C 

45 PRZEBIERALNIA wynikowa 24°C 

46 PRZEDSIONEK wynikowa 20°C 

47 WC MĘSKI wynikowa 24°C 

48 NATRYSK MĘSKI wynikowa 24°C 

49 WC DAMSKI wynikowa 24°C 

50 NATRYSK DAMSKI wynikowa 24°C 

51 SPA wynikowa 24°C 

 
 Należy stosować niskotemperaturowe systemy grzewcze przystosowane do współpracy z 
pompą ciepła - zastosowanie ogrzewania podłogowego, wyklucza się zastosowanie grzejników 
konwektorowych. 
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3.4.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI 

 STREFA 
SUMA 

POWIERZCHNI 
(m2) 

NR. NAZWA WENTYLACJA 

ZAPLECZE 
TECHNICZNE 

112,94 

1 MAGAZYN PODHLORYNU 5 w/h 

2 MAGAZYN KOREKTORA PH 5 w/h 

3 
MAGAZYN MATERIAŁU 

FILTRACYJNEGO 

5 w/h 

4 
MAGAZYN WYPOSAŻENIA 

LODOWISKA I WYPOSAŻENIA 
LETNIEGO PŁYTY LODOWISKA 

2 w/h 

5 WIATROŁAP/SZATNIA 4 w/h 

6 KOTŁOWNIA/ZASOBNIK CWU wentylacja grawitacyjna 

7 MASZYNOWNIA CHŁODNICZA wg zysków ciepła 

8 GARAŻ ROLBY 1 w/h 

ADMINISTRACJA I 
OBSŁUGA OBIEKTU 

91,37 

9 HOL WEJŚCIOWY 2 w/h 

10 ADMINISTRACJA 2 w/h 

11 DYŻURKA TECHNIKA 30 m3/h/osobę 

12 WC DLA PRACOWNIKÓW 130 m3/h 

13 
ZAPLECZE 

SOCJALNE/SZATNIA 
4 w/h 

14 HOL KASOWY 2 w/h 

15 WYPOŻYCZALNIA 2 w/h 

16 WC DAMSKI  75 m3/h 

17 WC MĘSKI 75 m3/h 

18 SZATNIA LODOWISKA 4 w/h 

CZĘŚĆ 
GASTRONOMICZNO
-WYPOCZYNKOWA 

203,34 

19 SALA WYPOCZYNKOWA 2 w/h 

20 SALA KONSUMPCYJNA 30 m3/h/osobę 

21 PRZEDSIONEK WC 2 w/h 

22 WC OGÓLNODOSTĘPNE 75 m3/h 

23 
KOMUNIKACJA ZAPLECZA 

KUCHENNEGO 

2 w/h 

24 BAREK 2 w/h 

25 KUCHNIA wg bilansu zysków ciepła 

26 ZMYWALNIA 10 w/h 

27 KOMUNIKACJA 2 w/h 

28 SZATNIA 4 w/h 

29 WC PRACOWNIKÓW 75 m3/h 

30 MAGAZYN 0,5 w/h 

ZAPLECZE 
SZATNIOWO - 
SANITARNE 

125,28 

31 PRZEBIERALNIA 4 w/h 

32 POM. PORZĄDKOWE 0,5 w/h 

33 
MAGAZYN WYPOSAŻENIA I 
SPRZĘTU OGRODNICZEGO 

0,5 w/h 

34 
POM. RATOWNIKA I 

PIERWSZEJ POMOCY 

2 w/h 
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35 
WC/NATRYSK DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 
RODZIN Z DZIEĆMI 

75 m3/h 

36 PRZEDSIONEK WC DAMSKI 2 w/h 

37 WC DAMSKI 100 m3/h 

38 NATRYSK DAMSKI 160 m3/h 

39 PRZEDSIONEK WC MĘSKI 2 w/h 

40 WC MĘSKI 100 m3/h 

41 NATRYSK MĘSKI 160 m3/h 

SPA 98,25 

42 WIATROŁAP 2 w/h 

43 KOMUNIKACJA 2 w/h 

44 RECEPCJA 2 w/h 

45 PRZEBIERALNIA 4 w/h 

46 PRZEDSIONEK 30 m3/h 

47 WC MĘSKI 50 m3/h 

48 NATRYSK MĘSKI 160 m3/h 

49 WC DAMSKI 50 m3/h 

50 NATRYSK DAMSKI 160 m3/h 

51 SPA wg technologii  

Uwaga: Parametry podano dla określenia wymagań wentylacji. Dobór urządzeń zostanie wykonany na 

etapie projektu wykonawczego.  

W wentylację mechaniczną należy wyposażyć pomieszczenia po wykonaniu projektu 

technologicznego wentylacji mechanicznej w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska 

wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej oraz w pomieszczeniach których 

technologia wymaga wykonania wentylacji mechanicznej: 

 Wejścia do budynku bezpośrednio z zewnątrz użytkowane w okresie zimowym jako kurtyny 

wielobiegowe z nagrzewnicą wodną. Sterowanie biegów wentylatora ręczne, a wydajności 

nagrzewnicy przy użyciu zaworu bezpośredniego działania.  

 Zaplecze szatniowo-sanitarne wyposażyć w układ wentylacji grawitacyjnej wspomaganej 

mechanicznie (WC tylko wywiew) zbudowany wg zasad podanych powyżej.  

 Kompleks saunowy wyposażyć w układ wentylacji wg. technologii dostawcy, pozostałe 

pomieszczenia grawitacyjnie wspomagane mechanicznie 

 Zaplecze kuchenne i socjalne: 

 salę konsumpcyjną wyposażyć w układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 

pomieszczenia kuchni wyposażyć w układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (WC 

tylko wywiew) Wywiew z pomieszczenia kuchni należy zapewnić głównie przez okap ze stali 

nierdzewnej, z filtrami tłuszczowymi.  

 pomieszczenia higieniczno-sanitarne z zapleczem socjalnym grawitacyjna wspomagana 

mechanicznie Pomieszczenia techniczne 

 Instalacje wywiewne indywidualne lub wspólne dla grupy pomieszczeń o tej samej funkcji.  

Rodzaj wentylacji:  

- kotłownia - grawitacyjna;  

- magazyny ogólne, warsztaty –grawitacyjna wspomagana mechanicznie;  

- magazyny i pomieszczenia dozowania chemii basenowej – mechaniczna nawiewno-wywiewna;  

- pomieszczenia porządkowe i pomocnicze – grawitacyjna wspomagana mechanicznie;  
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- pomieszczenia techników - grawitacyjna wspomagana mechanicznie; 

- pomieszczenia administracji – grawitacyjna 

 Urządzenia wentylacyjne powinny nie dopuszczać do przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

hałasu określonego w normie PN-87/B-02151/02.  

 W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibracją należy przewidzieć:  

 centrale wentylacyjne w pełnej obudowie z warstwą izolacyjną oraz amortyzacją zespołów 

wentylatorowych;  

 montaż tłumików akustycznych na przewodach wentylacyjnych;  

 połączenia urządzeń wentylacyjnych z kanałami poprzez króćce elastyczne;  

 przy podwieszeniach i podparciach przewodów elastyczne podkładki amortyzacyjne.  

 Przy przejściach przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego 

montować klapy ppoż. o odporności ogniowej tej przegrody, wyposażone w:  

 zamek termiczny w formie złącza topikowego;  

 dźwignię ręczną z wyłącznikiem krańcowym i wskaźnikiem stanu położenia klapy.  

 Wszystkie elementy oraz izolację termiczną i dźwiękochłonną zespołów klimatyzacyjnych 

wykonać z materiałów niepalnych.  

 Wszystkie instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne powinny być wyposażone w elementy 

sterowania i regulacji 

 Należy przyjąć 80% stopień odzysku ciepła z powietrza emitowanego z wentylacji do 

atmosfery w ciągach obsługiwanych przez centrale wentylacyjne.  

 Dobierając parametry technologiczne należy kierować się następującymi zasadami:  

 zapewnieniem 30 m3/h świeżego powietrza na jednego korzystającego z obiektu,  

 usunięciem zysków wilgoci,  

 zapewnieniem komfortu cieplnego i wilgotnościowego w strefach przebywania ludzi,  

 zapewnieniem braku roszenia na powierzchniach przegród zewnętrznych (np. okien).  

 minimalizacją zużycia ciepła dla ogrzewania powietrza wentylacyjnego,  

 możliwością zastosowania ciepła niskotemperaturowego.  

Uwaga: Parametry podano dla określenia wymagań wentylacji. Dobór urządzeń zostanie wykonany na 

etapie projektu wykonawczego.  

3.4.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
  

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszą spełniać wymogi zawarte w:  

 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań 

zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 74) 

 normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)” 

 Należy przewidzieć oświetlenie ogólne, miejscowe, administracyjne, awaryjne 

(bezpieczeństwa, kierunkowe i ewakuacyjne) zgodnie z normami PROGRAM FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWY dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku ZPO w Łańcucie PN-EN 12464-1 

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. PN-EN 1938 

Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego W pomieszczeniach należy stosować oprawy energooszczędne świetlówkowe z 

odbłyśnikiem pośrednim lub półpośrednim, w komunikacjach stosować oprawy ze źródłem LED. 
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 3.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA 

 W strefie mokrej pływalni wszystkie posadzki należy wykonać z ceramiki w odpowiednich 
grupach i klasach antypoślizgowych oraz ścieralności. 
 Wszystkie powierzchnie ceramiczne układane z wyraźnymi spadkami tak aby zapobiec 
gromadzeniu się wody.  
 W zakresie uszczelniania, klejenia i fugowania należy stosować jednolite profesjonalne 
systemy chemii basenowej z odpowiednimi atestami. Należy projektować i wykonać kolorystykę 
posadzek w trwałych barwach odpornych na działalność chloru i promieni UV. 
 Należy zapewnić atrakcyjne, komfortowe warunki pobytu na całym kompleksie na które 
składają się w szczególności dobra zrozumiałość komunikatów głosowych i dobra jakość muzyki z 
systemu nagłośnienia) 
 Wystrój wnętrza wg przyjętej tematyki i nazwy pływalni - opracowane indywidualne  
 Drobne formy architektoniczne, zieleń •  
 Wyposażenie –ławki, fotele plażowe i inne miejsca wypoczynkowe •  
 Oświetlenie – oświetlenie podwodne niecki basenowej w połączeniu z regulowanym 
natężeniem oświetlenia ogólnego •  

 3.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 dostosowanie zagospodarowania terenu do obiektów  
 wydzielenie terenu systemem ogrodzeniowym, ogrodzenie podlega wymianie w całości na  

systemowe. Obiekt powinien być monitorowany i całkowicie oświetlony niezbędnym światłem 
podstawowym. 

 zapewnienie funkcjonowania prawidłowego obiektu poprzez dostosowanie  zagospodarowania 
do wejść oraz dostępu dla osób niepełnosprawnych 

 zmiana wizerunku estetycznego najbliższego otoczenia poprzez nowe elementy 
zagospodarowania terenu, komunikacja, zieleń mała architektura. 

 poprawa warunków odprowadzenia wód deszczowych  
 ukształtowanie terenu przy budynku 
 przebudowa i budowa nowych przyłączy infrastruktury technicznej 
 wykonanie ścieżek parkowych parku miejskiego zaproponowano w dwóch wariantach 

zagospodarowania  - jako załącznik do części rysunkowej PFU,   
 wykonanie oświetlenia ścieżki prowadzącej od ul. Mostowej/Targowej do pola namiotowego 

przy brzegu rzeki, 

 3.6.1. ZIELEŃ 

 Wykonanie zagospodarowanie terenów zieleni na terenie kąpieliska w sposób zapewniający  

relaksujący widok niecki basenowej (zapewnienie strefy bosej czystej stopy) oraz lodowiska w ciągu 

całego roku. należy przewidzieć wykonanie trawników od podstaw, zieleń na terenie obiektu 

zagospodarować jako powierzchnię trawiastą oraz nasadzenia niskich krzewów zimozielonych i traw 

ozdobnych. 

3.2. WSKAŻNIKI EKONOMICZNE 

 Zamawiający informuje, że jest zainteresowany najniższą ceną inwestycji, pod warunkiem 
spełnienia wymagań niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, przyjęcia efektywnych i 
ekonomicznych rozwiązań.  Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku oraz dachu 
miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie 
orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a 
osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 
lat. 
 

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

4.2. ZAKRES PRAC WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 
 
71000000-8  

Grupa robót  
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
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71200000-0  
71300000-1  
71400000-2  
 
71500000-3  

Klasa robót  
Usługi architektoniczne i podobne  
Usługi inżynieryjne  
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 
zagospodarowania terenu  
Usługi związane z budownictwem  
 

 
71210000-3  
71220000-6  
71240000-2  
71250000-5  
71310000-4  
71320000-7  
71330000-0  
71350000-6  
71420000-8  
71510000-6  
71520000-9  
71530000-2  
71540000-5 

Kategoria robót  
Doradcze usługi architektoniczne  
Usługi projektowania architektonicznego  
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
Różne usługi inżynieryjne  
Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne  
Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  
Usługi badania terenu  
Usługi nadzoru budowlanego  
Doradcze usługi budowlane  
Usługi zarządzania budową  

4.3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

 Zakres prac projektowych obejmuje dokumentację projektową wykonaną zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004. (z późniejszymi zmianami) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

 Dokumentacja projektowa powinna składać się z następujących części: 

1. Projekt budowlany - wielobranżowy, 

2. Projekt wykonawczy- wielobranżowy, 

3. Projekt architektoniczny wnętrz i wyposażenia wybranych elementów obiektu, 

4. Projekt zagospodarowania, urządzenia terenu, 

5. Projekt uzbrojenia terenu: sieci i przyłącza, 

6. Część kosztorysowa, 

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, 

8. Dodatkowe opracowania, uzgodnienia, opinie. 

4.4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

  Dokumentacja projektowa zostanie wykonana, na podstawie umowy dotyczącej prac 

projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanym, programem 

funkcjonalno – użytkowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego, koncepcją architektoniczną oraz 

wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji pod 

względem poprawności opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno - 

budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami, przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 

 W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno - użytkowym. 

 Dokumentacja projektowa zostanie wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym, 

z czego dwa otrzyma Zamawiający, który otrzyma także jeden egzemplarz w formie elektronicznej na 

odpowiednim nośniku . Dokumentacja projektowa winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz 

pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna i wykonana z należytą starannością. 

 Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na 
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podstwie protokołu przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych jest 

równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego.  

 Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 7 od 

dnia otrzymania danego etapy prac projektowych. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny 

spełniać wymogi ochrony p.poż., posiadać niezbędne atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. 

 Należy wykonać projekt logo wraz z nazwą obiektu. Projekt powinien określać nazwę obiektu i 

logo w postaci projektu graficznego, wraz z projektem pylonu i/lub napisu świetlnego na elewacji 

budynku. Projekt wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego 

 W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy do 

sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: 

 stwierdzania w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem 

 uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść 

na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym egzemplarzu 

Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną. 

 Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 
odpowiednich Norm, Warunków Technicznych i Prawa Budowlanego. Do projektu należy 
przyjąć szczegółowe wytyczne materiałowe, rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, 
powiązań i gabarytów pomieszczeń oraz wizerunek elewacji obiektu określony w załączonej 
koncepcji jako szczegółowe wytyczne architektoniczne do projektu budowlanego. 

 Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i 

wymaganiami Zamawiającego. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną 

eksploatację przedmiotu zamówienia, w maksymalnie długim czasie, po najniższych kosztach 

eksploatacji. 

 Dokumentacja projektowa winna być wykonana z należytą starannością, przez 

wykwalifikowanych projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 Projekt budowlany musi być uzgodniony z właściwymi terenowo instytucjami w tym z 

rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż. Na podstawie uzgodnionego projektu 

budowlanego Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę umożliwiające rozpoczęcie realizacji 

przedsięwzięcia. 

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowę, 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno - użytkowym oraz koncepcją 

architektoniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

 Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do 

wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do 

wykonania obiektu.  

 Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni 

utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie technicznym, a w 

przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni przez cały okres 

realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac. 

  

5.2. ZAKRES ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 
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45000000-7  

Grupa robót  
Roboty budowlane  
 

 
45100000-8  
45200000-9  
 
 
45212211-8 
45300000-0  
45400000-1  
45500000-2  

Klasa robót  
Przygotowanie terenu pod budowę  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej  
Lodowiska 
Roboty instalacyjne w budynkach  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia 
robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej  

 
45110000-1  
 
45111000-8  
45111100-9  
45111200-0  
45111213-4  
45111220-6  
45111230-9  
45111240-2  
45111250-5  
45111291-4  
45111300-1  
45112210-0  
45112700-2  
45112710-5 
45112720-8  
45112723-9  
45113000-2  
45120000-4  
45210000-2  
45212000-6  
 
45212212-5 
45220000-5  
45223000-6  
45230000-8  
 
45231000-5  
 
45232000-2  
45240000-1  
45260000-7  
 
45261000-4  
45262000-1  
45310000-3  
45311000-0  
45312000-7  
45314000-1  
45316000-5  
45320000-6  
45321000-3  
45323000-7  
45324000-4  
45330000-9  
45331000-6  

Kategoria robót  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
Roboty w zakresie burzenia  
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
Roboty w zakresie oczyszczania terenu  
Roboty w zakresie usuwania gruzu  
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  
Roboty w zakresie odwodnienia gruntu  
Badanie gruntu  
Roboty w zakresie zagospodarowanie terenu  
Roboty rozbiórkowe  
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  
Roboty w zakresie kształtowania terenu  
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
Roboty na placu budowy  
Próbne wiercenia i wykopy  
Roboty budowlane w zakresie budynków  
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych  
Roboty budowlane w zakresie budowy basenów pływackich 
Roboty inżynieryjne i budowlane  
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych  
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
Budowa obiektów inżynierii wodnej  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne  
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
Roboty instalacyjne elektryczne  
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
Instalowanie systemów alarmowych i anten  
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
Roboty izolacyjne  
Izolacja cieplna  
Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych  
Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
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45332000-3  
45340000-2  
45343000-3  
45350000-5  
45410000-4  
45420000-7  
45421000-4  
45422000-1  
45430000-0  
45431000-7  
45432000-4  
45440000-3  
45442000-7  
45450000-6  
45510000-5  
45451000-3  
45520000-8  
45400000-1 

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  
Instalacje mechaniczne  
Tynkowanie  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
Roboty ciesielskie  
Pokrywanie podłóg i ścian  
Kładzenie płytek  
Kładzenie i wykładanie podłóg – ścian i tapetowanie ścian  
Roboty malarskie i szklarskie  
Nakładanie powierzchni kryjących  
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską  
Dekorowanie  
Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

5.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH   

 Ustala się następujące etapy robót: 

 wykonanie robót przygotowawczych placu budowy 

 wykonanie przyłączy i instalacji, 

 wykonanie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu w tym dojazdy, tereny 

zielone i chodniki 

 dostawa i montaż urządzeń i elementów wyposażenia zewnętrznego kompleksu 

rekreacyjnego - basenu i lodowiska wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

 wykonanie stanu „surowego zamkniętego” tj.: stanu „zerowego” konstrukcji nośnej wraz ze 

stropami i dachem z pokryciem i odwodnieniem 

 wykonanie stanu „wykończeniowego” t.j: ścian wewnętrznych, podłóg i posadzek, robót 

tynkarskich, malarskich i okładzinowych, wykończenia schodów, okien i drzwi wewnętrznych, 

izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, instalacji wewnętrznych, elewacji, uzbrojenia 

terenu - instalacji zasilających w granicach inwestycji wraz z przyłączami 

 dostawa i montaż urządzeń i elementów wyposażenia wnętrz,  

5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na 

Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do 

chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego. 

 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w 

obowiązujących przepisach. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza 

socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz 

wyposaży w odpowiednie obiekty drogi montażowe.  

 Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie 

ścieków, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych 

należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 
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 Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego 

zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie 

uporządkowanym. 

 Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 

przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania, 

 Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i 

znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie winno być 

estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i 

postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI I WYROBÓW MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ URZĄDZEŃ ZASTOSOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PRZY 
REALIZACJI INWESTYCJI 

 Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy 

realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności 

zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej. 

 Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości 

materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest, a 

urządzenia posiadające ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

 Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego 

zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą 

Prawo budowlane. 

 Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane 

materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych 

robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.  

 Źródła uzyskania materiałów: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła 

nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 
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ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 

terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikając będą z dokumentacji projektowej. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane 

materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót. 

 Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość 

wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

5.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

  Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Zamawiającego. 

  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

  Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych. 
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5.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i z innymi przepisami 

obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

 Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 

istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 

wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. 

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno - użytkowym i dokumentacji 

projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie 

5.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI BUDOWY 

Dziennik budowy.  

 Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowychi końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził, 
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 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne 

istotne informacje o przebiegu robót, 

 decyzje Zamawiającego 

 uwagi, wnioski i zastrzeżenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.  

 Dopuszcza się prowadzenie Dziennika Nadzorów Autorskich, jako załącznika do Dziennika 

Budowy pod warunkiem każdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim. 

 Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiarów. 

  Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencja budowy 

  Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

5.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie 

 Zasady określania ilości robót i materiałów. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi 

punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 

m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone przed 

częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Obmiary robót mają charakter wyłącznie kontrolny i nie wpływają w żaden sposób na 

wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. 
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5.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU 

 Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, 

roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed 

zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach 

zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, 

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

 Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w tabeli 

elementów rozliczeniowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu kierownik budowy  

potwierdza wpisem do dziennika budowy. 

 Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robót 

zanikających i ulegających zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. 

 Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty 

dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dokonania 

potwierdzenia. 

  Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu 

czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru 

podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy po zakończeniu czynności odbioru.  

 W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

 W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych pracach, robotach, 

czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich 

zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do 

usunięcia tych wad.  

 Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w 

przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru 

końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, 

a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. 

 Podpisanie protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość 

wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,  

 Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 30 dni od daty 

zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia 

gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

 Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu 

czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. 

 Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień 

ten stanowi datę odbioru. 

 Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawcę 

następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

 Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie 

zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub 
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czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy 

technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania 

odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w 

stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie 

Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych. 

 Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, 

oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. 

 Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach 

tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

 Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 specyfikacje techniczne, 

 uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

 sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających odbiorowi, wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków 

realizacji robót, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 protokoły nadzorów autorskich. 

5.12. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, 

dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do 

wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania 

geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 

 Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności 

rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być dokumentowane wg obmiarów ich rzeczywistego 

zakresu, w obecności Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. Roboty 

towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach 

ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

  Wartość robót towarzyszących i tymczasowych zawiera się w cenie ryczałtowej realizacji 

inwestycji. 

5.13. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
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oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

5.14. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA 

 Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

odnośne dokumenty. 

5.15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić wnioski i warunki przedstawione w ewentualnym 

raporcie oddziaływania na środowisko. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

 drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce należy zgodnie z inwentaryzacją zieleni 

przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

 warstwę wierzchnią – glebę urodzajną z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne należy 

zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów, 

magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych pyłam i/lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem. 

5.16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji 
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. 

6. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

6.1. PARAMETRY GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 Główne elementy systemu powinny charakteryzować się minimalnymi parametrami i urządzeń 

będą ujęte w dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej projektu. 

6.2. ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 Wszystkie zastosowane do realizacji produkty i urządzenia musza posiadać atesty lub 

certyfikaty producenta. 

6.3. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 

 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym, z odpowiednim wyprzedzeniem 

poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacja umowy.  

 Zastosowanie zamiennika jest możliwe po uzyskaniu jego akceptacji. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału nie może być zamieniony w terminie późniejszym bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

7. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 7.1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów, norm 
itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi 
obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót. 

 7.2.DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 Dokumenty wymagane to przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

obiektu oraz wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

 7.3.OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWA DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 Zostanie ono wydane pełnomocnikowi, w trakcie prowadzenia czynności uzyskania 

niezbędnych warunków, zgód, decyzji oraz uzgodnień branżowych do uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na budowę, który będzie reprezentował zamawiającego przed organami administracji państwowej i 

samorządowej oraz nadzoru budowlanego. 

 7.4. INNE POSIADANE INFORMACJE 

 Opracowujący Program Funkcjonalno-Użytkowy nie posiada innych informacji i dokumentów 

niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych, zostaną one uzyskane w procesie wykonywania 

projektu oraz dokumentów formalnych niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę. 

 7.5. KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA 

 Koncepcja jest nieodłącznym elementem opracowania. Należy rozpatrywać łącznie z 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym "PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KĄPIELISKA W 

DOBCZYCACH". Koncepcja została opracowana wg. wytycznych inwestora. 


