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2.CZESC OPISOWA

2.1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Dobczyce
Dobczyce, ul Rynek 26
32-410 Dobczyce

2.2. RODZAJ ZAMOWIENIA

Wykonawca sporzgdzi Projekt Budowlany Robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla
przedmiotowego zamowienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, pozostatymi
Dokumentami Zamawiajgcego, Umowg i postanowieniami Prawa polskiego.

Dokumentacja projektowa winna by¢é opracowana przez wykwalifikowanych inzynieréw
projektantéw. Winna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno- Uzytkowego. Roboty powinny by¢
zaprojektowane zgodnie z obowigzujagcym prawem. Stosowanie norm powinno by¢ zgodne z art. 30
ustawy PZP. Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
najnowszg praktykg inzynierskg i najlepszg dostepng technikg (BAT). Nalezy przyja¢ rozwigzania
zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zamowienia w diugim okresie czasu po
najnizszych kosztach eksploataciji.

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ dokumentacje niezbedng do uzyskania
pozwolenia na budowe z koniecznymi uzgodnieniami i dokumentami formalnymi, ktére bedg podstawag
do wykonania robét budowlanych. Ze wzgleduna specyfikacje inwestycji zaleca sie opracowanie
elementow projektu wykonawczego.

2.3. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie koncepcji programowo- przestrzennej dla zadania
" PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KAPIELISKA W DOBCZYCACH ".

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie i realizacja dokumentacji projektowej kgpieliska
otwartego w sezonie letnim oraz sezonowego lodowiska dziatajgcego w sezonie zimowym, wraz z
budynkiem pawilonu obstugi obiektu.

Kapielisko przeznaczone jest do celéw rekreacyjnych i sportowych obstugiwa¢ bedzie
mieszkancow miasta i gminy Dobczyce, czesci mieszkancéw sasiednich gmin oraz ruch turystyczny.
Orientacje o wielkosci ruchu turystycznego daje ilo$¢ odwiedzin muzeum PTTK (Zamek) wynoszgca
ok. 20 000 osdb rocznie, gtéwnie w sezonie letnim.

Teren KAPIELISKA jest ogrodzony i stanowi strefe ptatnego pobytu. Pozostata czes¢ dziatki
przeznaczona jest na PARK MIEJSKI.

Dziatka jest dobrze skomunikowana — zapewnione jest potgczenia dla ruchu kotowego ulicg
Turystyczng do ulicy Mostowej i dalej z DK 967 i DK 964.

Teren dziatki w miejscu KAPIELISKA jest ptaski, stabo zadrzewiony. Warunki gruntowo-wodne
nie stwarzajg utrudnien w posadowieniu planowanych obiektow.

Na dziatke doprowadzona jest siec:

- wodociggowa

- kanalizacyjna sanitarna i deszczowa
- energetyczna

- gazowa

Przewiduje sie wykonanie niecki basenowej o powierzchni lustra wody 452 m2 z oswietleniem
podwodnym i ze zjezdzalnig rodzinng o szerokosci 2,2m i dlugosci 10m oraz placu zabaw wodnych
wraz z fontanng chtodzaca o powierzchni 100m2.

Okres funkcjonowania basenu wraz z placem zabaw przewidywany jest na 5 miesiecy (01.05-
30.09).
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Planuje sie takze wykonanie piyty lodowiska o wymiarach 20 x 30 m z zatopionym
orurowaniem chtodniczym i bandg z bramkami wejsciowymi i sprzetowymi. Nad calg powierzchnig
lodowiska zostanie wykonane zadaszenie. Obejscia plyty lodowiska bedg utwardzone a na nich
zostang umieszczone montowane czasowo fawki z mozliwoscig przeniesienia w czes¢ basenowg na
50 miejsc.

Okres funkcjonowania lodowiska przewidziany jest na 5 miesiecy (01.11-31.03)

W ramach inwestycji planuje sie:

- budowe pawilonu obstugowego zawierajgcego:
- strefe wejsciowg z kasami i wypozyczalnig
- strefe restauracyjng z zapleczem i Swietlicg
- zaplecze szatniowo - sanitarne basenu
- zaplecze techniczne basenu i lodowiska
- strefe spa

- Ciggi piesze i jezdne

- zielen - plaza trawiasta, zielen wysoka
- o$wietlenie terenu

- ogrodzenie terenu

OBIEKT OKRES FUNKCJONOWANIA FUNKCJE/UWAGI
RESTAURACJA | Catorocznie Bufet-restauracja, wypozyczalnia
Sezon letni - 1.05-30.09 (5 m-cy)
PAWILON — obstuga basenu otwartego. Przebieralnie, natryski, WC,
ZAPLECZA . . . . .
BASENU Sezon zimowy — 1.11 — 31.03 (5 mcy) wypoczywania, wypozyczalnia i
— obstuga lodowiska serwis sprzetu sportowego
OTWARTEGO | Cat . tref | techni
LODOWISKA atorocznie - strefa spa, zaplecze techniczne,

obstuga obiektu oraz zaplecze administracyjne

Basen wielofunkcyjny 438 m2 LW
Czesc¢ ptywacka — 212,5 m2 LW
Czesc rekreacyjna — 225,5 m2 LW

Maksymalny okres funkcjonowania:

BASEN OTWARTY | 10:°30 00 (5 m-cy)

PLAC ZABAW Sezon letni - 1.06-31.08 (3 m-ce) — Fontanna chtodzgca — 100 m2 LW
WODNYCH tylko w upalne dni
Catorocznie Sztucznie mrozone, zadaszone
Sezon zimowy — 1.11 — 31.03 (5 mcy) lodowisko. Powierzchnia tafli lodu
LODOWISKO | gjizgawka 20 x 30 = 600 M2
Sezon letni — restauracja letnia, dyskoteka
Catorocznie
URZADZENIA ) . .
TERENOWE Sezon letni 1.05-30.09 (5 m-cy) Plaza trawiasta

obstuga basenu otwartego. Pozostaty okres -—
udostepnione dla gosci restauracji

37 miejsc dla samochoddw
PARKING Catorocznie osobowych,
54 miejsc dla jednosladow

2.4. PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW

2.4.1. BASEN
Basen — powierzchnia lustra wody 438 m2
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2.4.2. LODOWISKO
Ptyta lodowiska — powierzchnia 600 m2

Wymiary ptyty lodowiska powiekszone o margines dla posadowienia bandy 20,5x30,5m.

2.4.3. PLAC ZABAW WODNYCH
Plac zabaw wodnych — powierzchnia 100 m2

2.4.4. PAWILON OBSLUGI BASENU | LODOWISKA

Pawilon obstugowy basenu i lodowiska 631,18 m2

2.4.5. SPA
Strefa spa - 98,25 m2

2.4.6. BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

powierzchnia terenu objetego opracowaniem 5804,05 m?

powierzchnia zabudowy pawilonu 712,98 m2
powierzchnia uzytkowa pawilonu 631,18 m?
powierzchnia lodowiska 600,00 m?
powierzchnia niecki basenu 438,00 m2
powierzchnia placu zabaw wodnych 100,00 m?

powierzchnia terenéw utwardzonych
1631,90 m2
(w tym tarasy)

2.4.8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia okre$lono w koncepciji
programowo-przestrzennej bedacej zatgcznikiem niniejszego opracowania (pkt.2.4 oraz 2.5)

2.4.9. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe okreslono w koncepcji programowo-przestrzennej
bedgcej zatgcznikiem niniejszego opracowania (pkt.3.1)

2.5. PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
2.5.1. BASEN WRAZ Z PLACEM ZABAW WODNYCH

2.5.1.1. Basen:

- wykonanie odpowiednich wykopéw pod niecki basenowe

- wykonanie podsypki zwirowej

- wykonanie konstrukcji zelbetowej niecki

- wykonanie instalacji basenu

- wykonie izolacji od strony zewnetrznej

- wykonczenie niecki wariant 1 - wykfadzina z folii basenowej PCV
wariant 2 - pokrycie natryskowe

- pokrycie krawedzi niecki listwami

- montaz przykrycia termoizolacyjnego niecki (opcjonalnie)
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2.5.1.2. Plac zabaw wodnych:

wykonanie odpowiednich wykopéw
wykonanie warstwy piasku odsgczajgcego
montaz kraweznikow

wykonanie warstwy piasku odsgczajgcego
wykonanie warstwy tlucznia kamiennego
wykonanie warstwy klirnca kamiennego
wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM

2.5.2. LODOWISKO WRAZ Z ZADASZENIEM | OBRZEZAMI

wypoziomowanie podtoza

montaz segmentéw rur polietylenowych

wykonanie izolacji parochronnej z foli

wykonanie izolacji termicznej z ptyt styropianowych

montaz agregatow chtodniczych

montaz band z bramg wjazdowg dla rolby oraz furtkami dla tyzwiarzy
montaz konstrukcji zadaszenia z drewna klejonego

pokrycie dachu blachg na rgbek stojacy - niskoemisyjne kolor srebrny
montaz oston przeciwwiatrowych i przeciwstonecznych

2.5.3. PAWILON OBSLUGI BASENU | LODOWISKA

wykonanie wykopow pod tawy i stopy fundamentowe

wykonanie taw i stop fundamentowych

wykonanie scian fundamentowych

wykonanie warstw podtogi na gruncie

wymurowanie scian konstrukcyjnych

wykonanie Scianek dziatowych

wykonanie elementéw zelbetowych( belki wience stupy nadproza )
wykonanie stolarki ( okna, drzwi )

tynkowanie i malowanie nowo powstatych scian

wykonanie wiezby dachowej

wykonie pokrycia dachowego

wykonanie elewacji budynku

wykonanie warstw wykonczeniowych podtog

wykonanie warstw wykonczeniowych $cian i sufitu

wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o.)

wykonanie instalacji elektrycznej

montaz odpowiedniego sprzetu obstugujgcego lodowisko oraz basen z odpowiednig
technologig systemowag

2.5.4. SPA

wykonanie Scianek dziatowych

wykonanie warstw wykonczeniowych podtdg

wykonanie warstw wykonczeniowych $cian i sufitu

tynkowanie i malowanie nowo powstatych scian

wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o.)

wykonanie instalacji elektrycznej

montaz odpowiedniego sprzetu obstugujgcego sauny i balie z odpowiednig technologig
systemowg
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2.6. PARAMETRY INSTALACJI

2.6.1. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

W pomieszczeniach sanitarnych publicznych i stuzbowych stosowac baterie umywalkowe z
mieszaczem. W pomieszczeniach publicznych natryskéw zbiorowych i dla niepetnosprawnych baterie
Z zaworem sprezynowym czasowym, z ptytg maskujgca i sitkiem nieruchomym. W pomieszczeniach
sanitarnych stuzbowych baterie natryskowe z ruchomym uchwytem i wezem. W pomieszczeniach
sanitarnych dla inwalidéw - zestawy specjalistycznych poreczy $ciennych umywalkowych, WC,
natryskow oraz specjalistyczna armatura dla niepetnosprawnych. Pomieszczenia sanitarne winny byc¢
wyposazone w pojemniki na mydto w ptynie, na reczniki papierowe, papier toaletowy itp. W toaletach
publicznych oraz zespotach szatniowych stosowaé elektryczne suszarki do rgk i wlosow.

W natryskowniach zaprojektowaé posadzki z ceramiki basenowej przeciwposlizgowej z
wyznaczeniem miejsc hatryskowych. Brodziki dla dezynfekcji stéop przy wyjsciu na basen majg
gtebokos¢ 10 cm. Pochylnie brodzikéw wykonaé z ptytek o antyposlizgowosci bosej stopy C. Uwaga:
Zwrdci¢ szczegdlng uwage na hydroizolacje brodzikow. Pod ptytg dociskowg wykonaé szczelng
wanne z papy termozgrzewalne;.

Zaopatrzenie w wode i kanalizacje zaprojektowa¢ z wykorzystaniem istniejacych przytaczy,
dostosowaniem do projektowanych obiektéw.

Instalacje wodng wykona¢ jako rozdzielnie na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poz.
Rozdziat wykonany z wykorzystaniem zaworu pierwszenstwa typu VV300. Instalacje wykona¢ w
systemie polietylenu sieciowanego PEX z prowadzonym w izolacji podtogi oraz w bruzdach sciennych.
Nalezy zastosowaé cyrkulacje cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem zaworéow réwnowazgcych
typu MTCV.

W sanitariatach nalezy zamontowacC baterie mieszaczowe termostatyczne, system wody
zmieszanej ustawiane centralnie spetniajgcej takze funkcje antypoparzeniowa i dezynfekcji termicznej,
woda zamieszania krgzy¢ bedzie w obiegu cyrkulacyjnie. Stacja zamieszania wody z termostatem
realizujgcym dezynfekcje termiczng z orurowaniem ze stali szlachetnej lub miedzianej, zaworami
odcinajgcymi, termometrami. Stacja sytuowana na przebiegu petli z wodg zmieszang w obudowie ze
stali szlachetnej elektropolerowanej. Natryski wyposazone w sensor bezdotykowy z zastosowaniem
czujnika na podczerwien umieszczonego na Scianie ok. 1,2m nad poziomem posadzki na ptytkach, z
zaworem i gtowicg natryskowa.

Aby zapewni¢ dziatanie dezynfekcji termicznej konieczne jest zastosowanie jednostki
sterujgcej potgczonej przewodami elektrycznymi 12 V/ 24 V z jednostkami kontrolnymi z termostatem
w stacji zmieszania wody. Opcjonalnie zastosowanie zawordéw przyciskowych czasowych oraz
dezynfekcji chemicznej.

Instalacja na potrzeby p.poz wykonac ze stali ocynkowane;j.

Kanalizacja wykonana pod-posadzkowo z rur PVC SDR41SN4 do zastosowah zewnetrznych

2.6.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaopatrzenie w ciepto zaprojektowac poprzez lokalne zrédto ciepta. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie jako czynnika energetycznego:

- paliwa gazowego - dla pawilonu, oraz kurtyny powietrzne przy wejsciu bezposrednio z
zewnatrz

Wyklucza sie stosowanie kottowni na paliwo state.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowania zasilania w ciepto z sieci miejskiej jako zrddto
podstawowe lub uzupetniajgce.

Z wezia cieplnego zasilane bedg nastepujgce instalacje odbiorcze:
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- instalacja c.o. dla zasilania grzejnikéw konwekcyjnych,

- instalacja c.o. dla zasilania ogrzewania podtogowego,

- instalacja c.t. dla nagrzewnic wentylacyjnych,

- instalacja cieptej wody uzytkowej wytwarzana poprzez instalacje solarngwspomagang kottem
gazowym.

Nalezy zaprojektowac¢ oddzielne instalacje dla poszczegdlnych odbioréw ciepta (np. osobne
odejscie dla zasilania grzejnikéw konwencyjnych , osobne dla podgrzewania wody basenowej). Kazda
instalacja musi by¢ zaprojektowania wraz z zalegalizowanym licznikiem ciepta.

W projekcie nalezy przewidzie¢ wariant kogeneracji o mocy elektrycznej odpowiednio
dobranej do zapotrzebowania obiektu, tak aby mozna bylo zoptymalizowac tgczne zuzycie energii
cieplnej i elektryczne;.

2.6.3. INSTALACJA OGRZEWANIA WODY BASENOWEJ

W okresie 5-miesiecznego sezonu kgpielowego w basenie nalezy zapewni¢ komfortowg
temperature wody na poziomie min 23 stopnie C za pomocg instalacji solarnej jako gtéwnego zrédta
ciepta dla podgrzewu wody basenowej. Projektuje sie baterie plastikowych, rurowych lub panelowych,
basenowych absorberéw stonecznych, z bezposrednim przeptywem wody basenowej zlokalizowanych
na zadaszeniu lodowiska. Powierzchnia absorberéw, przeznaczonych wytgcznie do podgrzewania
wody basenowej bedzie wynosi¢ 542 m2 co stanowi 120 % powierzchni lustra wody basenu
otwartego. Podgrzewanie wody bedzie rowniez mozliwe poprzez agregat chtodniczy.

2.6.4. Instalacja uzdatniania wody

Instalacje uzdatniania wody basenowej nalezy zaprojektowac tak aby jakos¢ wody basenowej
spetniata warunki okreslone w ROZPORZADZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w
sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

Technologia uzdatniania wody obejmuje:

- Filtracje podcisnieniowg przez ziemie okrzemkowg na filtrach namywanych- max. szybkos$¢
filtracji 3,2 m/h.

- Dezynfekcje wody podchlorynem sodu

- Korekte pH kwasem siarkowym

- Automatyczne uzupetnianie obiegu basenowego wodg wodociggowg

- Podgrzewanie wody basenowej

Instalacja jest zaprojektowana do pracy z 50% wydatkiem w trybie nocnym i przy niskim
obtozeniu basenu. Zespét pompowo-filtracyjny zlokalizowana bedzie w komorze technologicznej w
poblizu basenu, dla zminimalizowania dtugosci rurociggdéw technologicznych a pozostate urzgdzenia
stacji uzdatniania wody basenowej w pomieszczeniach technicznych przy lodowisku. Dozowanie
korektora pH i podchlorynu sodu odbywa¢ sie bedzie automatycznie i bedzie sterowane przy pomocy
sond pH i Cl2 umieszczonych na przewodzie wody obiegowej. Lokalizacja stacji uzdatniania wody
wedtug zatgczonych rysunkéw. Nalezy zastosowac separator ziemi okrzemkowej na odptywie $ciekéw
z regeneracji filtra. Przechowywanie chemikaliéw zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekdw.
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BASEN KOMORA TECHNOLOGICZNA

-
ZESPOL
FITRACYJNO-
POMPOWY

[ ==

10 |



HE1

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KAPIELISKA W DOBCZYCACH
STACJA UZDATNIANIA WODY - SCHEMAT

ABSORBER SLONECZNY

| 11
| ww E 71 >
I 5E R \.Uﬂr_ ? W

<X f D
e | 3 hol

lllll ITIIIIIlIlII

_lw | |_ Y “ >

z> —
_ PR e | 74 _ ¢4 ~
139 (51 [T MTH | [peesesss-m—ag -A5 A%
_ mm ™ O | | “ @I ®I
= _ i _ N
RN A N Ny
T ..... i L :
_ | T R ==
| SERESEREE T £ b ==
| | | ==
_ - E I “ ——
_ = | _ ==
| = | E
: =
| | g

— | o =
_ | — L - Tz
| —® ef L
zo- —H

_mw w"my Mmmm. M_ m _L||_JU/\mm1
W o5 880" —H © L ; L i
sy g bt -l 7w = a Z _____
_EM Fww %) w. Ve o
'Oz n 2 a PR N
1 Z o c P

aT zm 2 n’-.ﬂ\ |
_mm = 3 T
| = by )

0= _ 73] = &
_P L ) @
i ; Aw @
| ] RSN - SN R .. | R

11|



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KAPIELISKA W DOBCZYCACH

2.6.5. INSTALACJA MROZENIA LODOWISKA Z SYSTEMEM ODZYSKU CIEPLA ODPADOWEGO ORAZ
WYTWARZANIA CIEPLA W SEZONIE LETNIM

Mrozenie tafli lodowiska czynnikiem posrednim — glikolem (-11/-8 stopni C) schladzanym w
agregacie chtodniczym. Moc chtodnicza agregatu — min. 150kW. Agregat zlokalizowany bedzie w
budynku technicznym. Ciepto odpadowe z agregatu chiodniczego wykorzystywane bedzie w sezonie
zimowym na potrzeby pawilonu zaplecza do przygotowania CWU oraz ogrzewania podiogowego.
Agregat chitodniczy nalezy przystosowaé do pracy w sezonie letnim jako pompy ciepta powietrze/woda
produkujacej ekonomiczne ciepto dla potrzeb pawilonu zaplecza i w razie uzasadnionej potrzeby dla
podgrzewania wody w basenie otwartym. Mozliwo$s¢ monitorowania i sterowania przez Internet.
Sygnaty alarmowe sms. Lokalizacja agregatu chtodniczego w maszynowni wg zatgczonego szkicu.

2.6.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng oraz naturalng w pomieszczeniach
technicznych przechowywania chemikaliow gwarantujacg uzyskanie parametréw powietrza
spefniajgcych wymagania norm, dla poszczegdlnych pomieszczen, zapewniajgcg komfort
wentylacyjny w obszarze przebywania ludzi.

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej.
PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne.

PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepta.

PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie.

PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego. PN-76/B-03420: Wentylacja i
klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynkdéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

W wentylacje mechaniczng nalezy wyposazyé pomieszczenia po wykonaniu projektu
technologicznego wentylacji mechanicznej w ktérych zapewnienie odpowiedniej jakosci srodowiska
wewnetrznego nie jest mozliwe za pomocg wentylacji grawitacyjnej oraz w pomieszczeniach ktérych
technologia wymaga wykonania wentylacji mechanicznej:

Wejscia do budynku bezposrednio z zewnatrz uzytkowane w okresie zimowym jako kurtyny
wielobiegowe z nagrzewnicg wodng.Sterowanie biegéw wentylatora reczne, a wydajnoSci
nagrzewnicy przy uzyciu zaworu bezposredniego dziatania.

Kompleks saunowy wyposazy¢ w uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (WC
tylko wywiew) wg. projektu technologii.

Urzgdzenia wentylacyjne powinny nie dopuszcza¢ do przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hatasu okres$lonego w normie PN-87/B-02151/02.

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg nalezy przewidziec:

- centrale wentylacyjne w petnej obudowie z warstwg izolacyjng oraz amortyzacjg zespotow
wentylatorowych;

- montaz tlumikéw akustycznych na przewodach wentylacyjnych;

- pofgczenia urzadzen wentylacyjnych z kanatami poprzez krécéce elastyczne;

- przy podwieszeniach i podparciach przewodoéw elastyczne podkfadki amortyzacyjne.
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Przy przejsciach przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
montowac klapy ppoz. o odpornosci ogniowej tej przegrody, wyposazone w:

- zamek termiczny w formie ztgcza topikowego;
- dzwignie reczng z wylgcznikiem krancowym i wskaznikiem stanu potozenia klapy.

Wszystkie elementy oraz izolacje termiczng i dzwiekochtonng zespotéw klimatyzacyjnych
wykonac¢ z materiatow niepalnych.

Wszystkie instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne powinny byé wyposazone w elementy
sterowania i regulacji

Nalezy przyja¢ 80% stopien odzysku ciepta z powietrza emitowanego z wentylacji do
atmosfery w ciggach obstugiwanych przez centrale wentylacyjne.

Dobierajgc parametry technologiczne nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- usunieciem zyskoéw wilgoci,

- zapewnieniem komfortu cieplnego i wilgotnosciowego w strefach przebywania ludzi,
- zapewnieniem braku roszenia na powierzchniach przegréd zewnetrznych (np. okien).
- minimalizacjg zuzycia ciepta dla ogrzewania powietrza wentylacyjnego,

- mozliwoscig zastosowania ciepta niskotemperaturowego.

2.6.7. SPA
Sauny oraz urzadzenia pomocnicze wyposazy¢ w instalacje w. technologii dostawcy .

- zapewni¢ wykonanie wentylacji

- wykonanie instalacji zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej

- urzagdzenia elektryczne z oddzielnym obwodem elektrycznym, zgodnie z wymaganiami podanymi w
instrukcji montazu i uzytkowania, takimi jak zabezpieczenia réznicowo-prgdowe, przewody o
odpowiednim przekroju itp. Wszystkie prace zwigzane z instalacjg elektryczng nalezy powierzy¢
instalatorowi z uprawnieniami (SEP).

- oswietlenie podstawowe oraz iluminacja

- wykonanie termoizolacji

2.6.8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- instalacje oswietlenia podstawowego zgodnie z PN-EN 12464-1 w oparciu o oprawy LED.

- instalacje os$wietlenia zewnetrznego oraz iluminacji budynku. Oswietlenie zewnetrzne nalezy
zrealizowa¢ jako oswietlenie podstawowe — na wysokich stupach oraz elewacji budynku oraz
oswietlenie dekoracyjne na niskich stupkach.

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (wraz z
pdzniejszymi zmianami) oraz PN-EN 1838 w oparciu o oprawy LED.

- dystrybucje energii elektrycznej oparta na rozdzielnicy gtéwnej oraz podrozdzielniach
obiektowych.

- instalacje gniazd wtykowych oraz instalacje zasilania urzadzen elektrycznych.

- instalacje odgromowg oraz przeciwprzepigciowa.

- instalacje ekwipotencjalizaciji.

- catos¢ instalacji nalezy zaprojektowaé a podzniej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

- zastosowane materialy i rozwigzania instalacyjne powinny zapewni¢ najwyzszy stopieh
bezpieczenstwa pozarowego, bezawaryjnos¢ i trwatos¢ przy jednoczesnej prostocie i niskich
kosztach obstugi i konserwaciji.

- instalacja i urzgdzenia elektryczne powinny zapewniaé dostarczanie energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkowych, ochrone przed
porazeniem, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, ochrone
przed emisjg drgan i hatasu, powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym
oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.
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- na budynku pawilonu obstugi obiektu przewidzie¢ umieszczenie zestawu paneli
fotowoltaicznych wraz z osprzetem o mocy nie wiekszej niz moc przytgczeniowa, oraz rocznej
produkcji nie mniejszej niz roczne zapotrzebowanie kompleksu przewidzie¢ ogniwa
monokrystaliczne lub polikrystaliczne,

2.6.9. INSTALACJA TELETECHNICZNA

- instalacje sieci komputerowej oraz telefoniczng przewodami UTP kat. 5e. Instalacje nalezy
sprowadzi¢ do szafki typu RACK (TT) i przygotowac rurarz dla przytgczy sieci zewnetrznych.

- instalacje monitoringu opartg na systemie IP. Instalacje nalezy sprowadzi¢ do szafki typu
RACK w poblizu szafki TT. Monitoring ma objg¢ strefe wejscia oraz zewnetrzng strefe
wypoczynku. Nalezy zastosowac kamery kolorowe, dzien /noc.

- instalacje RTV, w salach konsumpcyjnych — instalacje tg nalezy sprowadzi¢ do szafki TT.

- instalacje alarmu wlamaniowego. Instalacje nalezy potgczy¢ z o$w. zewnetrznym napadowym.

- instalacje nagtosnienia. Nalezy wykonac niezalezne obwody dla sal konsumpcyjnych, sal
rekreacyjnych wewnetrznych oraz dla zewnetrznej strefy wypoczynku oraz lodowiska

- instalacje sterowania bramkami wejSciowymi potgczonymi z kasami biletowymi. Wejscie przez
bramki za pomocg opaski basenowe;j.

- wszystkie instalacje teletechniczne nalezy wykonaé w taki sposéb aby centrale
poszczegolnych systeméw byly lokalizowane w tym samy pomieszczeniu oraz w miare
mozliwosci byty ze sobg kompatybilne i pozwalaty w przysziosci na rozbudowe systemu.

- catos¢ instalacji nalezy zaprojektowaé a pozniej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

2.7. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW / ROZWIAZANIA BUDOWLANO -
KONSTRUKCYJNE

2.7.1. BASEN

2.7.1.1. Niecka basenu

Niecke basenowg projektuje sie jako zelbetowg. Niecke basenu wraz z rynng przelewowa
nalezy wylozyé¢ folig basenowg z PVC-P zbrojong i lakierowang na podtozu z geowtdkniny. Folia
bedzie przymocowana za pomoca katownikéw z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej folig.
Uszczelnienie wszystkich spawdw i przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonac folig w ptynie w kolorze foli.

Wymagane parametry:

- Geowodknina o gramaturze min. 300 g/m2 z impregnacjg przeciwgrzybiczng.

- Folia gtadka i przeciwposlizgowa — grubo$é min. 1,5 mm, zbrojenie poliestrowe, powierzchnia
lakierowana wg PN-EN 15836 (Tworzywa sztuczne - Membrany z plastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-P do basenéw ptywackich zagtebionych w gruncie)

W czterech strefach tj:

- dno basenu w strefie dla nieptywajgcych

- obrzeze basenu

- schody

- Sciany nawrotowe do gtebokosci 0,3m ponizej lustra wody nalezy wytozyé wykfadzine
antyposlizgowa.

- tory ptywackie nalezy oznakowac czarng folig wg wytycznych FINA.

- woda uzdatniona bedzie doprowadzana poprzez dysze denne odprowadzana cichg rynng
przelewowg typu Zurych. Nalezy zastosowa¢ dysze o regulowanym wydatku wykonane z
tworzywa sztucznego. llos¢ dysz:

- w strefie dla nieptywajacych 1 dysza na 6 m?

- w strefie dla ptywajacych 1 dysza na 8m?2

Woda uzdatniona bedzie doprowadzona do dysz za pomocg rurociggow z PVC-U
zabetonowanych w ptycie dennej. Rynne przelewowg nalezy wykona¢ na catym obwodzie basenu.
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Sciana rynny od strony przelewu pochylona bedzie pod katem 15 stopni od pionu dla zapewnienia
cichego odptywu wody. Rynna bedzie przykryta kratkg o powierzchni antyposlizgowej. Szerokos$¢ i
gtebokosc¢ rynny 35cm.

BASEN - SCHEMAT

STREFA PLTIWACKA
vl = ~

2.7.1.2. Przykrycie basenu-opcjonalnie

W celu zabezpieczenia basenu przed utratg energii zastosowacrozwijane przykrycie
termoizolacyjne, ktérego gtdwnym zadaniem jest ochrona przed wychtodzeniem wody basenowej w
godzinach zamkniecia basenu.

Podziat powierzchni basenu na 2 przykrycia:

- przykrycie czesci ptywackiej o wymiarach 8,40 m x 25 m

- przykrycie czesci rekreacyjnej o wymiarach 11,15 m x 20 m
Kolor przykrycia - niebieski.

Kazde przykrycie powinno sie sktada¢ z:

- przykrycie basenowe ptywajgce, 3 - warstwowe o grubosci ok. 6 mm, izolujgce termicznie.
Warstwa gérna z folii PE o grubosci 0,6 mm wzmocnionej siatkg poliestrowg. Warstwa
izolacyjna z pianki PE o zamknietych porach o grubosci 5,5 mm i gestosci 33 kg/m3 z
wyttloczeniami od strony wody w ksztatcie piramid. Dolna strona przykrycia laminowana
przeciwdyfuzyjng folig PE o grubosci 100 um .

- lina poliestrowa do rozciggania przykrycia

- zabezpieczenia przeciwwiatrowe

- wat ze stali nierdzewnej do zwijania przykrycia z napedem elektrycznym 24V, umieszczony w
obudowie stacjonarnej lub mobilnej.

UWAGA: oferent przedstawi wycene na podstawie ktérej Zamawiajgcy podejmie decyzje o wykonaniu
przykrycia basenu.
2.7.1.3. Przybasenie
Przybasenie nalezy wykonac jako strefe bosej czystej stopy o starannym wykonaniu podtoza:
- geowtdknina separujgca

- krawezniki na chudym betonie
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- warstwa podbudowy zwir zageszczany mechanicznie20cm

- podsypka piaskowa 5cm

- wykonczenie ptyty tarasowe z fugg uszczelniajaca

- fuga zywiczna samozageszczajgca, fugowanie metodg szlamowania, zgodnie z rozwigzaniem
systemowym

2.7.2. LODOWISKO

2.7.2.1. Ptyta lodowiska

Wykonana jako zelbetowa, bezdylatacyjna na izolacji termicznej 2z polistyrenu
ekstrudowanego. Na obwodzie piyty nalezy wykona¢ odwodnienie szczelinowe. Wymiary ptyty
lodowiska (20 x 30 m) bedg powiekszone o margines niezbedny dla posadowienia bandy. Doktadnosé
wykonania powierzchni ptyty +/- 8 mm. Wykonhczenie powierzchni- zatarte na gtadko. Orurowanie
chtodzgce bedzie zabetonowane w ptycie lodowiska. Kolektor zasilajgcy orurowanie chtodzgce w
uktadzie Teichelmanna zlokalizowany bedzie w kanale betonowym na krétszym boku lodowiska.
Kanat nalezy przykry¢ ptytami demontowalnymi. Piyte zelbetowg lodowiska nalezy wykonac jako
zelbetowg monolityczng z betonu B25/C20, F100, W-8. Zbrojenie ptyty siatkg zgrzewana goérg i dotem
NIE DOPUSZCZA SIE DRUTU WIAZALKOWEGO. Orurowanie chtodnicze z rur PE d25 w rozstawie
120mm w potowie grubosci ptyty. Wymiar tafli lodu 20x30m=600m2. Wymiary ptyty lodowiska
powigkszone o margines dla posadowienia bandy 20,5x30,5m. Powierzchnia piyty utwardzana i
impregnowana, wykonczona na gtadko. Doktadnos¢ wykonania powierzchni +/- 1cn na catej
powierzchni ptyty, pofatdowanie powierzchni max. +/- 3 mm na odcinku 2 m.

Posadowienie ptyty:

- Folia PE

- Warstwa poslizgowa — sproszkowany grafit
- Folia PE

- lzolacja z polistyrenu ekstrudowanego 10 cm
- Zwir 50 cm

- Piasek 50 cm

Kolektor zasilajgcy orurowanie chiodzgce w ukfadzie Teichelmanna zlokalizowany w kanale
betonowym na krotszym boku lodowiska. Przykrycie kanatu ptytami demontowalnymi.

Odwodnienie liniowe typu szczelinowego lub francuskiego na catym obwodzie ptyty

PLYTA LODOWISKA - SCHEMAT

PLYTA LOOOWINKA

MAM LUS ADOWNIA

OBEJSCE LODOWIEKA T LAN

FANAL O SHTOMA

WYPOGSALE NN
COOWISKA

A2 MOWNIA
HLODMICZA
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2.7.2.2. Zadaszenie lodowiska oraz ostfony przeciwwiatrowe i przeciwsfoneczne

Konstrukcja zadaszenia lodowiska z drewna klejonego - wg. projektu konstrukcji, pokrycie
blacha na rgbek stojgcy w kolorze szarym.

Lodowisko nalezy przystoni¢ demontowanymi  ostonami  przeciwstonecznymi i
przeciwwiatrowymi z materiatu PCV odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, wyposazone w
stalowe oczka, zgrzewane po bokach stuzgce do mocowania do konstrukcji zadaszenia wykonane
indywidualnie.

2.7.3. PLAC ZABAW WODNYCH

Plac zabaw wodnych o powierzchni 100m? bedzie wylozony nawierzchnig granulowang
EPDM. Pobdér wody z obiegu basenowego do obstugi atrakcji wodnych placu zabaw. Urzgdzenia
dostosowane do grup wiekowych

2.7.4. PAWILON OBSLUGI BASENU | LODOWISKA
FUNDAMENTY :

tawy fundamentowe zelbetowe z betonu zbrojonego stalg wg projektu konstrukcii;
Glebokos¢ posadowienia fundamentéw wg projektu konstrukcji

Wysokos¢ faw fundamentowych 40cm; szeroko$¢ taw — 55cm.

Podbeton — gr.10cm,;

PODLOGA NA GRUNCIE : U=0,30 W/ m?K ;

Wykonana na poduszce budowlanej z kruszywa naturalnego lub tamanego zageszczana warstwami,
podbudowa z betonu, masa gruntujgca z betonu, polistyren ekstrudowany, wykonczenie wg. projektu
wnetrz na wylewce betonowej zbrojonej siatkg stalowg ocynkowana.

SCIANY ZEWNETRZNE : U=0,23 W/ m?K ;

Fundamentéw: wylewane na mokro z betonu zbrojonego

stala, grubosci 25 cm+ obustronnie gtadz klejowa + powtoka bitumiczna
grubowarstwowa MOGACA BYC W KONTAKCIE ZE STYRODUREM

( obustronnie) + styrodur 15cm ;

Parteru: pustak ceramiczny - 25 cm + wetna mineralna — 15cm + tynk mineralny
cienkowarstwowy/wspétczynnik przenikania ciepta

SCIANY WEWNETRZNE :

Konstrukcyjne : grubosci 25 cm z pustaka ceramicznego o wytrzymatosci 15MPa;
Dziatowe: grubosci 12 cm z cegty petnej, lub pustaka ceramicznego;

STROPY :

sufit podwieszany do konstrukcji drewnianej

Konstrukcja drewniana ( kleszcze/wetna mineralna 18cm + 2x ptyta gk na stelazu).
NADPROZA :

zelbetowe, monolityczne wylewana na mokro — wg projektu konstrukcyjnego;
DACH : U=0,18 W/ m?K ;

Dwuspadowy, kalenicowym o kacie nachylenia pofaci 12°;

Konstrukcja wg rysunkdw konstrukcji , zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi;
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Kryty blachg na rgbek stojgca;
Wspoétczynnik przenikania ciepta dla potaci dachowych wynosi - U=0,20 W/m?K,
IZOLACJE :

Przeciwwodna :

pozioma odcinajgca taw fundamentowych i podtdg na gruncie — 2 x papa termozgrzewalna;

pionowa $cian fundamentowych — powloka bitumiczna grubowarstwowa MOGACA BYC
KONTAKCIE ZE STYRODUREM (obustronnie) — wyprowadzi¢ min. 35 cm nad poziom terenu;

Termiczna:

w $cianach fundamentowych styrodur 15 cm;

w Scianach zewnetrznych parteru i pietra wetna mineralna -15 cm;
w dachu nad poddaszem wetna mineralna 18 cm min.;

w podiogach na gruncie styropian — 10cm;

Akustyczna :

w stropie podwieszanym styropian — 10 cm;

Paroszczelna

- folia w konstrukcji pokrycia dachowego;

Uwaga: Wszystkie przegrody zewnetrzne budynkdéw powinny spetniaC wymagania

izolacyjnosci

cieplnej zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

PODLOGI | POSADZKI:

Pomieszczenia suche — ptytki gresowe, podtoga drewniana;

pomieszczenia mokre - ptytki gresowe;

W czesci technicznej — ptytki gresowe

TYNKI:

Na scianach murowanych i stropach zelbetowych tynki cementowo- wapienne;
MALOWANIE:

Farbami emulsyjnymi;

Sciany tazienek i pomieszczen sanitarnych wykonczone ptytkami ceramicznymi;
STOLARKA/ SLUSARKA WEWNETRZNA:

Drewniana typowa/nietypowa ;

Wszystkie drzwi oprdcz drzwi do pomieszczen technicznych i kottowni otwory
nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto
min. 0.022 m2 ze wzgledu na wentylacje mechaniczng;

STOLARKA/ SLUSARKA ZEWNETRZNA: U=1,1 W/ m%K ;

Drewniano - aluminiowa — typowa i nietypowa; drzwi zewnetrzne aluminiowe;

Szklenie zestawem - wspétczynnik przenikania ciepta U=0,5 W/m?K, G<0,35;
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Wymagany wspétczynnik infiltracji okien i drzwi balkonowych

( np. mikrouchyt ) 0,5-1,0 m3/(m x h x daPa?3);

OKLADZINY SCIAN:

Nalezy stosowa¢ materiaty elewacyjne wysokiej jakosci, zapewniajgce obiektowi zaréwno odpowiedni

wyglad podkreslajgcy range obiektu, jak i trwate, odporne na starzenie sie pod wplywem dziatania
czynnikow atmosferycznych:

- cienkowarstwowe tynki strukturalne silikatowe lub silikonowo — zywiczne barwione w masie,
wzmochione w strefie parteru;

- okfadziny z blach szlachetnych aluminiowych lub tytanowo-cynkowych z zastosowaniem mocowan
systemowych.

Wszystkie obrobki i opierzenia blacharskie winny by¢ wykonane z ww. blach wykonczeniowych.
Laczenie blach na ragbek stojgcy (bez uzywania tgcznikdéw), zakonczenia wyoblone. Niedopuszczalne
wykanczanie blachy "na ostro" i montaz bezposrednio przez blache do przegréd. Elementy
montazowe muszg by¢ wykonane z materiatdw niepodlegajgcych korozji.

- oktadzina elewacyjna z drewna naturalnego modrzew syberyjski w kolorze naturalnym

- okfadzina elewacyjna z kamienia naturalnego piaskowca tupanego lub cieto - tupanego w kolorze
jasnym

- rolety zewnetrzne ramy wykonane z aluminium malowanego proszkowo wykonczenie z drewna
naturalnego modrzew syberyjski w kolorze naturalnym

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢é preparatem odpornym na warunki pogodowe, na
wode i zabrudzenia na bazie oleji naturalnych dwa razy w roku, przezroczystym $rodkiem stworzonym
do ochrony tarasoéw, mebli oraz elewac;ji i innych zewnetrznych konstrukcji drewnianych. Odpornosé
na sline i pot zgodna z normg DIN 53160 T.1+2. Produkt zgodny z normg DIN EN 71T.3 w zakresie
wiasciwosci migracyjnych. Antyposlizgowy (R9).

PODEJSCIE, PODJAZD DO BUDYNKU:

- podjazd i podejscie na gruncie - kostka betonowa, ptyty betonowe na podsypkach z piasku i zwiru w
przestrzeni miedzy sciankami betonowymi;

OPASKI:

- dookota budynku wykonac¢ opaski z kostki betonowej o szerokosci min.80cm;
RYNNY | RURY SPUSTOWE, OBROBKI:

- system rynnowy — tytanowo — cynkowy;

KOLORYSTYKA: wg czesci rysunkowej koncepciji
2.7.5. SPA

2.7.5.1. Sauna sucha (finska)
8-120s.

- sauna sucha wykonana drewna bezsecznego

- sauna wykonana z drewna olchowego lub biatodrzewu w catosci (Sciany, sufit, meble)
- konstrukcja wykonana z drewna sosnowego.

- izolacja hydro-termiczna — wetna mineralna hydrofobizowana + finska folia aluminiowa
- drzwi szklane (szkto zespolone) lub w postaci tafli jednorodnej szer 100cm

- o$wietlenie — finskie lampy obudowane

- meble, zagtéwki, podesty, obudowe pieca

- podigczenia elektryczne wewnetrzne

- system wentylacyjny wewnetrzny
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- piec o mocy od 3 kW do 21 kW ze sterowaniem wewnetrznym lub zewnetrzym, dobrany do
kubatury sauny

- wyposazenie dodatkowe — ceberek z tyzka, termohigrometr, klepsydra, instrukcja

- podioga wylozona terakota, napiecie tréjfazowe doprowadzone do pomieszczenia

2.7.5.2. Sauna parowa/
4-60s.

- sauna akrylowa

- generator pary wraz ze sterownikiem

- drzwi szklane (szkto zespolone) lub w postaci tafli jednorodnej szer 100cm,
- autoclean

- pompa esencji

- o$wietlenie swiattowodowe

- wentylacja

2.7.5.3. Balie

- wolnostojgca balia do schtadzania po saunie wykonana w catosci z drewna,
-z systemem przelewowym (przelew wannowy, syfon brodzikowy niski),

- wkiad akrylowy w kolorze biatym,

- drewno impregnowane modrzew,

- obrecze stalowe,

- schodki wejsciowe,

- zrzut wody,

2.7.5.4. Wytwornica lodu

- miekki granulat lodowy o odpowiedniej temperaturze bezpieczny dla skory.
- urzadzenie wytwarzajgce 16d oraz zbiornik przesypowy.

2.7.5.5. Natryski wrazen
Natrysk wrazen systemowy sktadajgcy sie z trzech czesci:

- deszczownicy ze zmiennym os$wietleniem w postaci lampek LED,

- systemu sterujgcego

- poszczegdlnymi programami oraz urzgdzenia zarzgdzajgcego dozowaniem —esencji
zapachowych.

- w strefie prysznicéw umieszczona, takze wytwornica lodu.

2.8. WYPOSAZENIE OBIEKTU

Podane urzadzenia i materiaty sg przyktadowe, zostaly podane dla zilustrowania jakosci
oczekiwanej przez Zamawiajgcego. Dopuszczalne jest zamdwienie urzgdzen podobnej klasy/jakosci,
0 nie gorszych parametrach. Wykonawca jako podmiot projektujgcy odpowiedzialny jest za to, aby
zastosowane urzadzenia i materiaty funkcjonowaty prawidtowo, (w szczegdlnosci za dobranie
parametréw sieci/instalacji etc.), oraz by materiaty budowlane zostaty zastosowane prawidiowo w
sposéb pozwalajgcy na ich wieloletnig eksploatacje zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonawca
moze zastosowal rozwigzania zamienne, pod warunkiem zgodno$ci z przepisami i akceptacji
Zamawiajgcego.

Wyposazenie obiektu podano jako ogdlne zestawienie charakterystycznych elementéw
wyposazenia. Szczegdétowe zestawienie wyposazenia oraz podanie parametrow technicznych
materiatdw zostanie opracowane do zalozonego sposobu uzytkowania na etapie projektu
wykonawczego wg. wymagan inwestora.
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2.8.1. BASEN

drabinka ze stali nierdzewnej — 4szt

wozek dla wchodzenia do wody dla niepetnosprawnych — 1szt

tor zabaw wodnych dmuchany — 1szt

liny torowe, treningowe o dtugosci 25m z zaczepami — 5szt

beben do lin torowych na kétkach ze stali nierdzewnej — 1 szt

stupki startowe ze stali nierdzewnej — 4szt

Scianki nawrotowe ze stali nierdzewnej — 8szt

oswietlenie podwodne led na catej powierzchni lustra wody — 1 kpl

zjezdzalnia wodna rodzinna o dlugosci 15m , szerokosci 2,2m i spadku maksymalnym 12% o
konstrukcji wsporczej stalowej ; slizg z laminatu poliestrowo- szklanego; system zwilzania
wodg g 120 m?/h; schody do zjezdzalni ze stali ocynkowane;.

sprzet pomocniczy do nauki ptywania

- deski — 15 szt

- pasy wypornosciowe — 15 szt

sprzet pomocniczy do zaje¢ rehabilitacyjnych (makarony, pitki)

zabawki nadmuchiwane do basenu — 4 elementy taczone w kombajn z dmuchawg i zestawem
naprawczym, z mozliwoscig budowy poszczegdlnych tras dla grup wiekowych

urzgdzenie do transportu oséb niepetnosprawnych do niecki basenowej z napedem recznym
odkurzacz basenowy automatyczny do czyszczenia $cian i dna basenu

sprzet ratowniczy:

- wieza ratownicza - 2szt

- boja ratownicza - 2szt

- zerdzie ratownicze - 2szt

- deska ratunkowa ortopedyczna - 1szt

- apteczkarl - 1 szt

wktadki zabezpieczajgce konstrukcje niecki przed parciem lodu

przykrycie niecki basenu rozwijane, termoizolacyjne - 1 szt. - opcjonalnie

2.8.1.1. ZESTAWIENIE URZADZEN OBSLUGUJACYCH BASEN

a) zespdt filtracyjny do filtracji podci$nieniowej przez ziemie okrzemkowg Q=300m?3/h

zbiornik filtra z betonu lub laminatu

krocce instalacyjne

elementy filtracyjne 604x440 mm 176 sztuk z orurowaniem
uktad automatycznego uzupetniania wody

b) pompa obiegowa, Q=150 m3/h, h=15m H20, N=11.0kW, wykonana ze stali nierdzewnej

c) stacja dozujgca podchlorynu sodu

pompa dozujgca 10 I/h
mieszadto reczne
zbiornik 120 |

osprzet

d) stacja dozujgca korektora pH

pompa dozujgca 10 I/h
mieszadto reczne
zbiornik 120 |

osprzet

e) system sterowania

szafa zasilajgco sterownicza
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basenowe urzadzenie kontrolno - pomiarowe (pH, redox, chlor, T) wraz z osprzetem. Dostep
przez internet, rejestracja danych, alarmy sms
regulator poziomu wody (5 sond)

f) solarny system podgrzewania wody basenowej

kolektor stoneczny z tworzywa sztucznego do bezposredniego przeptywu wody basenowej
wraz z orurowaniem - powierzchnia 350 m?

regulator temperatury ( regulacja réznic temperatur z ograniczeniem temperatury, cyfrowy
wyswietlacz, wylgcznik zaworu, czujniki temperatury) z okablowaniem i ze sterowaniem
pompy cyrkulacyjnej.

pompa cyrkulacyjna

rurociggi potgczeniowe do kolektora z PVC-U wraz z materiatami montazowymi

materiaty montazowe do zamocowania kolektora na dachu

g) system podgrzewania wody basenowej agregatem chtodniczym

2.8.2. LODOWISKO

banda wg zalecenh IIHF:

wymiary 20x30m, zaokraglenie naroznikdow r-3m,wysokos¢ 1,2m. konstrukcja,
konstrukcja- rama stalowa, cynkowana, sciany z ptyt pe biate,

listwa odbojowa z pe zétta, porecz z pe niebieska,

mocowanie bandy do ptyty lodowiska — banda stata, nierozbieralna na sezon letni

bramka sprzetowa (dla przejazdu rolby) — 2szt

bramka wejsciowa — 2szt

2.wypozyczalnia i serwis tyzew:

maszyna do ostrzenia tyzew — 1szt

wieszak na 50 par butéw z tyzwami z funkcjg suszenia i dezynfekcji — 1szt

buty z tyzwami — 50 par o petnym zakresie wymiarow

kaski dla dzieci — 15 szt

wyposazenie dodatkowe

pingwinki do nauki jazdy — 5szt

pachotki — 10szt

bramki — 2szt

samobiezna maszyna do pielegnacji lodu (struganie i zwilzanie). naped - silnik spalinowy na
Ipg, naped hydrauliczny na 4 kota , opony z kolcami. szeroko$¢ strugania min — 1700 mm .
maty gumowe (do chodzenia ostrg tyzwg) na obszarze miedzy tawkami zmiany butéw a taflg
lodowiska.

6.prgdownica do wylewania tafli lodowiska

2.8.3. PLAC ZABAW WODNYCH

zabawki wodne

ilos¢ 6 szt.

wykonanie ze stali nierdzewnej

zasilanie wodg z obiegu basenowego wraz z pompg podnoszaca cisnienie

sterowanie zasilaniem wg programu czasowego, uruchamianie ze stanowiska kasowego lub
dyzurki technika

odptyw wody z placu do kanalizacji

rodzaj atrakcji wodnych i tryb ich pracy nalezy dobra¢ tak aby pobdér wody z obiegu
basenowego nie przekraczat 30 m3/d.

2.8.4. PAWILON OBSLUGI BASENU | LODOWISKA - SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
Systemy kontroli wejscia i systemy elektronicznych zamkoéw szatniowych oparte sg o opaski

identyfikacyjne RFID. Opaski mogg by¢ uzyte zaréwno jako ,bilety wstepu” na obiekt - umozliwiajgce
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operowanie elastycznymi taryfami i definiowanie praw dostepu do réznych stref obiektu, a takze
wykorzystywane jako ,elektroniczne klucze” do zamykania szafek w szatniach obiektowych. Dzieki
duzemu wyborowi kolorow mozliwe jest dzielenie uzytkownikobw na grupy w zaleznosci od
wykupionych ustug (np. goscie basenu — kolor czerwony, basen + spa — niebieski, bilet ulgowy —
zielony),

2.8.5. PAWILON OBSLUGI BASENU | LODOWISKA - NAGLOSNIENIE

Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy zainstalowa¢ instalacje nagto$nieniowg. System
nagto$nienia umozliwi nagto$nienie wszystkich wybranych pomieszczen oraz terenu objetego
opracowaniem. System spetnia¢ ma nastepujgce funkcje: - informacyjng i przywotawczg; - emis;ji
komunikatéw podczas sytuacji zagrozenia (wspétpraca z systemami ppoz.). Instalacje nalezy podzieli¢
na trzy strefy:

- lodowisko
- pawilon obstugi obiektu
- przybasenie

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ nadawania komunikatow z pomieszczenia kasy oraz pom.
ratownika. Instalacja nagtosnienia petni funkcje radiowezta - odtwarzania muzyki.

2.8.6. PAWILON OBSLUGI BASENU | LODOWISKA - SYSTEM KASOWY | KOMPUTEROWY

System kasowy dedykowany dla obiektéw basenowych, wyposazony w kasy - komputer lub
POS sprzedazowy, z programem obstugujgcym, ekran dotykowy, czytnik oraz drukarke fiskalng i
faktur, elementy sterujgce i zasilajgce. Wyposazenie systemu kasowego w urzgdzenia pomocnicze jak
kotowroty, bramki uchylne, czytniki kontroli dostepu, elektroniczne czytniki szafkowe, terminale kontroli
czasu pobytu, opaski identyfikacyjne RFID.

Instalacja sieci komputerowej / strukturalnej instalacja zapewniajgca wymiane danych
pomiedzy urzadzeniami komputerowymi i elektronicznymi personelu, dostep do sieci zewnetrznej,
tworzenie sieci wirtualnych itp., umozliwiajgca wspoétdzielenie urzadzeh biurowych jak drukarki
laserowe itp., umozliwiajgca obstuge systemu basenowego.

2.8.7. PAWILON OBSLUGI BASENU | LODOWISKA - WYPOSAZENIE OBIEKTU

Szatnie - szafki i wieszaki, przebieralnie przejsciowe z taweczkg w tym jedna dla oséb
niepetnosprawnych w systemie HPL lub szklane nieprzezierne barwione, odporne na zarysowania i
chemikalia na n6zkach oraz okucia aluminiowe lub ze stali nierdzewnej,

Zastosowac pasy przeciwposlizgowe R9 z ptytek gresowych 30x30cm z fakturg w postaci
wystajgcych koétek lub kwadracikéw — kolor niebieski. Szczegdtowa kolorystyka do uzgodnienia z
projektantem,

Szatnia lodowiska - szafki i wieszaki w systemie HPL z tawkami

Toalety - w niezbedne urzgdzenia sanitarne miski ustepowe, natryski, umywalki, pisuary,
wieszaki, lustra, tawki, dozowniki mydta, suszarki rak,

Zaplecze kuchenne- przybory state- zlewozmywaki, kuchenki gazowe, lodéwki, wg. technologii
kuchni zaprojektowanej indywidualnie,

Zaplecza dla pracownikéw, obstugi administracyjnej - szafki dla pracownikéw, szafy do
przechowywania, biurka, krzesta, zlewozmywak, kuchenka gazowa, lodéwka,

Sciany powierzchnia tatwo zmywalna - plytki ceramiczne do wysokosci min. 2,0 m w
pomieszczeniach: kuchnia, zaplecza, zespoty sanitarne, aneksy porzgdkowe.

Podtogi zmywalne, wykonane z materiatdw ceramicznych nie $liskich. Nalezy wykonac
cokoliki przypodtogowe. Zaleca sie wykonanie zaokragleh potgczenia $cian i podtog w kuchni,
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W pomieszczeniach suchych mozliwe jest stosowanie systemowych Scianek gipsowo-
kartonowych na ruszcie min. C50 co 30 cm. Stosowanie takich Scianek w pomieszczeniach mokrych
jest niedopuszczalne, niezaleznie od stosowanego typu plyt wypetniajgcych,

Posadzki w pomieszczeniach technicznych - posadzki betonowe wykonac¢ jako beton zatarty
na gtadko impregnowany srodkiem przeciwpytowym. W pomieszczeniach chemii basenowej beton
impregnowany farbami chemoodpornymi lub ptytki gresowe kwasoodporne,

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA NIEZBEDNEGO DO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU

NR.POM.

NAZWA POMIESZCZENIA

WYPOSAZENIE

1

MAGAZYN PODHLORYNU

1x

umywalka

1x

punkt poboru wody

1x

apteczka

MAGAZYN KOREKTORA PH

1x

umywalka

1x

punkt poboru wody

1x

apteczka

MAGAZYN MATERIALU
FILTRACYJINEGO

1x

umywalka

1x

punkt poboru wody

1x

apteczka

MAGAZYN WYPOSAZENIA
LODOWISKA | WYPOSAZENIA
LETNIEGO PLYTY LODOWISKA

5x

regat do przechowywania
100x90x200

WIATROLAP/SZATNIA

1X

regat 200x60x200

1X

wycieraczka

KOTLOWNIA/ZASOBNIK CWU

wg.

projektu branzowego

MASZYNOWNIA CHLODNICZA

wg.

projektu branzowego

GARAZ ROLBY

1X

rolba

OO (N O

HOL WEJSCIOWY

1X

wycieraczka

ADMINISTRACJA

1X

biurko

3x

krzesto biurowe

1X

szafa biurowa 260x60x200

1X

kosz na $mieci

11

DYZURKA TECHNIKA

1X

biurko

3x

krzesto biurowe

1X

szafa biurowa 240x60x200

1X

kosz na $mieci

12

WC DLA PRACOWNIKOW

1X

umywalka

1X

natrysk

1X

miska ustepowa

1X

pisuar

1X

lustro

1X

kosz na $mieci

1X

dozownik mydta

1X

suszarka do ragk

13

ZAPLECZE SOCJALNE/SZATNIA

6X

szafka 25x40x200

3x

krzesto

1X

lodéwka

1X

ptyta grzewcza

1X

zlewozmywak

1X

zabudowa kuchenna, lada

1X

kosz na $mieci

14

HOL KASOWY

1X

lada 215x60x95

2X

krzesto biurowe

2X

kasa

2X

biurko 90x40x85

1X

kosz na $mieci

1X

wycieraczka

15

WYPOZYCZALNIA

1X

regat 450x40x250
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1x

regat 240x40x250

3X

regat 240x60x250

1x

wycieraczka

16

WC DAMSKI

1x

umywalka

1x

miska ustepowa

1x

dozownik mydta

1x

suszarka do rgk

1x

lustro

1x

kosz na $mieci

17

WC MESKI

1x

umywalka

1x

miska ustepowa

1x

pisuar

1x

dozownik mydta

1x

suszarka do rgk

1x

lustro

1x

kosz na $mieci

18

SZATNIA LODOWISKA

30x

szafka ubraniowa dwukomorowa
typu S z fawkg 25x40x200

1X

wycieraczka

19

SALA WYPOCZYNKOWA

wyposazenie w systemie ajencyjnym

20

SALA KONSUMPCYJNA

wyposazenie w systemie ajencyjnym

21

PRZEDSIONEK WC

22

WC OGOLNODOSTEPNE

1X

umywalka dla niepetnosprawnych

1X

miska ustepowa

1X

uchwyt wc

1X

uchwyt uchylny wc

2X

uchwyt umywalki

1X

dozownik mydta

1X

suszarka do rgk

1X

pojemnik na reczniki papierowe

1X

kosz na $mieci

23

KOMUNIKACJA ZAPLECZA
KUCHENNEGO

24

BAREK

1X

zlewozmywak

W systemie ajencyjnym

25

KUCHNIA

wg.projeku technologii

26

ZMYWALNIA

wg.projeku technologii

27

KOMUNIKACJA

28

SZATNIA

1X

szafka ubraniowa

29

WC PRACOWNIKOW

1X

umywalka

1X

natrysk

1X

miska ustepowa

1X

pisuar

1X

lustro

1X

kosz na $mieci

1X

dozownik mydta

1X

suszarka do ragk

30

MAGAZYN

W systemie ajencyjnym

31

PRZEBIERALNIA

5x

kabina przebieralni

1x

kabina przebieralni dla
niepetnosprawnych

33X

czterokomorowe szafki depozytowe

1x

kosz na $mieci

32

POM. PORZADKOWE

1x

zZlew

1x

kurek ze ztgczkag

1x

zabudowa meblowa

33

MAGAZYN WYPOSAZENIA |
SPRZETU OGRODNICZEGO

25 |




34

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KAPIELISKA W DOBCZYCACH

POM. RATOWNIKA | PIERWSZEJ
POMOCY

1x

biurko

1x

krzesto biurowe

1x

kosz na $mieci

35

WC/NATRYSK DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH | RODZIN
Z DZIECMI

1x

natrysk dla oséb niepetnosprawnych

1x

umywalka dla niepetnosprawnych

1x

miska ustepowa

1x

uchwyt wc

1x

uchwyt uchylny wc

2X

uchwyt umywalki

2X

uchwyt natrysk

1x

dozownik mydta

1x

suszarka do rgk

1x

pojemnik na reczniki papierowe

1x

kosz na $mieci

36

PRZEDSIONEK WC DAMSKI

37

WC DAMSKI

2X

umywalka

2X

miska ustepowa

2X

dozownik mydta

1X

suszarka do rgk

2X

lustro

3x

kosz na $mieci

38

NATRYSK DAMSKI

2X

natrysk

39

PRZEDSIONEK WC MESKI

40

WC MESKI

2X

umywalka

1X

miska ustepowa

2X

pisuar

2X

dozownik mydta

1X

suszarka do rgk

2X

lustro

3x

kosz na $mieci

1X

kurek ze ztgczkg

41

NATRYSK MESKI

2X

natrysk

42

WIATROLAP

1X

wycieraczka

43

KOMUNIKACJA

44

RECEPCJA

1X

lada

2X

krzesto

1X

szafa biurowa

1X

kosz na $mieci

45

PRZEBIERALNIA

2X

kabina przebieralni

3x

szafki depozytowe czterokomorowe

1X

kosz na $mieci

46

PRZEDSIONEK

47

WC MESKI

1X

miska ustepowa

1X

pisuar

1X

kosz na $mieci

1X

kurek ze ztgczkag

48

NATRYSK MESKI

1X

natrysk

1X

umywalka

1X

dozownik mydta

1X

suszarka do ragk

1X

lustro

49

WC DAMSKI

1X

miska ustepowa

50

NATRYSK DAMSKI

1X

natrysk

1X

umywalka

1X

dozownik mydta

1X

suszarka do ragk

1X

lustro

51

SPA

Pkt.2.8.9. SPA lub wg. inwestora
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2.8.8. PAWILON OBSLUGI BASENU | LODOWISKA - OSWIETLENIE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektéw, nalezy wykonaé
instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, na ktére sktada sie:

- oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych
- oswietlenie przestrzeni otwartych
- o$wietlenie bezpieczenstwa

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ o$wietlenie dekoracyjne lodowiska. System o$wietlenia
sterowany z dyzurki technika.

W obiekcie stosowa¢ centralne punkty sterowania os$wietleniem dla basenu, zespotu
szatniowo-sanitarnego, ciggow komunikacyjnych. W przypadku pozostatych pomieszczen stosowac
sterowanie lokalne. W sanitariatach stosowac sterowanie o$wietleniem czujnikami pobytowymi. W
obiekcie nalezy wykonaé instalacje gniazd wtykowych adresowanych. W ogodlnodostepnych
pomieszczeniach natryskow i szatni nie nalezy wykonywac instalacji gniazd wtykowych.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé instalacje gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia. Zasilanie instalacji gniazd wtykowych dedykowanych ma by¢ wykonane z
wydzielonych rozdzielni. W pomieszczeniach technicznych nalezy wykonaé instalacje gniazd
wtykowych zasilanych poprzez transformatory obnizajgce napiecie z 230V na 24V. Dodatkowo
zewnetrzne dla zasilania odkurzacza podwodnego.

Instalacja sieci komputerowej / strukturalnej instalacja zapewniajgca wymiane danych
pomiedzy urzgdzeniami komputerowymi i elektronicznymi personelu, dostep do sieci zewnetrznej,
tworzenie sieci wirtualnych itp., umozliwiajgca wspotdzielenie drogich urzgdzen biurowych jak drukarki
laserowe itp., umozliwiajgca obstuge systemu basenowego.

2.8.9. SPA

Projekt wnetrza wykonany indywidualnie,

Balia do sauny - wykonane w catosci z drewna, z wkiadem akrylowym, z systemem
przelewowym, Drewno impregnowane olejem lanolinowym lub lakierowane, obrecze wykonane sg ze
stali nierdzewnej.

Sauna parowa - przeznaczona dla 4-6 oséb z tawkami tréj-poziomowymi wg. technologii
dostawcy, doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z wytycznymi producenta

- wyposazyé¢: w urzgdzenia dozujgce zapachy automatycznie, instalacje swiattowodowe
- imitacja rozgwiezdzonego nieba, efekt bryzy
- spadajgce drobne mikro kropelki wody

Sauna finska - przeznaczona dla 8-12 oséb wg. technologii dostawcy z fawkami wg.
technologii dostawcy, doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z wytycznymi producenta,

Wykonczenie komory sauny tylko z profesjonalnie przygotowanego drewna dostarczonego i
zamontowanego przez specjalistyczna firme zajmujaca sie dostawg i montazem saun.

Studnia lodowa - projektuje sie studnie indywidualng — obudowang niecke do gromadzenia
lodu, podswietlong. Granulat

Prysznice wrazeh do schiadzania — 2 szt. w zabudowie Projektuje sie oswietlenie gorne,
wylewki boczne lub kaskade

Oswietlenie sauny - projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilosci i dtugosci
potrzebnych swiattowoddw. Nalezy wykonaé indywidualny dobdér oswietlenia do wnetrza.

2.8.10. WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE - TERENOWE

- oS$wietlenie zewnetrzne terenowe, o$wietlenie obiektu i lodowiska, system monitoringu,
kontrola dostepu - system jednego klucza, nagtosnienie,
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- mata architektura - tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe na 30szt, donice zewnetrzne,
meble ogrodowe,

- lezaki, natryski zewnetrzne, brodziki do dezynfekcji stop, zagle przeciwstoneczne
zapewniajgce miejscowe zacienienia w strefach do plazowania,

- strefa dziecieca winna by¢ w peini przystosowana dla osob niepetnosprawnych przez
zastosowanie pochylni miedzy poszczegdlnymi poziomami plazy wokot brodzikéw.

- wyposazenie obiektu w znaki zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, obowigzujgcych na
danym obszarze wodnym i terenie przylegtym, drabinki zejsciowe ze stali nierdzewnej, haki
kotwigce liny torowe, wokét basenu wykonaé plaze utwardzong jako strefe czystej stopy,
wyjscia Wyjscie z przebieralni, wyposazy¢ w ruchome boczne ostony a nawierzchnie
oznaczy¢ kontrastowym kolorem

- stale wyposazenie w wieze obserwacyjne lub podwyzszone pomosty dla ratownikow,
wyposazone w nastepujgcy sprzet ratunkowy i pomocniczy (pkt.2.8 Wyposazenie obiektu)
oraz urzgdzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze

- wytyczenie strefy dla umiejgcych i nieumiejgcych ptywac

- zjezdzalnia otwarta rodzinna, wg technologii dostawcy, wyposazenie placu zabaw wodnych
wg. zestawienia,

- tor przeszkdd - wodny plac zabaw z modutowych elementéw dmuchanych, z mozliwoscig
budowy poszczegdlnych tras dla grup wiekowych,

- wozek stuzgcy do spuszczania 0sob niepetnosprawnych do basenu

- baseny powinny by¢ uzytkowane pod nadzorem przeszkolonej obstugi i ratownika.

2.8.7. WYPOSAZENIE DROBNE

Budynek i pomieszczenia nalezy wyposazyé w wycieraczki, skrobaczki, odboje, wieszaki,
kosze, zamkniecia otworéw rewizyjnych itp wyposazenia umozliwiajgce korzystanie z obiektu przez
wszystkich pracownikéw i klientéw.Dodatkowo wyposazenie powinno obejmowac tablice informacyjne.

UWAGA: POZOSTALE WYMAGANIA NALEZY USTALIC Z INWESTOREM NA ETAPIE
PRZYGOTOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE ZOSTANA
OKRESLONE NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ PROJEKTU WNETRZ | INNYCH
PROJEKTOW BRANZOWYCH WG. INWESTORA.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Na podstawie opracowanej inwentaryzacji zieleni oraz w zwigzku z Kkoniecznoscig
czesciowego usuniecia zadrzewienia dla projektowanej inwestycji, nalezy uzgodni¢ wykonanie cie¢
niezbednej ilosci drzew i krzewdéw administracyjnie. Jednoczes$nie wszystkie prace ziemne dotyczace
wykonania przytaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej nalezy
uzgodni¢. Do obowigzkéw generalnego wykonawcy nalezy przyjecie funkcji gospodarza placu
budowy, polegajace na:

- ogrodzeniu terenu budowy;

- pilnowaniu majgtku na placu budowy;

- oznakowaniu terenu budowy;

- wyznaczeniu miejsca dla zaplecza budowy, w tym drég wewnetrznych,

- placéw skfadowych i placéw montazowych;

- ustalenie regulaminu korzystania z placu budowy, uje¢ wody i czynnikdw energetycznych;
- ochrona mienia, w tym zabezpieczenie p.poz na placu budowy.

3.2. WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE

Wysoki standard wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego z uzyciem materiatdw
nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych oraz o wysokiej klasie
odpornosci ogniowej. Wewnetrzny uktad komunikacji uwzgledniaé¢ powinien zasady bezpieczenstwa i

28 |



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KAPIELISKA W DOBCZYCACH

czytelno$¢ kierunkoéw ruchu. System identyfikacji przestrzennej umozliwia¢ powinien tatwg orientacje
W przestrzeni obiektu.

3.3. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja budynku ma spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane przez obowigzujgce normy i
przep|sy budowlane. Konstrukcja obiektu ma zapewnic:

tatwos$¢ i prostote w utrzymaniu czystosci;

dtugi okres eksploatacji bez koniecznosci dokonywania konserwacji i uzupetniania powtok

antykorozyjnych;

wiasciwe warunki eksploatacji urzgdzen zwigzanych z utrzymaniem wtasciwego mikroklimatu

w obiekcie.

Dla budynku i jego elementéw nalezy zapewni¢ wiasciwe parametrywytrzymatosciowe,
izolacyjnosci cieplnej, akustycznej, przeciwwilgociowej iprzeciwwodnej zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, Rozporzgdzenia Ministralnfrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, obowigzujgcymi Polskimi normami
i innymi przepisami szczegoétowymi

3.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI

3.4.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WOD-KAN
Nalezy wykorzysta¢ wode basenowg - upuszczang dla dodania wody swiezej do pisuaréw
oraz wc zasilane z hydroforu placu zabaw wodnych - z przetgczaniem na sie¢ wodociggows.

Wymagania dla armatury i przyboréw sanitarnych

Wymagana ilo$¢ przyboréw sanitarnych w budynku zalezy od rodzaju budynku i standardu wyposazenia
sanitarnego.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., zm. Dz.U. nr 33 z 2003 r.)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekow.

Wymagania odnos$nie pomieszczeri higieniczno-sanitarnych w zaktadach pracy i w budynkach
uzyteczno$ci publicznej, takich jak: taznie, sauny, natryski, fazienki, ustepy, umywalnie, szatnie, przebieralnie,
pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jak tez pomieszczenia stuzgce do odkazania, oczyszczania oraz
suszenia odziezy i obuwia, a takze przechowywania sprzetu do utrzymania czystoSci.

§ 77. 1. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mie¢ wentylacje spetniajgcg wymagania przepiséw
rozporzgdzenia oraz przepiséw odrebnych.

2. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mie¢ wysoko$¢ w $wietle co najmniej 2,5 m, z wyjatkiem tazni
ogolnodostepnej, ktérej wysokos$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 3 m.

3. Dopuszcza sie zmnigjszenie wysokos$ci pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku mieszkalnym oraz
w hotelu, motelu i pensjonacie do 2,2 m w $wietle, w przypadku gdy jest ono wyposazone w wentylacje
mechaniczng wywiewna lub nawiewno-wywiewng.

§ 81. 1. Kabina natryskowa nie zamknieta, stanowigca wydzielong cze$¢ pomieszczen natryskow i umywalni
zbiorowych, powinna mie¢ powierzchnig nie mniejszg niz 0,9 m2 i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m.

2. Kabina natryskowa zamknieta, wydzielona $ciankami na catg wysoko$¢ pomieszczenia, powinna mie¢
powierzchnie nie mniejszg niz 1,5 m2 i szerokos$¢ co najmniej 0,9 m oraz by¢ wyposazona w wentylacje
mechaniczng wywiewng.

3. Kabina natryskowa zamknieta, przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych, ktére muszg korzystac¢ z
wozkoéw inwalidzkich w trakcie kgpieli, powinna mie¢ powierzchnie nie mniejszg niz 2,5 m2 i szeroko$¢ co
najmniej 1,5 m oraz by¢ wyposazona w wentylacje mechaniczng wywiewng.

4. W sgsiedztwie kabin natryskowych i umywalni zbiorowych powinna znajdowac sie kabina ustepowa.

§ 82. 1. W budynku zamieszkania zbiorowego fazienki zwigzane z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny byc¢
wyposazone w wanne lub natrysk oraz umywalke . Miska ustepowa moze by¢ usytuowana w tazience lub w
wydzielonej kabinie ustepowej wyposazonej w umywalke.
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2. W budynku, o ktérym mowa w ust. 1, bez tazienek i ustepéw zwigzanych z pomieszczeniami mieszkalnymi
nalezy przewidzie¢ na kazdej kondygnacji umywalnie i ustepy przeznaczone do wspdlnego uzytku, wyposazone
CO najmniej w:

1) 1 miske ustepows dla 10 kobiet,

2) 1 miske ustepows i 1 pisuar dla 20 mezczyzn,

3) 1 urzgdzenie natryskowe dla 15 0sob,

4) 1 umywalke dla 5 0séb.

§ 83. Kabina ustepowa (ustep wydzielony), nie przeznaczona dla 0séb niepetnosprawnych, powinna mie¢
najmniejszy wymiar poziomy (szeroko$c¢) w $wietle co najmniej 0,9 m i powierzchnie przed miskg ustepowg co
najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spefniajgcg rowniez funkcje powierzchni przed umywalkg — w przypadku
Jjej zainstalowania w kabinie ustepowey.

§ 84. 1. W budynku uzyteczno$ci publicznej i zaktadu pracy nalezy urzgdzi¢ ustepy ogoélnodostepne. Jezeli
liczba os6b w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnaciji jest mniejsza od 10,
dopuszcza sie umieszczenie ustepu na najblizszej, wyzszej lub nizszej kondygnacji.

2. W budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, w ustepach ogoélnodostepnych powinna przypadac co najmniej
jedna umywalka na 20 osob, co najmniej jedna miska ustepowa i jeden pisuar na 30 mezczyzn oraz jedna miska
ustepowa na 20 kobiet, jezeli przepisy dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy nie stanowig inaczej. W
przypadku gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi liczba oséb jest mniejsza niz 10,
dopuszcza sie umieszczenie wspolnego ustepu dla kobiet i mezczyzn.

3. W budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, odlegto$¢ od stanowiska pracy lub migjsca przebywania ludzi

do najblizszego ustepu nie moze by¢ wieksza niz 75 m, a od stanowiska pracy chronionej — niz 50 m.

§ 86. 1. W budynku, na kondygnacjach dostepnych dla osob niepetnosprawnych, co najmniej jedno

Z ogolnodostepnych pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinno byc¢ przystosowane dla tych oséb przez:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,

2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw,

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i umywalki, a takze jednego
natrysku, jeZeli ze wzgledu na przeznaczenie przewiduje sie w budynku takie urzgdzenia,

4) zainstalowanie uchwytéw ufatwiajgcych korzystanie z urzgdzen higieniczno-sanitarnych.

3.4.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI C.O.

Wymagania poszczegdinych pomieszczen w zakresie ogrzewania:

SUMA TEMPERATURA
STREFA POWIERZCHNI | NR. NAZWA POMIESZCZEN

(m2) lato zima

MAGAZYN PODHLORYNU 5°C

MAGAZYN KOREKTORA PH 5°C

3 MAGAZYN MATERIALU 5°G

FILTRACYJINEGO
2 APLECZE MAGAZYN WYPOSAZENIA _ .
TECHNIGZNE 112,94 4 | LODOWISKA | WYPOSAZENIA | wynikowa 16°C
LETNIEGO PLYTY LODOWISKA
5 WIATROLAP/SZATNIA wynikowa 20°C
6 | KOTLOWNIA/ZASOBNIK CWU | wynikowa 16°C
7 | MASZYNOWNIA CHLODNICZA | wynikowa 16°C
8 GARAZ ROLBY wynikowa 16°C
9 HOL WEJSCIOWY wynikowa 20°C
10 ADMINISTRACJA wynikowa 20°C
11 DYZURKA TECHNIKA wynikowa 20°C
ADMINISTRACJA | 9137 12 WC DLA PRACOWNIKOW wynikowa 24°C
OBSLUGA OBIEKTU '
13 ZAPLECZE nikowa |  20°C
SOCJALNE/SZATNIA w

14 HOL KASOWY wynikowa 20°C
15 WYPOZYCZALNIA wynikowa 20°C
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16 WC DAMSKI wynikowa 24°C
17 WC MESKI wynikowa 24°C
18 SZATNIA LODOWISKA wynikowa 24°C
19 SALA WYPOCZYNKOWA wynikowa 20°C
20 SALA KONSUMPCYJNA wynikowa 20°C
21 PRZEDSIONEK WC wynikowa 20°C
22 WC OGOLNODOSTEPNE wynikowa 20°C
- 23 | KOMUNKACIAZAPLECZA | \ujous | g0
GASTRONOMICZNO 203,34 24 BAREK wynikowa 20°C
-WYPOCZYNKOWA 25 KUCHNIA wynikowa 20°C
26 ZMYWALNIA wynikowa 20°C
27 KOMUNIKACJA wynikowa 20°C
28 SZATNIA wynikowa 20°C
29 WC PRACOWNIKOW wynikowa 20°C
30 MAGAZYN wynikowa 16°C
31 PRZEBIERALNIA wynikowa 24°C
32 POM. PORZADKOWE wynikowa 20°C
33 MAGAZYN WYPOSAZENIA | wynikowa 16°C
SPRZETU OGRODNICZEGO
3 | piErwszEspovocy | Mmikowa | 20°C
ZAPLECZE WC/NATRYSK DLA
SZATNIOWO - 125,28 35 NIEPELNOSPRAWNYCH | wynikowa 24°C
SANITARNE RODZIN Z DZIECMI
36 PRZEDSIONEK WC DAMSKI wynikowa 20°C
37 WC DAMSKI wynikowa 20°C
38 NATRYSK DAMSKI wynikowa 24°C
39 PRZEDSIONEK WC MESKI wynikowa 20°C
40 WC MESKI wynikowa 20°C
41 NATRYSK MESKI wynikowa 24°C
42 WIATROLAP wynikowa 20°C
43 KOMUNIKACJA wynikowa 20°C
44 RECEPCJA wynikowa 20°C
45 PRZEBIERALNIA wynikowa 24°C
46 PRZEDSIONEK wynikowa 20°C
SPA 98,25 -
47 WC MESKI wynikowa 24°C
48 NATRYSK MESKI wynikowa 24°C
49 WC DAMSKI wynikowa 24°C
50 NATRYSK DAMSKI wynikowa 24°C
51 SPA wynikowa 24°C

Nalezy stosowac niskotemperaturowe systemy grzewcze przystosowane do wspotpracy z
pompg ciepta - zastosowanie ogrzewania podtogowego, wyklucza sie zastosowanie grzejnikow
konwektorowych.
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STREFA POW?ILEJFIEAZACHNI NR. NAZWA WENTYLACJA
(m2)
MAGAZYN PODHLORYNU 5wrh
MAGAZYN KOREKTORA PH 5 w/h
3 MAGAZYN MATERIALU Swih
FILTRACYJNEGO
ZAPLECZE MAGAZYN WYPOSAZENIA 2wih
TECHNIGZNE 112,94 4 | LODOWISKA | WYPOSAZENIA
LETNIEGO PLYTY LODOWISKA
5 WIATROLAP/SZATNIA 4 wih
6 KOTLOWNIA/ZASOBNIK CWU | wentylacja grawitacyjna
7 | MASZYNOWNIA CHLODNICZA wg zyskéw ciepta
8 GARAZ ROLBY 1 wih
9 HOL WEJSCIOWY 2w/h
10 ADMINISTRACJA 2 w/h
11 DYZURKA TECHNIKA 30 m3/h/osobe
12 WC DLA PRACOWNIKOW 130 m3/h
ZAPLECZE 4 wih
O’%%“ﬂ';‘éfg'gfé%b 91,37 13 SOCJALNE/SZATNIA
14 HOL KASOWY 2 w/h
15 WYPOZYCZALNIA 2 w/h
16 WC DAMSKI 75 m3/h
17 WC MESKI 75 m3/h
18 SZATNIA LODOWISKA 4 w/h
19 SALA WYPOCZYNKOWA 2w/h
20 SALA KONSUMPCYJNA 30 m3/h/osobe
21 PRZEDSIONEK WC 2 w/h
22 WC OGOLNODOSTEPNE 75 m3/h
23 | O ChENNEGD o
CZESC
GASTRONOMICZNO 203,34 24 BAREK 2wrh
-WYPOCZYNKOWA o5 KUCHNIA wg bilansu zyskéw ciepta
26 ZMYWALNIA 10 w/h
27 KOMUNIKACJA 2 w/h
28 SZATNIA 4 wih
29 WC PRACOWNIKOW 75 m3/h
30 MAGAZYN 0,5 w/h
31 PRZEBIERALNIA 4 wih
32 POM. PORZADKOWE 0,5 w/h
SéAATPﬁlEOCV\Z,(E) . 125 28 33 | MAGAZYN WYPOSAZENIA | 0,5 w/h
SANITARNE : SPRZETU OGRODNICZEGO
a4 POM. RATOWNIKA | 2wih

PIERWSZEJ POMOCY
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WC/NATRYSK DLA 75 m3/h
35 NIEPELNOSPRAWNYCH |

RODZIN Z DZIECMI
36 PRZEDSIONEK WC DAMSKI 2wrh
37 WC DAMSKI 100 m3/h
38 NATRYSK DAMSKI 160 m3/h
39 PRZEDSIONEK WC MESKI 2wrh
40 WC MESKI 100 m3/h
41 NATRYSK MESKI 160 m3/h
42 WIATROLAP 2 w/h
43 KOMUNIKACJA 2 w/h
44 RECEPCJA 2 w/h
45 PRZEBIERALNIA 4 wih

SPA 08.25 46 PRZEDSIONEK 30 m3/h

47 WC MESKI 50 m3/h
48 NATRYSK MESKI 160 m3/h
49 WC DAMSKI 50 m3/h
50 NATRYSK DAMSKI 160 m3/h
51 SPA wg technologii

Uwaga: Parametry podano dla okreslenia wymagan wentylacji. Doboér urzadzenh zostanie wykonany na
etapie projektu wykonawczego.

W wentylacje mechaniczng nalezy wyposazy¢ pomieszczenia po wykonaniu projektu
technologicznego wentylacji mechanicznej w ktérych zapewnienie odpowiedniej jakosci srodowiska
wewnetrznego nie jest mozliwe za pomocag wentylacji grawitacyjnej oraz w pomieszczeniach ktérych
technologia wymaga wykonania wentylacji mechanicznej:

Wejscia do budynku bezposrednio z zewnatrz uzytkowane w okresie zimowym jako kurtyny
wielobiegowe z nagrzewnicg wodng. Sterowanie biegdw wentylatora reczne, a wydajnosci
nagrzewnicy przy uzyciu zaworu bezposredniego dziatania.

Zaplecze szatniowo-sanitarne wyposazy¢ w ukfad wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
mechanicznie (WC tylko wywiew) zbudowany wg zasad podanych powyzej.

Kompleks saunowy wyposazy¢ w ukfad wentylacji wg. technologii dostawcy, pozostate
pomieszczenia grawitacyjnie wspomagane mechanicznie

Zaplecze kuchenne i socjalne:

- sale konsumpcyjng wyposazy¢ w uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
pomieszczenia kuchni wyposazy¢ w ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (WC
tylko wywiew) Wywiew z pomieszczenia kuchni nalezy zapewni¢ gtdéwnie przez okap ze stali
nierdzewnej, z filtrami ttuszczowymi.

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne z zapleczem socjalnym grawitacyjna wspomagana
mechanicznie Pomieszczenia techniczne

Instalacje wywiewne indywidualne lub wspélne dla grupy pomieszczen o tej samej funkcji.
Rodzaj wentylacji:
- kottownia - grawitacyjna;
- magazyny ogolne, warsztaty —grawitacyjna wspomagana mechanicznie;
- magazyny i pomieszczenia dozowania chemii basenowej — mechaniczna nawiewno-wywiewna;

- pomieszczenia porzgdkowe i pomocnicze — grawitacyjna wspomagana mechanicznie;
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- pomieszczenia technikéw - grawitacyjna wspomagana mechanicznie;
- pomieszczenia administracji — grawitacyjna

Urzgdzenia wentylacyjne powinny nie dopuszczac¢ do przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hatasu okreslonego w normie PN-87/B-02151/02.

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg nalezy przewidziec:

- centrale wentylacyjne w petnej obudowie z warstwg izolacyjng oraz amortyzacjg zespotow
wentylatorowych;

- montaz ttumikéw akustycznych na przewodach wentylacyjnych;

- potgczenia urzgdzen wentylacyjnych z kanatami poprzez kro¢ce elastyczne;

- przy podwieszeniach i podparciach przewodow elastyczne podktadki amortyzacyjne.

Przy przejsciach przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
montowac klapy ppoz. o odpornosci ogniowej tej przegrody, wyposazone w:

- zamek termiczny w formie zlgcza topikowego;
- dzwignie reczng z wytgcznikiem krancowym i wskaznikiem stanu potozenia klapy.

Wszystkie elementy oraz izolacje termiczng i dzwiekochionng zespotéw klimatyzacyjnych
wykonac¢ z materiatow niepalnych.

Wszystkie instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elementy
sterowania i regulacji

Nalezy przyjg¢ 80% stopien odzysku ciepta z powietrza emitowanego z wentylacji do
atmosfery w ciggach obstugiwanych przez centrale wentylacyjne.

Dobierajgc parametry technologiczne nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- zapewnieniem 30 m3/h $wiezego powietrza na jednego korzystajgcego z obiektu,

- usunieciem zyskoéw wilgoci,

- zapewnieniem komfortu cieplnego i wilgotno$ciowego w strefach przebywania ludzi,
- zapewnieniem braku roszenia na powierzchniach przegrod zewnetrznych (np. okien).
- minimalizacjg zuzycia ciepta dla ogrzewania powietrza wentylacyjnego,

- mozliwoscig zastosowania ciepta niskotemperaturowego.

Uwaga: Parametry podano dla okreslenia wymagan wentylacji. Dobér urzgdzeh zostanie wykonany na
etapie projektu wykonawczego.

3.4.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetnia¢ wymogi zawarte w:

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan
zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 74)

normach wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)”

Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie ogdlne, miejscowe, administracyjne, awaryjne
(bezpieczenstwa, kierunkowe i ewakuacyjne) zgodnie z normami PROGRAM FUNKCJONALNO-
UZYTKOWY dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa budynku ZPO w tancucie PN-EN 12464-1
Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. PN-EN 1938
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego W pomieszczeniach nalezy stosowaé oprawy energooszczedne swietlowkowe z
odbtysnikiem posrednim lub pétposrednim, w komunikacjach stosowac oprawy ze zrédtem LED.

34|



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KAPIELISKA W DOBCZYCACH

3.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONCZENIA

W strefie mokrej ptywalni wszystkie posadzki nalezy wykona¢ z ceramiki w odpowiednich
grupach i klasach antyposlizgowych oraz scieralnosci.

Wszystkie powierzchnie ceramiczne ukladane z wyraznymi spadkami tak aby zapobiec
gromadzeniu sie wody.

W zakresie uszczelniania, klejenia i fugowania nalezy stosowaé jednolite profesjonalne
systemy chemii basenowej z odpowiednimi atestami. Nalezy projektowaé i wykonaé kolorystyke
posadzek w trwatych barwach odpornych na dziatalnos¢ chloru i promieni UV.

Nalezy zapewni¢ atrakcyjne, komfortowe warunki pobytu na catym kompleksie na ktére
sktadajg sie w szczegdlnosci dobra zrozumiato$¢ komunikatéw gtosowych i dobra jako$é muzyki z
systemu nagtosnienia)

Wystrdj wnetrza wg przyjetej tematyki i nazwy ptywalni - opracowane indywidualne

Drobne formy architektoniczne, zielen «

Wyposazenie —tawki, fotele plazowe i inne miejsca wypoczynkowe ¢

Oswietlenie — o$wietlenie podwodne niecki basenowej w pofgczeniu z regulowanym
natezeniem oswietlenia ogoélnego ¢

3.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- dostosowanie zagospodarowania terenu do obiektow

- wydzielenie terenu systemem ogrodzeniowym, ogrodzenie podlega wymianie w catosci na
systemowe. Obiekt powinien by¢ monitorowany i catkowicie oswietlony niezbednym $wiattem
podstawowym.

- zapewnienie funkcjonowania prawidiowego obiektu poprzez dostosowanie zagospodarowania
do wejs¢ oraz dostepu dla oséb niepetnosprawnych

- zmiana wizerunku estetycznego najblizszego otoczenia poprzez nowe elementy
zagospodarowania terenu, komunikacja, zielen mata architektura.

- poprawa warunkéw odprowadzenia wéd deszczowych

- uksztattowanie terenu przy budynku

- przebudowa i budowa nowych przytgczy infrastruktury techniczne;j

3.6.1. ZIELEN

Wykonanie zagospodarowanie terendw zieleni na terenie kgpieliska w sposob zapewniajgcy
relaksujgcy widok niecki basenowej (zapewnienie strefy bosej czystej stopy) oraz lodowiska w ciggu
catlego roku. nalezy przewidzie¢ wykonanie trawnikow od podstaw, zielen na terenie obiektu
zagospodarowac jako powierzchnie trawiastg oraz nasadzenia niskich krzewow zimozielonych i traw
ozdobnych.

3.2. WSKAZNIKI EKONOMICZNE

Zamawiajgcy informuje, ze jest zainteresowany najnizszg ceng inwestycji, pod warunkiem
spetnienia wymagan niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, przyjecia efektywnych i
ekonomicznych rozwigzan. Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku oraz dachu
miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie
orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a

osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15
lat.

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH
4.2. ZAKRES PRAC WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Grupa robot
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
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Klasa robét
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71400000-2 Ustugi  architektoniczne  dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
Kategoria robét
71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71510000-6 Ustugi badania terenu
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

4.3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacje projektowg wykonang zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna skfadac¢ sie z nastepujacych czesci:

Projekt budowlany - wielobranzowy,

Projekt wykonawczy- wielobranzowy,

Projekt architektoniczny wnetrz i wyposazenia wybranych elementéw obiektu,
Projekt zagospodarowania, urzgdzenia terenu,

Projekt uzbrojenia terenu: sieci i przytacza,

Czesc¢ kosztorysowa,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

Dodatkowe opracowania, uzgodnienia, opinie.

4.4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana, na podstawie umowy dotyczgcej prac
projektowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanym, programem
funkcjonalno — uzytkowym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, koncepcjg architektoniczng oraz
wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji pod
wzgledem poprawno$ci opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno -
budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

©No G A~LWNRE

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi
przepisami i normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno - uzytkowym.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonanych technikg tradycyjng na nosniku papierowym,
z czego dwa otrzyma Zamawiajacy, ktory otrzyma takze jeden egzemplarz w formie elektronicznej na

odpowiednim nosniku . Dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, iz jest ona kompletna i wykonana z nalezytg starannoscia.

Poszczegolne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania muszg zostaé
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Przekazywanie prac projektowych odbywaé sie bedzie na
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podstwie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegdlnych etapéw prac projektowych jest
réwnoznaczne z dokonaniem odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciggu 7 od
dnia otrzymania danego etapy prac projektowych. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny
spetnia¢ wymogi ochrony p.poz., posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty oraz by¢é dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Nalezy wykonac projekt logo wraz z nazwg obiektu. Projekt powinien okresla¢ nazwe obiektu i
logo w postaci projektu graficznego, wraz z projektem pylonu i/lub napisu $wietinego na elewac;ji
budynku. Projekt wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego

W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest na podstawie zawartej umowy do
sprawowania nadzoru autorskiego, w szczegolnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robét zgodnosci realizacji z projektem

- uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanies¢
na dokumentacje budowy znajdujgca sie u kierownika budowy oraz na jednym egzemplarzu
Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje projektowg zamienna.

- Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
odpowiednich Norm, Warunkéw Technicznych i Prawa Budowlanego. Do projektu nalezy
przyjgc¢ szczegdtowe wytyczne materiatowe, rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
powigzan i gabarytéw pomieszczen oraz wizerunek elewacji obiektu okreslony w zatgczonej
koncepcji jako szczegdtowe wytyczne architektoniczne do projektu budowlanego.

- Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i

wymaganiami Zamawiajgcego. Nalezy przyjg¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng
eksploatacje przedmiotu zamdwienia, w maksymalnie dtugim czasie, po najnizszych kosztach
eksploatacji.

- Dokumentacja projektowa winna by¢é wykonana =z nalezytg starannoscig, przez
wykwalifikowanych projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Projekt budowlany musi by¢ uzgodniony z wiasciwymi terenowo instytucjami w tym z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz. Na podstawie uzgodnionego projektu
budowlanego Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe umozliwiajgce rozpoczecie realizaciji
przedsiewziecia.

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca wykona obiekt z materiatdw witasnych zgodnie z dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowe,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, Programem funkcjonalno - uzytkowym oraz koncepcjg
architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do
wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i czynnoéci niezbedne do
wykonania obiektu.

Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodnikéw i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni
utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w nalezytym stanie technicznym, a w
przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji drég juz istniejgcych zapewni przez caly okres
realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed rozpoczeciem prac.

5.2. ZAKRES ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
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45000000-7

45100000-8
45200000-9

45212211-8
45300000-0
45400000-1
45500000-2
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45111100-9
45111200-0
45111213-4
45111220-6
45111230-9
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45111250-5
45111291-4
45111300-1
45112210-0
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45112720-8
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45212212-5
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45223000-6
45230000-8

45231000-5

45232000-2
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45260000-7

45261000-4
45262000-1
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45311000-0
45312000-7
45314000-1
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45330000-9
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Grupa robot
Roboty budowlane

Klasa robét

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Lodowiska

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia
robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

Kategoria robét

Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

Badanie gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowanie terenu

Roboty rozbiérkowe

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

Roboty na placu budowy

Prébne wiercenia i wykopy

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budowy basenéw ptywackich

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Budowa obiektéw inzynierii wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Instalowanie systeméw alarmowych i anten

Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

Instalowanie systeméw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urzgdzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wykfadanie podidg — Scian i tapetowanie Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45510000-5 Wynajem dzwigow wraz z obstugg operatorskg
45451000-3 Dekorowanie

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

5.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Ustala sie nastepujace etapy robot:

- wykonanie roboét przygotowawczych placu budowy

- wykonanie przytaczy i instalacji,

- wykonanie poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu w tym dojazdy, tereny
zielone i chodniki

- dostawa i montaz urzadzen i elementéw wyposazenia zewnetrznego kompleksu
rekreacyjnego - basenu i lodowiska wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi

- wykonanie stanu ,surowego zamknietego” tj.: stanu ,zerowego” konstrukcji nosnej wraz ze
stropami i dachem z pokryciem i odwodnieniem

- wykonanie stanu ,wykonczeniowego” t.j; scian wewnetrznych, poditdg i posadzek, robot
tynkarskich, malarskich i oktadzinowych, wykonczenia schoddéw, okien i drzwi wewnetrznych,
izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, instalacji wewnetrznych, elewacji, uzbrojenia
terenu - instalacji zasilajgcych w granicach inwestycji wraz z przytgczami

- dostawa i montaz urzadzen i elementéw wyposazenia wnetrz,

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do
chwili odbioru robdét spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz
wyposazy w odpowiednie obiekty drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytagczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie
Sciekdw, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w peini jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkoéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.
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Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren przed dostepem o0so6b nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.
Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen i materiatdw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot oraz terendw przylegtych w stanie
uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i
znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i o$wietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢
estetyczne i o wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i
postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI | WYROBOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH ORAZ URZADZEN ZASTOSOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE PRZY
REALIZACJI INWESTYCJI

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatdw i urzadzen. Przed wykonaniem badan i jakosci
materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest, a
urzadzenia posiadajgce wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyskaé od Zamawiajgcego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgc probki oraz dokumenty wymagane ustawg
Prawo budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane
materiaty do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych
robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

Zrédta uzyskania materiatéw: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenia pewnych materiatédw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialty z danego zrodla uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposOb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca
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ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazahn Zamawiajgcego. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopoéw, ukopdéw i miejsc pozyskania kruszyw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynikajgc bedg z dokumentacji projektowe;.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu budowy i organizacji roboét.

Wariantowe stosowanie materiatow. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosc¢
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

5.6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.7. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drdég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot
w ten sposdb uszkodzonych.
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5.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i z innymi przepisami
obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczeh w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a obowigzujgcych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow robdét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$é.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno - uzytkowym i dokumentacji
projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie

5.9. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI BUDOWY
Dziennik budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowychi koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,
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- wyniki robo6t poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robot,

- decyzje Zamawiajgcego

- uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.

Dopuszcza sie prowadzenie Dziennika Nadzoréw Autorskich, jako zatgcznika do Dziennika
Budowy pod warunkiem kazdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja budowy

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

5.10. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robo6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugos¢
pomnozona przez Sredni przekro;.

m3 — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m3 — nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary bedg przeprowadzone przed
czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary rob6t majg charakter wytgcznie kontrolny i nie wptywajg w Zzaden sposdéb na
wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego.
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5.11. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robét i czynnosci,
roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbiér koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni przed
zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu, oraz o terminach
zanikniecia robot zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdét,

a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swéj koszt.

Gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapéw prac, robot i czynnosci okreslonych w tabeli
elementéw rozliczeniowych oraz robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu kierownik budowy
potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy.

Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty
dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia.

Z czynnos$ci odbioru kolejnych etapdw prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu sporzadza sie protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru
podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy po zakonczeniu czynnosci odbioru.

W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robot, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wad, tj. brakébw w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczgcej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich
zamierzonego na dzieh odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru i wyznaczy¢ termin do

usuniecia tych wad.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach badan, prob technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru
koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy,
a takze udostepni Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;.

Podpisanie protokotu koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosc
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior kohcowy w ciggu 30 dni od daty
zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

Protokdt odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien
ten stanowi date odbioru.

Odbidr prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce
nastepuje z chwilg dokonania odbioru kocowego inwestycji przez Zamawiajacego od Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie

stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robdt, prac lub czynnosci, lub nie zostaly wiasciwie wykonane roboty, prace lub
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czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby, czy tez niezbedne rozruchy
technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania
odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w
stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu gwaranciji,
oraz date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach
tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robot znikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzen wyposazenia technologicznego obiektu,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zafgczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robét podlegajgcych odbiorowi, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczgce warunkow
realizacji robét, daty rozpoczecia i zakonczenia robét,

- protokoty nadzoréw autorskich.

5.12. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzgdzeniem placu budowy itd.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych nie zaliczanych do robét tymczasowych, w szczegolnosci wykonania
geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ dokumentowane wg obmiaréw ich rzeczywistego
zakresu, w obecnosci Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot. Roboty
towarzyszgce i tymczasowe, niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach
ogolnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

Warto$¢ robdt towarzyszgcych i tymczasowych zawiera sie w cenie ryczattowej realizacji
inwestycji.
5.13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne

45 |



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KAPIELISKA W DOBCZYCACH

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5.14. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, kitdre sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdéb cigglty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
odnosne dokumenty.

5.15. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- drzewa, ktére mogg by¢ przeniesione na inne miejsce nalezy zgodnie z inwentaryzacjg zieleni
przesadzi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- warstwe wierzchnig — glebe urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne nalezy
zagospodarowac na miejscu przy porzgdkowaniu terendw zielonych.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje warsztatow,
magazynow, sktadowisk, wykopow oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekdw wodnych pytam i/lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozardéw, hatasem.

5.16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

5.17. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestyciji lub jej cze$ci.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji
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Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i wiasciwe wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktdore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i witadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

6. MATERIALY | URZADZENIA

6.1. PARAMETRY GLOWNYCH MATERIALOW | URZADZEN

Gtéwne elementy systemu powinny charakteryzowaé sie minimalnymi parametrami i urzadzen
beda ujete w dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej projektu.

6.2. ATESTY MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie zastosowane do realizacji produkty i urzadzenia musza posiadaé atesty lub
certyfikaty producenta.

6.3. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym, z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Zastosowanie zamiennika jest mozliwe po uzyskaniu jego akceptacji. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materialu nie moze by¢é zamieniony w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7. CZESC INFORMACYJNA

7.1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepiséw, norm

itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu. Dokumentacja powinna byé zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujgcymi na dzieh wystgpienia o pozwolenie na budowe i zgtoszenia robot.

7.2.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Dokumenty wymagane to przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
obiektu oraz wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

7.3.0SWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWA DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zostanie ono wydane petnomocnikowi, w trakcie prowadzenia czynnosci uzyskania
niezbednych warunkow, zgdd, decyzji oraz uzgodnien branzowych do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe, kitéry bedzie reprezentowat zamawiajgcego przed organami administracji panstwowej i
samorzadowej oraz nadzoru budowlanego.

7.4. INNE POSIADANE INFORMACJE

Opracowujacy Program Funkcjonalno-Uzytkowy nie posiada innych informacji i dokumentéow
niezbednych do zaprojektowania robét budowlanych, zostang one uzyskane w procesie wykonywania
projektu oraz dokumentéw formalnych niezbednych dla uzyskania pozwolenia na budowe.

7.5. KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA

Koncepcja jest nieodtgcznym elementem opracowania. Nalezy rozpatrywaé tacznie z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym "PARK MIEJSKI - MODERNIZACJA KAPIELISKA W
DOBCZYCACH". Koncepcja zostata opracowana wg. wytycznych inwestora.
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