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OPIS TECHNICZNY 
 
1.  Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego Projektu jest stała organizacja ruchu dla zadania „Przebudowa drogi 
gminnej Winiary – Rudnik Nr 540113K km 0+014,00 – km 1+971,60”. 
Droga gminna zlokalizowana jest na terenie miejscowości Rudnik, w gminie Dobczyce, 
w powiecie myślenickim, w województwie małopolskim. 
 
2.  Podstawa opracowania 
 
Projekt Wykonawczy został opracowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 
Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26 a Zbigniewem Galus, 31-107 Kraków, ul. Retoryka 4 
m.17.  
Podstawowe akty normatywne: 
-   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  
     z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
     warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
     ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181.  
-   Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz.515. 
-   inne odpowiednie normy i katalogi. 
-   inwentaryzacja stanu istniejącego. 
 
3.  Opis stanu istniejącego 
 
Droga gminna nr 540113K ma nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości – minimum 5 m. 
Wzdłuż drogi biegną rowy otwarte. 
Istniejące uzbrojenie stanowią: linie i kable elektroenergetyczne, linie i kable teletechniczne, 
gazociągi, wodociągi. 
W granicach opracowania nie występują skrzyżowania z innymi drogami, jednakże występują 
zjazdy indywidualne. 
Kilometraż rozwiązań projektowych przyjęto: początek projektowanej przebudowy – km 
0+014,00, koniec projektowanej przebudowy – km 1+971,60 – granica między Rudnikiem  
a Winiarami. 
 
4.  Rozwiązania projektowe  
 
Przebudowa drogi gminnej Winiary – Rudnik polega na korekcie geometrii poziomej i pionowej 
do parametrów drogi klasy L przy prędkości V=50 km/h oraz dostosowanie nawierzchni do 
ruchu kategorii KR3. 
Przyjęto minimalne promienie łuków poziomych R=60 i łuków pionowych R=600. 
Szerokość projektowanej jezdni – 5,00 m na odcinkach prostych i łukach większych niż R=150. 
Na łukach poziomych mniejszych niż R=150 zastosowano obustronne poszerzenia  
0,20 m – 0,50 m. 
Wzdłuż drogi zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokości 2,15 m. 
Po lewej stronie chodnik w km 0+014,00 – km 0+621,60. 
Po prawej stronie chodnik w km 0+609,00 – km 0+908,90. 
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Po południowej stronie modernizowanej drogi gminnej w okolicy km 0+100,00 występuje 
osuwisko (nr 10926). Odcinek drogi przeznaczony do modernizacji został odsunięty w kierunku 
północnym od granicy osuwiska nr 10926 na działkę nr 124/2. 
 
5.  Projektowane oznakowanie 
 
Oznakowanie zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
oraz akty normatywne wymienione w punkcie 2. 
Zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe i poziome. 
Na rysunku nr 2 przedstawiono istniejące oznakowanie pionowe. Na projektowanym odcinku 
drogi gminnej nie stwierdzono oznakowania poziomego.  
Na rysunku nr 3 przedstawiono docelowe rozwiązanie oznakowania i organizacji ruchu. 
 
Przy przejściu dla pieszych na chodniku ułożona będzie tzw. kostka integracyjna (elementy  
z wypustkami) koloru czerwonego na szerokości 0,50 m licząc od krawężnika. 
  
6. Organizacja ruchu na czas robót 
 
Organizacja ruchu na czas budowy będzie typowa dla robót wykonywanych pod ruchem. 
Minimalny pas ruchu musi mieć 2,75 m. Kierowanie ruchem powinno odbywać się przez 
przeszkolonych pracowników. „Projekt organizacji ruchu na czas budowy” wykonany będzie  
przez Wykonawcę przebudowy drogi. 
 
7. Termin realizacji 
 
Przewidywany termin realizacji to trzeci i czwarty kwartał 2018 r. 
 
Wprowadzono uwagi zawarte w opinii KPP w Myślenicach: GOR.5321/I.34.2018 z dnia 
26.07.2018 r. 
Wprowadzono uwagi zawarte w opinii Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce: 
RGK.7221.11.2018.KRBA z dnia 01.08.2018 r. 
 
 



 

 

 



 

 

 












