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D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdInych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robdt objetych Projektem

Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II,
km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowe specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ dokumentéw przetargowych
1 kontraktowych 1 nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi:

D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy 1 punktéw wysokosciowych

D-01.02.01. Usuniecie drzew 1 krzewow

D-01.02.04. Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach [-V kat

D-02.03.01. Wykonanie nasypoéw

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.01. Przepusty pod korona drogi

D-03.01.03. Czyszczenie urzadzen odwadniajacych

D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza

D-04.03.01. Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.05.01. Podbudowa 1 ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

D-04.08.01. Wyroéwnanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca

D-05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna

D-05.03.11. Recykling. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow 1 sciekOw

D-06.03.01. Scinanie i uzupekianie poboczy
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D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01. Oznakowanie poziome

D-07.02.01. Oznakowanie pionowe

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Krawezniki betonowe

D-08.02.02. Chodniki z kostki brukowej betonowe;
D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

D-08.04.01. Wjazdy 1 wyjazdy z bram

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢
techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.6. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi
1 skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena
jakosci materialow oraz robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢edne do wykonania robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowa 1 szczegolowymi specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania




D-M 00.00.00 5

obciazen od ruchu na podloze gruntowe i1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralna a pod- budowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprgzen w nawierzchni i1 przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze. Podbudowa sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czg$S¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne
w konstrukeji nawierzchni.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji
no$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu
1 przenikaniem czastek podloza.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢
do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i1 wykorzystywana do ruchu
pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.

1.4.21. Podloze ulepszone — gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu uniemozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego 1 wilasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy. Przez Inzyniera rozumie si¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Z ramienia Zamawiajacego.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.24. Przedsig¢wzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podluznym) istniejacego polaczenia.

1.4.25. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej,
shuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego.

1.4.26. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
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w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa — czg$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakteryzacje 1 wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.31. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna
calos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robdt zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami InZzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w kontakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje
1 wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione dokumenty:

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa ,Przebudowa drogi gminne; Winiary —
Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

W sktad Przetargowej Dokumentacji Projektowej wchodza:

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

- PRZEDMIAR ROBOT

1.5.2.2. Dokumentacja przekazana wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Dokumentacja projektowa jest dostgpna do wgladu dla oferentéw w siedzibie Inzyniera.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
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Projekt Wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP 11,
km 0+014,00 — km 0+294,00” zawiera nast¢pujace zalaczniki:

I. CZESC OPISOWA
Opis techniczny

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja skala 1:10000
1. Sytuacja skala 1:500

2. Przekroje normalne skala 1:50

3. Przekro6j podhuzny skala 1:500/50
4. Przekroje poprzeczne skala 1:100

- Projekt kanalizacji opadowe;j

- Projekt stalej organizacji ruchu (dla Etapu I 1 Etapu I — tacznie)

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Koszty dokumentacji powykonawczej w caloSci obciazaja Wykonawcg wygrywajacego
przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie
1 autoryzowane przez Inzyniera. istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inzyniera, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki 1 SST na
wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, szczegdtowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia c¢zgS¢ umowy, a Wwymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i1 wykonane ponownie na koszt
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Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
1 odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych oraz ogrodzenia,
porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki do ochrony robdt, wygody
spolecznosci 1 innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oso6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych
2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikOw 1 ciekdOw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
- mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatlow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatdw od wilasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera 1 wladze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

Nalezy stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialdw




10 D-M 00.00.00

1 wyposazenia na i z terenu robot. Wymaga si¢ uzyskania od wiladz zezwolenia co do
przewozu nietypowych tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za dokonczenie jakichkolwiek niedokonczonych robot
oraz za naprawienie wszelkich nieprawidlowosci wykonania, ktéore moga ujrze¢ $wiatlo
dzienne do konca okresu gwarancyjnego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdéb zwiazane
z robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldéwek, na rozpoczecie robot lub na zmiang
potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciagu dwoéch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi listg¢ wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia 1 zakonczenia robot
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zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiladzami lokalnymi 1 uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pehi
udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegoInych odcinkéw robot.
Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opo6znien
zwigzanych ze zbyt p6Zznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen 1 powinien umozliwié
instytucji wykonania inspekcji 1 sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwic
instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i1 kontroli, ktore jednak nie zwalniaja
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.14. Rownowazno$¢ norm i zbioroOw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzgt i1 inne dostarczane towary, oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice
pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce¢ 1 przedlozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych
w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddia w sposob ciagly speilniaja wymagania Szczegdélowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodia wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
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Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialdw do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru bgda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzatl inspekcje wytworni beda zachowane

nastepujace warunki:

e Inzynier bgdzie mial zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je§li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialtdw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$ci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprze¢t bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialdw 1 sprzetu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i1 w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢gdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw 1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w SST,
a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci winien by¢ zgodny z ISO 9000.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozonag jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
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wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u Zrodla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw
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badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow 1 robdt z Dokumentacja Projektowa 1 SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentdéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1
1 ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawcg¢ w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczego6Inych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
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w robotach,

- uwagi ipolecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty materialow, orzeczenia
o jakos$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
InZyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne;
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli szczegdlowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w megagramach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych

przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestrze Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestrze Obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Etapy odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :
a) odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiodr czgsciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbioru odcinkow lub elementéw robdt po ich zakonczeniu, zgodnie z Kontraktem, dokonuje
si¢ wg zasad jak przy ponizszym Swiadectwie Odbioru.

Odbior robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakofczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioér robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w pkt. 8.5.

Inzynier wystawi Swiadectwo Odbioru zaswiadczajace ukonczenie robdt po uprzedniej
weryfikacji odbiorcy przez Komisj¢ wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

W toku odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin dla wydania Swiadectwa Odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Odbior ostateczny

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu oraz kopig¢ wydanych Polecef zmian,

. szczegblowe specyfikacje techniczne,

. recepty 1 ustalenia technologiczne,

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST 1 PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST
iew. PZJ,

7. opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ 1 SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,
10. rysunki powykonawcze,
11. $wiadectwa odbioru robot zanikajacych.

AN D B~ W

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Ostateczny odbidr pogwarancyjny oraz wydanie Swiadectwa Gwarancyjnego polega na
ocenie wykonanych robdt zwiazanych z catkowitym zakonczeniem robdt 1 usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6dt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne SST D-M 00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan Ogdlnych zawartych
w SST D-M 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu 1 odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i1 uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, krawe¢znikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

f)  tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje :
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 Swiatel,
b)  utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje :
a) usunigcie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,
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b)

10.

=

~

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2003 nr 80 poz.718)
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10).

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz. 163 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych.

Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz.515.

Warunki kontraktu.

Dane kontraktowe.
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D —01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace odtworzenia osi trasy oraz

wyznaczenie punktow wysokosciowych objetych Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa
drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktéorych dotycza Specyfikacje obeymuja wykonanie robdt zwiazanych

z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych.

W zakres tych robot wchodza:

- odtworzenie (wyznaczenie osi) trasy 1 punktow wysokosciowych oraz przekrojow
poprzecznych projektowanej przebudowy drogi gminne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skfadowania, podano
w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania

Materialami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych
wedhlug zasad niniejszej ST sa:

— stupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

— rury metalowe,
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badz inne materialy akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stlupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m. Pale
drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ $rednicg 0,15 do 0,20 m 1 dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostalych
punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane o dlugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do
0,08 m. Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dlugo$é okolo 0,50 m
1 przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych

Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny :
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki,

lub inny sprzet akceptowany prze Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Dowolny rodzaj $rodkéw transportowych shuzacy do przewozu geodetow, sprzetu
geodezyjnego oraz materialow potrzebnych do stabilizacji osi trasy 1 zakresu robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00. " Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGiK
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacjg 1 wspotrzedne punktow gldwnych trasy reperow.

w oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia
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robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych
w wytyczeniu punktow gltdéwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte
na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w Dokumentacji Projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
poinformowa¢ o tym Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych
terenu podanych w Dokumentacji Projektowej 1 rzgdnych rzeczywistych zostana wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarOw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke
1 potozenie tych punktow. Forma i1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych 1 ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang
zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkéw Wykonawcy,

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy 1 inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych, stupkéw betonowych lub rurek stalowych, a takze
dowigzane do punktow pomocniczych, polozonych poza granica robot ziemnych.
Maksymalna odleglos¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m, Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery
robocze) wzdhuz osi trasy drogowej a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna
odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza niz
300 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera, Rz¢dne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad
niwelacji po wyrdwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna
w nawiazaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne
1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego rzedne;j.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;.
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O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich
(kierunkowych) w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztattowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
1 Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
1 wykopow na powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wyznaczania
krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowacé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr . Odleglos¢
migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Dla sprawdzenie prawidlowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi
skarpowniki wskazujace pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odleglosciach
uzgodnionych z Inzynierem.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow 1 wykopow
o ksztalcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i1 obiektu, nanies¢ zmiany na mapg
zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Wojewoddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j
1 Kartograficzne;.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym
moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne.

Przeniesienie osnowy geodezyjne] musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robot
objetych Projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-M 00.00.00. " Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrolg jakoSci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi jest odtworzenie osi trasy - [kmy].
[los¢ robot okresla sig¢ jako sumeg dilugosci (mierzona po osi) wszystkich wchodzacych
w zakres zadania obiektow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST D-M 00.00.00. " Wymagania og6lne" pkt. 7.
8.1. Sposdb odbioru robot

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw

1 dziennikOw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za km trasy.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dowo6z materialow 1 stabilizacja punktow w terenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

3. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK, 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Wytyczne zlecania robdt, ustug 1 dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994.

9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r- Prawo

geodezyjne 1 kartograficzne.
10. Dziennik Ustaw Nr 36, poz 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot

zwiazanych z usunigciem drzew i krzewow objetych Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa
drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z usunigciem krzakow, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne".
2. Materialy

W robotach objgtych niniejszymi SST - materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew 1 krzakdw nalezy stosowac:

- pily mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa
drogowego,

- koparki lub ciagniki.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Transport pni, karpiny 1 galgezi nalezy wykona¢ $rodkami transportu wyszczegdlnionymi
w p.3 w miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km. Przewozone fadunki nalezy rozmiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwiazane z usunigciem krzakow obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie krzakow,
wywiezienie pni, karpiny 1 galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych powinien by¢ oczyszczony z krzakow.

W miejscach wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie 1 usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren nalezy oczyscié tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych 1 linii skarp nasypu, z wyjatkiem
przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢
przez Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byc
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie krzakow

Pnie krzakéw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastgpujacych przypadkow:

a) w obrgbie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm 1 istniejaca rzedna terenu
w tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Scigte nie
wyze] niz 10 cm ponad powierzchnia terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogolnej zasady,
wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obregbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by¢ $cigte roOwno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.
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Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypemli¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow 1 zaggsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obregbie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu,
to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie ro$linnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach
z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogieh powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkodg
w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym begdzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy. Jesli
pozostalosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny
by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu.
Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm
1 powinna by¢ odpowiednio wyrownana i zaggszczona. Pozostalo$ci po spaleniu nie moga by¢
zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa sig przeptyw wod powierzchniowych

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Kontrola robdt przy usuwaniu krzakow

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robot zgodnie z punktem 5.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z usunigciem krzewow jest [ha] hektar.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty objgte niniejszymi SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu wg zasad ujetych w D-M 00.00.00.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- wycigcie 1 wykarczowanie krzewow,

- wywiezienie pni, karpiny 1 galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore
drzewna, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
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D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z rozebraniem istniejacych elementéw drog objetych Projektem Wykonawczym
,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km
0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych

z rozbiorka elementow drog 1 obejmuja:
a) podbudowy z kruszywa,

b) zjazdy o nawierzchni bitumicznej,

C) zjazdy o nawierzchni z betonu cementowego,

d) zjazdy z kostki brukowej betonowe;j,

e) przepusty z rur betonowych wraz z ze Sciankami czotowymi,
f) odwodnienie liniowe,

g) znaki drogowe wraz ze shupkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST D-M 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2. Materialy

W robotach objgtych niniejszymi SST - materialy nie wystgpuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

pkt. 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
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Do rozbiérek elementow drog przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
zurawie samochodowe,

pity mechaniczne,

miloty pneumatyczne,

spycharki,

ladowarki,

zrywarki,

koparki,

samochody cigzarowe,

badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki

Transport materiatlu z rozbiorki nalezy wykona¢ srodkami transportu wyszczegolnionymi
w p.3 w miejsce odktadu.

Przewozone fadunki nalezy rozmie$ci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowe;
1 zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 5.
5.2. Rozbiorka elementow drog (podbudowy, nawierzchnie)

Rozbiorce podlegaja wszystkie elementy nawierzchni wykazane w Dokumentacji Projektowe;j
i niniejszej SST (pkt 1.3.). Warstwy nawierzchni 1 podbudowy nalezy usuwa¢ mechanicznie
przy zastosowaniu sprzg¢tu wymienionego w pkt. 3. Niewielkie powierzchnie robot
rozbiorkowych mozna wykonywaé rgcznie. Materiat z rozbidrki nawierzchni 1 podbudowy
bedzie przeznaczony do powtornego uzycia wg wskazan Inzyniera i powinien by¢ chroniony
przed zanieczyszczeniami.

Roboty rozbidrkowe nawierzchni i podbudowy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby krawedz
rozbieranej warstwy na styku z istniejaca nawierzchnia byla pionowa 1 prostopadta do osi
drogi, nie moze by¢ postrzegpiona.

Wymagania dot. rozbidérki nawierzchni bitumicznych z przeznaczeniem do powtdrnego
uzycia - frezowanie o zmiennej glebokosci, zostaly podane w oddzielnych SST.

5.3. Rozbiorka urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Prace rozbidrkowe polegaja na rozbiorce: znakdw drogowych ze stupkami. Demontaz nalezy
przeprowadzi¢ w taki sposob, zeby nie zniszczy¢ tych elementéw. Wykonawca zobowiazany
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jest do przekazania nieodptatnie wszystkich materiatow pochodzacych z demontazu znakow
drogowych 1 dostarczenie ich do wskazanego przez Inzyniera miejsca sktadowania.

Wszystkie powstale doty (wykopy) po usunigtych elementach nalezy wypetni¢ warstwami
odpowiednim gruntem i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.02.03.01
»Wykonanie nasypow”.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania rozbiorki

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtlowosci rob6t wykonanych na podstawie p.5.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

a) 1 m’ (kwadratowy) rozbiorki: podbudéw z kruszywa, nawierzchni bitumicznych,

nawierzchni z betonu cementowego, nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wg
obmiaru przed wyburzeniem,

b) 1 m (metr) rozbiorki odwodnienia liniowego,
C) 1 szt. (sztuka) rozbiorki znakow drogowych ze shupkami,
d) 1 m’ (sze$cienny) rozbiorki przepustow, faw betonowych,
e) 1 m’ (szeScienny) dla transportu materialow.

8. Odbior robot

Roboty objgte niniejszymi SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu wg zasad ujgtych w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robdt rozbiorkowych wg pkt. 7.2a - 7.2.e obejmuje:
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rozbiorke podbudow i nawierzchni oraz odwodnienia liniowego o wymiarach 1 lokalizacji
podanych w Dokumentacji Projektowej, z odwiezieniem na miejsce zaproponowane przez
Wykonawce 1 akceptowane przez Inzyniera, na odleglos¢ do 10 km (z ewentualnym
pOzniejszym uzyciem jako material z odzysku do innych robot wg oddzielnych
specyfikacji technicznych),

rozbiorke przepustow, taw betonowych - materialy te stanowia wlasno$¢ Wykonawcy
1 beda odwiezione poza Teren Budowy na Koszt Wykonawcy,

rozbiorke elementéw urzadzen bezpieczenstwa ruchu - znaki drogowe, stupki stalowe,
z odwiezieniem na miejsce skladowania zaproponowane przez Wykonawcg,
1 akceptowane przez Inzyniera, na odlegtos¢ do 10 km.

zasypanie dotéw (wykopdéw) po rozbidrce wymienionych elementow, gruntem
przydatnym do budowy nasypow wraz z zaggszczeniem,

koszt czasowego zajgcia terenu na miejsca sktadowania materialow zaproponowane przez
Wykonawce,

zlozenie materiatdw w pryzmy lub stosy na miejscu sktadowania,

uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiorkach.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.




D-02.01.01 37

D —02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg
i roboty ziemne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V Kkat.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
na przebudowie drogi objetych Projektem Wykonawczym ,Przebudowa drogi gminnej
Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w SST

Zakres robdt objetych specyfikacjami dotyczy wykonania wykopdw pod poszerzenie,
chodnik, zjazdy oraz przepust w gruntach kategorii I1I.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami
podanymi w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 1.5.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych okreslono w SST D-01.00.00 "Roboty
przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiaty nie wystepuja.

Z uwagi na wyniki badan geotechnicznych, stwierdzajacych przydatno$¢ gruntow z wykopodw
do wbudowania w nasyp, nalezy stwierdzi¢ ze nadaja si¢ one do wbudowania w nasyp pod
warunkiem przestrzegania ostrego rygoru technologicznego tj. nie mozna przekroczy¢
wilgotnos$ci optymalnej gruntu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu, zarbwno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca powinien wykonywa¢ roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn
o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej 1 wymaganiami Szczegdlowych
Specyfikacji Technicznych.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprze¢tu podstawowego.

Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu
1 wymaganiom sformulowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Szczegdélowych
Specyfikacjach Technicznych.

Nalezy stosowa¢ koparki o duzych wydajnosciach, spycharki. Do urobku gruntu
stabonos$nego nalezy stosowac sprzet lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzet
zaakceptowany przez Inzyniera w zaleznoSci od organizacji robdt przyjetej przez
Wykonawcg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Wybdr s$rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objgtosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprz¢tu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczefstwa, zarowno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spehiaé
odpowiednie =~ wymagania w  zakresie parametrow  charakteryzujacych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow 1 obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obciazaja Wykonawce.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Do wykonania robot ziemnych mozna przystapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych
objetych SST grupy D-01.00.00.

5.1. Odwodnienie wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujetych
w projekcie, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych oraz wod stojacych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Stad obowiazek takiego wykonywania robot, aby powierzchniom wykopow nada¢ w calym
okresie trwania robot spadki poprzeczne 1 podtuzne zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow 1 zastapienie
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

Wykonanie robdt ziemnych winno by¢ zsynchronizowane w czasie z wykonaniem tych
elementéw projektowanego odwodnienia, do ktérych odprowadzi¢ mozna wody z obszaru
robdt ziemnych.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od Dokumentacji Projektowej obciaza
Wykonawcg robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odklad. Odspajanie 1 transport gruntdw przydatnych,
przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu
wbudowania zapewniono pracg sprzgtu gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenie gruntu
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 Szczegoélowych Specyfikacji
Technicznych. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie gruntdw nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzgdnych robdt ziemnych.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spehniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia - 1g=1,00.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i1 miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zageszezenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci IS,
podanych wyze;j.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okre§lone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez
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bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntow podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca
1 przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac¢ si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obciaza Wykonawce robot ziemnych.

5.5. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz
+ 10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm- 3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm,
a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman.

Pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gigboko$¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp
wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3 metrowa, albo powinny by¢
spelnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarp lub okreslone przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

6.2. Zalozenia ogdlne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
1 dostarcza¢ kopie ich wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé w zakresie 1 z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robot 1 wymagan z niniejsza SST 1 PZJ.

Wyniki badan 1 pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokolow odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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Tabela 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanych robét ziemnych
L.p. Rodzaj pomiaru lub badania Sposob i lokalizacja pomiaru lub badania
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego . .
2 | Pomiar szeroko$ci dna rowow Pomlgr .tasmao gzablonem, fatg o dhgosci 3 m
: : - - i poziomica lub niwelatorem, w odst¢gpach co 200 m na
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego ,
- - prostych, w punktach gtéownych tuku, co 100 m na
4 | Pomiar pochylenia skarp tukach o R>100 m, co 50 m na tukach o R<100 m oraz
5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu miejscach, ktore budza watpliwosci
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m
lub dna rowu oraz w punktach watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla ka;Zdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na 500 m” nasypu

6.3. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopu lub ukopu polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreslonymi

w niniejszych Specyfikacjach oraz w Dokumentacji

Projektowej. W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:
a) czy odspajanie gruntu jest prowadzone w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

¢) odwodnienia,

d) doktadnos$ci wykonania wykopdw (usytuowania),
e) zaggszczania gornej warstwy gruntu w wykopie zgodnie z p.5.3.

6.4. Dokladno$¢ wykonania robaét

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac

+11-3 cm.

Szerokos¢ korpusu wykopu i1 nasypu nie moze ro6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej
o wigcej niz +10 cm, a krawedzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny miec

wyraznych zataman.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie moze rdéznic si¢ od projektowanego o wigcej niz
10% jego warto$ci, wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ lokalnych wklgsnigc
na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata 3 m.

Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usuna¢ kamienie wigksze niz 80 mm.

Tablica 2. Dokladnos¢ wykonania budowli ziemnych
L.p. Cze$¢ budowli Jednostka | Dokladno§¢
1 | Podtoze nawierzchni:

- nieréwnosci powierzchni’ cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni cm +1,-3

Ulepszone podtoze powierzchni:

- grubo$c¢ catkowita % grubosci +10

- grubo$¢ poszczegdlnych warstw % grubosci +10

- szeroko$¢ poszczegolnych warstw cm +5
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L.p. Cze$¢ budowli Jednostka | Dokladno§¢

2 | Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego
podtoza):
- 0$ korpusu drogowego cm +5
- szeroko$¢ gornej powierzchni cm +10
- nieréwnosci powierzchni’ cm +4
- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1
- niweleta gornej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntdéw mato przepuszczalnych % +1

3 | Skarpy:
- pochylenia 1:m. %pochylenia + 10
- nieré6wnosci pow1erzchn1 pod warstwa ziemi urodza]ne] cm +10
- nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajne;j” cm +5

Nieréwno$ci mierzone tata 3 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot zwiazanych z wykonaniem wykopoéw jest metr szeScienny

[m’] wykonanych.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegodlne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robot
zanikajacych, a caly korpus drogowy odbiorom: czgSciowemu 1 koncowemu wedtug zasad

podanych w SST D-M 00.00.00.

8.1. Dokumenty do odbioru

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Badania odbiorcze dotycza sprawdzenia:

a) technicznych dokumentoéw kontrolnych,

b) przekroju poprzecznego i szerokos$ci korpusu,
C) zaggszczenia gruntow,

d) wykonania skarp,

e) odwodnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania

ogolne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa platnosci jest [m3] wykonanych robot.
Cena dla wykopdw obejmuje:

prace pomiarowe,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I1I,

profilowanie skarp z nadaniem im spadkéw 1 pochylen zgodnych z Dokumentacja
Projektowa,

odwodnienie terenu robot,

transport urobku na odktad,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow 1 badan laboratoryjnych, dotyczacych
w szczegOlnosci  wilasciwosci  wystepujacych gruntow, wskaznika zageszczenia
powierzchni wykopu zgodnie z p.5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
3. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D-02.03.01 Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru nasypow
objetych Projektem Wykonawczym ,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik
Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktéorych dotycza Specyfikacje, obejmuja wykonanie nasypow pod budowe
projektowanego chodnika 1 poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
_ Sy

S s

gdzie: Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m’];

Pds . maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 stuzaca do
oceny 3zagqszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12
[Mg/m’].

I

1.4.2. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U:%
i

gdzie: deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu [mm];
djo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi
1 okresleniami podanymi w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robodt, ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST 1 poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Grunty do budowy nasypow
Materialami do budowy korpusu drogowego sa grunty pozyskane z wykopow.
2.2. Woda

Woda przy budowie nasypéw jest materialem pomocniczym stuzacym do korygowania
wilgotno$ci wbudowywanych gruntéw do wilgotnosci optymalnej przy ich zaggszczaniu.
Woda powinna by¢ czysta. Przewiduje si¢ pobor wody z sieci wodociagowe] wraz
z dowozem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu zaroOwno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania 1 zaggszczania. Sprzgt uzywany
w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy 1 uzyska¢ akceptacjg
Inzyniera.

Wykonawca powinien wykonywa¢ roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn
o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej 1 wymaganiami Szczegdltowych
Specyfikacji Technicznych.

Sprze¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu
1 wymaganiom sformulowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Szczegdélowych
Specyfikacjach Technicznych.

3.1. Sprzet do formowania nasypow

Do formowania nasypow stosuje si¢ dowolny sprze¢t zaakceptowany przez Inzyniera.
3.2. Sprzet do zageszczania nasypow

Do zaggszczania nasypoOw powinny by¢ stosowane:

- sprzegt o dziataniu dynamicznym: ubijaki mechaniczne, walce wibracyjne lekkie, $rednie
1 cigzkie, plyty wibracyjne lekkie 1 cigzkie.
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3.3. Sprzet do dowozu wody

Wode do zaggszczania nasypow przewiduje si¢ przewozi¢ beczkowozami. Sprzgt powinien
gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakos$ci robot. Dobdr sprzetu budowlanego pod
wzgledem typow 1 ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objgtosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprz¢tu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spehiaé
odpowiednie =~ wymagania w  zakresie parametrOw  charakteryzujacych  pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow 1 obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obciazaja Wykonawce.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie nasypow

5.1.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w SST D-01.01.01
1 SST D-01.02.04. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow wyznaczy zarysy skarp
nasypoOw zgodnie z norma PN-S-02205 1 SST D-01.01.01. Przed przystapieniem do
wykonywania nasypow Wykonawca dokona obmiaru tereny po zdjetej warstwie humusu.

5.1.2. Zageszczenie gruntow w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntdéw rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do glgbokosci 0,5 m od powierzchni terenu.
Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz 0,97 dla budowy nasypu pod nowa
drogg, nalezy dogesci¢ podloze tak, aby uzyska¢ wymienione wskazniki zaggszczenia.

5.1.3. Sposob wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego 1 profilu
podluznego, ktore okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych wczesniej przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu 1 jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypoéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.
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b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do ukladania kolejne;
warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy
poprzednie;.

¢) Grunty o r6znych wilasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubosci na catej szerokos$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty
niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukfada¢ poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4 %. Kiedy nasyp jest wznoszony
w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest wznoszony na zboczu
spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa we wznoszeniu nasypu, a géorna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku
osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztaltowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku réznoziarnisto$ci "U" nie mniejszym niz 5 1 wskazniku
wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym niz 8 m/dobg.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.

Badanie zaggszczenia w poziomie gornej powierzchni nasypu przeprowadza si¢ w czasie
odbioru. Badania warstw potozonych nizej nalezy przeprowadza¢ sukcesywnie dla kazde;j
warstwy nasypu o grubosci 1 m.

5.1.4. Wykonanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiagnigcie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac,
jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od
wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed
jej osuszeniem 1 powtdrnym zaggszczeniem nie wolno uktadaé nastgpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

Jezeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu umozliwia wznoszenie nasypu
o wlasciwosciach okreslonych w dokumentacji projektowej, na przyktad poprzez
wbudowanie mokrego gruntu migedzy dwiema warstwami gruntu niespoistego o dobrej
przepuszczalnosci, to moze on wystapi¢ do Inzyniera o wydanie odpowiedniego zezwolenia.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegdlne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ rowne 1 mie¢ spadki
potrzebne do prawidlowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczone] warstwy do dnia
nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.1.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiagnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.
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Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow spoistych, zamarznigtych lub gruntéw
przemieszanych ze $niegiem lub lodem. Za zgoda Inzyniera w nasyp moga by¢ wbudowane
zamarznigte grunty niespoiste, jednak ilo§¢ zamarznigtego gruntu, wbudowanego w nasyp nie
moze przekracza¢ 1/3 ukladanego jednocze$nie gruntu niezamarznigtego.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu spoistego zamarzita to nie nalezy jej przed
rozmarznigciem zaggszczac ani ukladac na niej nastgpnych warstw.

5.1.6. Zageszczenie gruntu w nasypach

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zaggszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych
warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawgdzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubos¢ warstwy poddanej zaggszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
wspolczynnika spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubos$ci warstwy po osiagnigciu
wymaganego zaggszcezenia.

Grubos$¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zaggszczajacej zaleca
si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny do zaggszczenia.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;,
z tolerancja + 20 % jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 % jej
warto$ci to wilgotnos$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20 % jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz
z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp,
jest zblizona do optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudowa¢ bezzwlocznie, nie
dopuszczajac do zmiany wilgotnos$ci gruntu.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac¢
za pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poroOwnania pierwotnego 1 wtdrnego
moduhu odksztalcenia.

Kontrolg zagegszczenia na podstawie porOwnania pierwotnego 1 wtornego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nalezy stosowac tylko dla
gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zaggszczenia
Ig wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12,
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane ponize;j:

- gorna warstwa o grubos$ci 20 cm - Is =1,00
- nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od niwelety
robdt ziemnych -1,2 m -1s=1,00

- warstwy nasypu na glgbokosci od niwelety robot ziemnych ponizej -1,2 m - Is =0,97
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j
1 powtornie zagesci¢. Jezeli powtorne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia Wykonawca powinien usuna¢ warstwg 1 wbudowa¢ nowy material,
o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.
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5.1.7. Probne zageszczenie

O ile przewidziano to w SST Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne zaggszczenie
gruntow w celu okreslenia grubosci warstw 1 liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego,
gwarantujacych uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. W takim
przypadku wlasciwe roboty zwiazane z wykonaniem korpusu moga by¢ prowadzone dopiero
po zatwierdzeniu wynikow proby przez Inzyniera.

Poletko doswiadczalne dla probnego zageszczenia gruntu, o minimalnej powierzchni 300 m’
powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada si¢ grunt
czterema pasmami o szerokosci 3,5 + 4,5 metra kazde. Poszczegdlne warstwy ukladanego
gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢, z tym, ze wszystkie musza miescic si¢
w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢
rowna optymalnej z tolerancja podana w p. 5.1.6. Grunt ulozony na poletku wedlug podanej
wyze] zasady powinien by¢ nastgpnie zaggszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy
okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie aparatoOw izotopowych.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktorych co
najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zaggszczenia w dolnej czgsci warstwy.
Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikow zaggszczenia z wymaganiami podanymi w p.
5.1.6. dokonuje si¢ wyboru sprzgtu i ustala potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubos$¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

5.1.8. Dokladnos$¢ wykonywania nasypow

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢
wigksze niz 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie
moze przekracza¢ +11- 3 cm.

Szeroko$¢ nasypu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm,
a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego
warto$ci, wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgbokos$¢ lokalnych wklg$nig¢ na
powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata 3 metrowa, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inzyniera.

5.1.9. Odwodnienie nasypow

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujetych
w projekcie, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych oraz wod stojacych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem.

Stad obowiazek takiego wykonywania robot, aby powierzchniom nasypéw nada¢ w calym
okresie trwania robodt spadki poprzeczne 1 podtuzne zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienie
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
zamawiajacego.

Wykonanie robdt ziemnych winno by¢ zsynchronizowane w czasie z wykonaniem tych
elementéw projektowanego odwodnienia, do ktérych odprowadzi¢ mozna wody z obszaru
robdt ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzeniu jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszych Specyfikacjach 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Szczego6lng uwage nalezy zwroci€ na:

a) badania przydatnos$ci gruntdow do budowy nasypow,

b) badania prawidlowego wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

¢) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2. Badaniu przydatnoSci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach

pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej

z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m’. W kazdym badaniu nalezy

okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

- skfad granulometryczny wedtug PN-B-04481,

- zawarto$¢ czesci organicznych wedlug PN-B-04481,

- wilgotno$¢ naturalng wedtug PN-B-04481,

- wilgotno$¢ naturalng wedtug PN-B-04481,

- wilgotno$¢ optymalna 1 maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wedlug
PN-B-04481,

- granicg ptynnosci wedtug PN-B-04481.

6.3. Kontroli prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na

sprawdzeniu:

a) prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zaggszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m*> warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntoéw spoistych wedtug punktu 5.1.2. poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreSlonych w punkcie 5.1.4. 1 5.1.5., dotyczacych
wbudowania gruntow w okresie deszczow 1 mrozow.

6.4. Sprawdzeniu zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci

warto$ci wskaznika zaggszczenia Ig lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami

okreslonymi w tabelach jak wyze;.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy

BN-77/8931-12, a oznaczenie modutow odksztalcenia wedlug normy BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy w przypadku okre$lenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m® warstwy w przypadku okreélenia pierwotnego
1 wtoérnego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow




52 D-02.03.01

kontrolnych. Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.5. Pomiarach ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:

- prawidlowos$ci wykonania skarp,

- szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami dotyczacymi pochylen i1 dokfadno$ci wykonania skarp, okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz w punkcie 5.1.8.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na porownaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoScia wynikajaca z wymiaréw
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest [m’] wykonanych nasypow.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robot
zanikajacych a caly korpus drogowy odbiorom: czgSciowemu 1 koncowemu wedlug zasad
podanych w SST D-M 00.00.00.

8.1. Dokumenty do odbioru

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
Badania odbiorcze dotycza sprawdzenia:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,

b) przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu,

c) spadkow podtuznych rowow,

d) zageszczenia gruntow,

e) wykonania skarp,

f) odwodnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest [m’] wykonanych robot.

Cena dla nasypéw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wbudowanie gruntu pochodzacego z wykopéw w nasyp (transport ujgty w SST
D-02.01.01.),

- zaggszczanie nasypow zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej 1 Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych,

- profilowanie powierzchni nasypu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaro6w 1 badan laboratoryjnych, dotyczacych
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w szczegOlnosci  wlasciwosci  wbudowanych gruntow, wskaznika zaggszczenia
poszczegbdlnych warstw nasypu 1 no§nosci gornej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D —03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej
D-03.01.01. Przepusty pod korona drogi

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z budowa przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod
korong drogi objetych Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary —
Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem 1 odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), z rur
spiralnie karbowanych ¢ 80 cm , budowanego pod korona drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do
ruchu kotowego 1 pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktoérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej ggstosci,
charakteryzujaca si¢ dobra odpornoscia na dzialanie roztworu soli 1 olejow mineralnych oraz
ograniczona odpornos$cia na benzyng.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu
HDPE, ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztalttowana w formie spiralnego karbu o
wielkosci 1 skoku zwoju dostosowanego do srednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwdch odcinkdow rur, przy montazu
przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca zlaczke, przy taczeniu
dwoéch odcinkow rur.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt.
1.5.

2. Materialy
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
M 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatdw z dokumentacja projektowa 1 aprobata techniczna
Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST oraz z aprobata techniczna IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy taczace rury, jak ztaczki,
paski zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja
projektowa: kruszywo stabilizowane cementem Rm=5MPa, piasek

— material na $cianki czotowe 1 studni¢ wpadowa: beton C20/25

— material do wykonania umocnienia skarp na wlocie 1 wylocie, zgodny z dokumentacja
projektowa:
korytka skarpowe prefabrykowane 50x50/38 cm odpowiadajacego wymaganiom SST D-
06.01.01,
plyty azurowe 60x40x10 cm

2.2.3. Sktadowanie materialow

Rury polietylenowe oraz ziaczki 1 paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktorym skladuje si¢ rury, musi by¢ roéwne, umozliwiajace spoczywanie rury na
karbach na calej dlugosci rury. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wysokosci max 3,2 m.
Rury ukladane swobodnie zaleca si¢ uktada¢ warstwami prostopadlymi wzgledem siebie.
Uktadanie mozna wykonywa¢ z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi
przemieszczaniu rur. Ksztalt podporek musi by¢ taki, aby nie wystgpowal zbyt duzy nacisk na
sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym
powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie innych materialow powinno odpowiada¢ wymaganiom norm 1 SST
wymienionych w punkcie 2.2.2.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robaét
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sig

mozliwoscia korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:
—  koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m’,
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— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, walcem lub innym sprzgtem zaggszczajacym,

— sprzgtem transportowym,

— sprzgtem do roztadunku rur, jak lekkim sprzgtem dzwigowym, wozkami widlowymi
(roztadunek moze tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np.

przez zbyt energiczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o podioze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, ST,

instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i1 powinien by¢ zaakceptowany przez

Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy sypkie 1 drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materialami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscic,
aby wigcej niz 1 m rury wystawato poza obrys $rodka transportowego.

Mieszanke betonowa mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu
nie dluzszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min
przy +30°C.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa 1 ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych
w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zalacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopdw, np. pod tawe lub w korpusie istniejacej drogi,

wykonanie fundamentu (fawy) pod rury,

ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych polaczenia
kolejnych dwoch rur ztaczka,

wykonanie $cianek czotowych i studni wpadowe;j,

wykonanie zasypki przepustu,

umocnienie skarp przy wlocie 1 wylocie przepustu,

roboty wykonczeniowe.

Eal
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub

wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacj¢ robot,

- ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

- usuna¢ przeszkody, np. elementy drogi, istniejacy przepust itd.,

- ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

- ew. dokona¢ przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej
dokumentacji projektowe;.

Zaleca sig korzystanie z ustalen SST D-01.02.04 w zakresie niezb¢gdnym do wykonania robot

przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobdr sprzetu
1 metody wykonania nalezy dostosowa¢ do rodzajow gruntu, objgtosci robdt 1 odleglosci
transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-02.01.01.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cia co najmniej + 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

Jesli grunt podloza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ ukladane na
zageszczonej warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowe],
z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa i piasku.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubos$ci rowne;j
wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie si¢ w niej zaglebic.

5.6. Ulozenie rur przepustu na lawie

Ulozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi
przepustu.

Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej
dlugosci, wynikajaca z asortymentu produkcji 1 mozliwosci transportowych. W innych
przypadkach, przepust zlozony z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia
zlaczkami poszczegdlnych odcinkow rur.

Laczenie dwoch odcinkdé6w rur polega na:

ulozeniu na tawie ztaczki,

potozeniu na zlaczce dwoch sasiednich koncow rur,

— zamknigciu ztaczki,

— zalozeniu w zlaczce paskow lub §rub zaciskowych 1 zaciagnigcie ich.

Dhlugos$¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkroétszym miejscu nie powinna by¢
mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust ulozono na lawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza
fawa, nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ potaczen migdzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.
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Przycigeie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu
lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu powinna

by¢ wykonana mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 = 31,5 mm o Kklasie

niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— rownomiernie 1 rOwnoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zaggszczonymi do wskaznika zaggszczenia
> 0,95 w strefie bezposredniej przy rurze 1> 0,98 w pozostalej strefie,

— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego
wypychania lub przemieszczania poziomego,

— ze zwrOceniem uwagi, aby Srednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze,
nie przekraczata wielkos$ci skoku karbu zewngtrznego rury.

Jesli grubos$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caly material zasypowy

powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cm. Pozostata czg$¢

nasypu mozna wykona¢ z materiatdw okreslonych w SST D-02.03.01.

Szczegblnie starannie nalezy wykona¢ podsypke¢ wspierajaca przepust, umieszczona

w obszarze ograniczonym c¢wiartka kota nad tawa. Material na podsypke wspierajaca

powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

5.8.1. Na wlocie przepustu nalezy wykona¢ studni¢ wpadowa z betonu C20/25 zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

5.8.2. Umocnienie dna wylotu przepustu korytkami skarpowymi 50x50/38 cm na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 15 cm zabezpieczonymi $cianka oporowa z betonu C20/25.
Wg SST D-06.01.01.

5.8.3. Umocnienie skarp wylotu przepustu ptytami azurowymi 60x40x10 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 10 cm.
Wg SST D-06.01.01.

5.9. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt

wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkcie 2,

sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatdw z tworzyw 1 prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot CZQT’:;;:XOSC Wartosci dopuszczalne
1 |Lokalizacja i zgodnos$¢ granic 1 Wg pktu 51
. . raz .
terenu robdt z dokumentacja dokumentacji
projektowa projektowe;j
2 | Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu Biezaco W pktu 5
(tawy) przepustu
4 | Ulozenie rur przepustu na Biezaco Wg pktu 5
tawie
5 | Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5
6 Umocm'enle skarp przy wlocie Biezaco W pktu 5
1 wylocie przepustu
7 | Wykonanie robot Ocena ciagla Wg pktu 5
wykonczeniowych
Kontrola wykonania poszczegdélnych Robdt powinna by¢ zgodna z warunkami podanymi

w SST D-02.01.01, SST D-02.03.01, SST D-04.05.01 1 SST D-06.01.01.

7.

Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.

7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

a)
b)

Im (metr) utozonych rur, scieckow korytkowych,
Im® (metr sze$cienny) $cianki czolowej wlotu lub wylotu, studni wpadowe;.
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C) 1 m* (metr kwadratowy) umocnienia skarp.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fawy fundamentowe;.

Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” oraz niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdblne zasady odbioru Robdt podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, ulozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp
wedhug wymagan dokumentacji projektowej, ST 1 specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu 1 sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do

robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

Cena wykonania przepustu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie fawy pod utozenie rur,

- ulozenie rur,

- wykonanie $cianek czotowych 1 studni wpadowej z ustawieniem 1 rozebraniem

deskowania oraz pielggnacje betonu,
- zasypanie przepustu gruntem i zaggszczenie zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 SST,
- uporzadkowanie terenu,
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wykonanie umocnienia dna 1 skarp wylotu przepustu,
przeprowadzenie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.  PN-EN
13242:2004

2. PN-EN
206-1:2003

Kruszywa do niezwigzanych 1 zwiazanych hydraulicznie
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i1 budownictwie
drogowym (W okresie przejSciowym mozna stosowaé PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka)

Beton — Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
(W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-06250:1988
Beton zwykly)
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D-03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja
deszczowa, Scieki)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z czyszczeniem drogowych urzadzen odwadniajacych
objetych Projektem Wykonawczym ,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik
Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specytikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
Z oczyszczeniem 1 utrzymaniem w stanie statej droznosci przepustow pod drogami 1 zjazdami.

Utrzymanie urzadzen odwadniajacych w stalej droznosci ma decydujace znaczenie dla
wlasciwego utrzymania drég, ich trwaloSci 1 zabezpieczenia przed ro6znorodnymi
uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie drogowego urzadzenia odwadniajacego - usuwanie naniesionego materiatu
zanieczyszczajacego, w postaci piasku, namutu, blota, szlamu, lisci, galezi, $Smieci, itp.,
utrudniajacego prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogolne" pkt 1.4 oraz
z okresleniami podanymi w pkcie 1.4 SST D-03.02.01 "Kanalizacja deszczowa", D-06.02.01
"Przepusty pod zjazdami".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do czyszczenia urzadzen odwadniajacych powinien wykazaé sig

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- sprezarek powietrza,

- ladowarek czotowych, czerpakowych 1 innych,

- zbiornikéw na wode,

- pomp wysokoci$nieniowych,

- samochodow specjalnych prozniowo-ssacych do czyszczenia kanatow, studzienek,
przepustow,

badz innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2. SrodKi transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje Srodkow transportowych
spelniajacych wymagania okreslone w pkcie 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdami

Wioty 1 wyloty przepustow pod drogami i1 zjazdami nalezy oczy$ci¢ z namutu, roslinnosci,
lisci lub innych zanieczyszczen utrudniajacych sptyw wody, re¢cznie, za pomoca topat,
szpadli, siekier itp. Drozno$¢ przewodow rurowych nalezy zapewni¢ przy uzyciu sprzgtu
wymienionego w pkt 3.2.

Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym Srodkiem transportu na
sktadowisko odpadow.

5.3. Skladowiska odpadéw

Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywac na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na:

- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

- skladowiskach wlasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez
wiasciwe wtadze ochrony srodowiska.
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Sposdb 1 miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate skladowanie zanieczyszczen w poblizu
oczyszczonych urzadzen odwadniajacych, to miejsce skladowania nalezy wybra¢ w taki
sposob, aby splywy deszczowe nie mogly przemieszcza¢ zanieczyszczen z powrotem do
miejsc, z ktorych je pobrano lub wprowadza¢ nieczystosci do wod gruntowych
1 powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania og6lne" pkt
6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé ciagla kontrole poprawnosci
oczyszczania urzadzen odwadniajacych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00. " Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oczyszczenia poszczegolnych urzadzen odwadniajacych jest dla
oczyszczenia przepustow- [m] (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej ( m) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- dostawe 1 prace sprzetu do robot,

- oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajacego,
- zebranie 1 wywo0z zanieczyszczen,

- odtransportowanie sprzgtu z placu budowy,

- kontrolg 1 pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej objgtych Projektem
Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II,
km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych

z wykonaniem kanalizacji deszczowej w celu wykonania elementow kanalizacji deszczowej,

a w szczegbdlnosci:

- przykanaliki z rur PP DN 200, uktadanych na zaggszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm,

- kanaty z rur dwusciennych PCV DN 300, uktadanych na zaggszczonej podsypce
piaskowej gr. 20 cm,

- studnie rewizyjne ¢1000 z kregéw zelbetowych z czescia denna prefabrykowana,

- wpusty uliczne zeliwne z kratka na zawiasie 1 koszem osadniczym ¢ 450 mm,

- wlaczenia kanatéw $200 mm 1 $300 mm do studni, przejscia szczelne

- wykonanie zasypki piaskowej gr. 30 cm ponad wierzch rury,

- wykonanie wylotow przykanalikow ¢$200 mm do rowy z elementow betonowych
prefabrykowanych wg KPED 01.20

- wykonanie $cianek czotowych na wylotach kanatéw ¢$300 mm z betonu C25/30 na
fundamencie z betonu C25/30,

- wykonanie prob wodnych szczelnos$ci kanatdow rurowych — 2 proby,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopow piaskiem 1 gruntem rodzimym,

- odwodnienie tymczasowe 1 utrzymanie wykopow w trakcie realizacji robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami
podanymi w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania §ciekow deszczowych.

1.4.2. Kanaty.
1.4.2.1. Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy, sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekow.
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1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu ulicznego do kanatu
deszczowego.

1.4.2.4. Kolektor - kanal glowny przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatlow bocznych
1 odprowadzania ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli
1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdch kanatow odptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wylot $ciekoéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.3.5. Studzienka osadnikowa — studzienka kanalizacyjna z osadnikiem, przeznaczona do
zatrzymania czg$ci statych — piasku — ptynacych w $ciekach opadowych.

1.4.3.6. Studzienka wpustu ulicznego — studzienka przeznaczona do odbioru wod opadowych
sptywajacych do wpustu ulicznego, wyposazona w osadnik.

1.4.3.7. Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek 1 komor.

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnos$ci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wilazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg¢ robocza.
1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta,
a $ciang komory robocze;.

1.4.4.7. Wstawki studzienkowe - przejScia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru
z osadzona wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed
betonowaniem, umozliwiajace przejscie rur przez $ciany komoér 1 studzienek w sposob
szczelny 1 elastyczny.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
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Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w SST D-
00 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Rury kanalowe.

2.2.1. Rury kanalizacyjne z PCV wg PN-EN 1401-1:1999.

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

2.3.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z kregow
zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/897 1-08. Komora robocza ponizej
wejscia kanatdw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B
20, W-8, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07.

2.3.2. Dno studzienki.

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wilasciwosciach
podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.3. Wilazy kanalowe.

Wiazy kanalowe nalezy wykonywaé jako wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-H- 74051-02.

2.3.4. Stopnie zlazowe.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.3.5. Wstawki studzienkowe z elastomeru wg PN-EN 681.

2.4. Materialy dla komor przelotowych i polaczeniowych.

2.4.1. Wlaz kanalowy - wedhlug pkt. 2.3.3.

2.4.2. Stopnie zlazowe - wedlug pkt. 2.3.4.

2.4.3. Wstawki studzienkowe z elastomeru- wedlug pkt. 2.3.5.

W celu osadzenia przykanalika nalezy zastosowa prefabrykowany krag zelbetowy
z pogrubionym na dtugosci 40 cm odcinkiem $cianki wokot otworu wylotowego przykanalika
oraz w/w wstawki pierscieniowe — przejscia szczelne.

2..5. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiatl na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.6. Beton.

Poszczegdlne elementy konstrukcji w zaleznosci od warunkow ich eksploatacji nalezy
wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej C16/20, C25/30, W-4, M-100.

Beton musi spetnia¢ wymagania ( wg PN-88/B 06250 ):

- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5%,

- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W -4,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

Warstweg betonu pod fundamenty 1 plyty denne obiektéw nalezy wykona¢ z betonu
niekonstrukcyjnego klasy C8/10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymato$ci na
Sciskanie.

2.7. Cement.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji winien spetniac
wymagania PN-88/B-30000. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddia dla danego
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obiektu, a jego pochodzenie 1 jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru (dalej IN). Dla uzyskania betonu klasy B16/20 1 B25/30 (W-4, M-100)
zaleca si¢ stosowac¢ cement portlandzki marki 45 bez dodatkow.

2.8. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukcji musi by¢ atestowana
1 odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H 93215. Klasa, gatunek 1 $rednica zgodna
z Dokumentacja Projektowa (dalej DP). Nie dopuszcza si¢ uzycia zamiennego innych stali lub
srednic bez zgody IN.

2.9. Materialy izolacyjne.

Materialy wskazane w DP posiadajace swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:
- emulsja kationowa - wg BN-68 / 6753-04

- roztwor asfaltowy do gruntowania - wg PN- 74/ B-24622

- lepik bitumiczny na goraco:

a) asfaltowy bez wypehiaczy - wg PN-58 / C-96177

b) smotowy - wg PN -63 / B 24626

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 1 BN-88 / 6751 - 03

- wszelkie inne 1 nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie - za zgoda IN.

2.10. Produkcja i wymagania dla elementow prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie DP uwzgledniajacej nie tylko
parametry wytrzymatosciowe 1 trwaloSciowe prefabrykatow jako takich, ale rowniez aspekt
pracy prefabrykatu w ukladzie catego obiektu. Produkowa¢ elementy prefabrykowane moze
przedsigbiorstwo dysponujace odpowiednim zapleczem badawczym 1 sprzgtowym.
Poszczegodlne etapy procesu produkcji prefabrykatéw powinny obejmowac rOwniez stosowne
badania tak, by elementy produkcji speilnialy wymagania niniejszej SST w zakresie
materialow, form oraz wykonania mieszanki betonowej 1 betonu. Ksztalty 1 wymiary
elementow powinny by¢ zgodne z DP. Powierzchnie elementow prefabrykowanych powinny
by¢ gladkie, bez rakow, pgknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostalo$¢ po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glebokos¢ nie przekracza 5 mm. Zacieranie
elementéw po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny
by¢ bez szczerb. ksztatt, Srednice pretow 1 usytuowanie zbrojenia zgodnie z DP, otulenie od
zewnatrz najmniej 30 mm.

Dopuszczalne odchylenie osi pregta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego
DP moze wynosi¢ max. 5 mm. Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany
w sposob czytelny, trwalty 1 widoczny po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo
podlega ostemplowaniu przez odbiorce.

2.11. Skladowanie materialow.

2.11.1. Rury kanalowe, laczniki i ksztaltki.

Jezeli nie ma ograniczen w powierzchni magazynowej, rury pakietowe tj. w opakowaniu
fabrycznym - w pakietach tasmowych uktada¢ nalezy w sztaplach mozliwie niskich, tak aby
unikna¢ mechanicznego zdejmowania gornych pakietOw 1 rozpinania pakietow na gorze
sztapli. Rury uklada¢ oddzielnie srednicami, przez co unika si¢ przektadania. Przy wysokim
sktadowaniu pakietow starannie i ggsto ustawia¢ podparcia (max. odleglos¢ 1,5m). Rury
luzem mozna skfadowac¢ na przygotowanym podtozu gruntowym bez kamieni, gruzu 1 innych
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zanieczyszczen twardych. Najlepiej na podsypce z piasku, w sztaple 1 wysokosci do 2m
z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawie co Im
1 dodatkowo spinanymi gora. Elementy tj. taczniki 1 ksztattki, przechowywac najlepiej w folii,
w zacienionym miejscu. W okresach znacznego nastonecznienia zapewni¢ liniowe ulozenie
rur. Powierzchnia skladowania powinna by¢ réwna 1 utwardzona z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych. Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunkOw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregi.

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Krggi mozna skladowaé poziomo
(w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do
poszczegbdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.11.3. Wiazy i wpusty kanalowe oraz stopnie ztazowe.

Wiazy 1 wpusty kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.11.4. Kruszywo.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw .

2.11.5. Cement.

Cement nalezy przechowywaé¢ w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz
w workach, na utwardzonym podlozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wplywem
opadow atmosferycznych. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone 1 oznakowane.
Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodniony z IN.

2.11.6. Stal zbrojeniowa.

Stal zbrojeniowa nalezy przechowywa¢ w oznakowanych wiazkach, na podktadkach
drewnianych, na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy ja przed
zanieczyszczeniem 1 przemieszaniem z innymi rodzajami 1 partiami stali. Zaleca sig
przechowywanie stali pod zadaszeniem.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sig

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparki podsigbierne,

- betoniarki,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki r¢czne 1 mechaniczne,
zaggszcezarki ptytowe, zaggszczarki wibracyjne,

- obudowy kroczace do szalowania wykopdéw waskoprzestrzennych do gl¢bokosci 6,0 m,
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- wciagarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
- samochody samowyladowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- beczkowozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 4.

4.2. Transport rur kanalowych.

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi.

Chroni¢ powierzchnie 1 konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni
fadunkowej, zawiesi dzwigowych. Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu
fabrycznym tj. w pakietach taSmowych, przy skladowaniu na wysokosci 2 pakietow
1 zabezpieczeniu przed przewinigciem gornego pakietu. Roztadunek rur w pakietach
prowadzi¢ nalezy przez czepianie zawiesi na ramkach, przy roztadunku rur luzem wskazane
jest uzywanie zawiesi z pasow. Dhugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec
fadunku nie wystawat poza skrzyni¢ (wyj. 1m). Rury w krggach powinny leze¢ na ptasko cala
powierzchnia zwoju. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur 1 elementow z samochodu.
Dopuszczalne jest transportowanie rur o roznych srednicach w ukladzie "rura w rur¢" dla
wykorzystania tadownos$ci skrzyni. Przy transporcie rur o $rednicach nie pakietowanych
nalezy uklada¢ je na réwnym podlozu, bez podkladek; przy roztadunku rgcznym,
z podkladkami max. co 1,5 m przy rozfadunku mechanicznym. Rury transportowane luzem
zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty. Ksztaltki 1 faczniki transportowaé w opakowaniach
z folii, ztaczki 1 trdjniki ustawia¢ czotowo 1 prostopadle do poditoza. W temperaturach
ujemnych, mimo znacznej odpornosci polipropylenu 1 polietylenu, prace tadunkowe
prowadzi¢ nalezy szczegdlnie uwaznie.

4.3. Transport kregow.

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy 1 innych
materiatow. Podnoszenie 1 opuszczanie krggéw o Srednicach 1,20m 1 1,40m nalezy
wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rOwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazow i wpustow kanalowych.

Wlazy 1 wpusty kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowe;j.
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Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu 1 sktadowanie zgodnie z BN-88/673 1-08 zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi, wilgocia, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

4.8. Transport prefabrykowanych elementow konstrukcji.

Elementy konstrukcji moga by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu
przez beton wytrzymalosci nie nizszej niz 0,4 Rb. Transport zewngtrzny powinien odbywac
si¢ na samochodach cigzarowych lub innymi $rodkami transportowymi. Elementy nalezy
rozmieszcza¢ symetrycznie, uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co
najmniej 10x5 cm z odstgpami pomigdzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie,
wystajacymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywac elementy,
w ktorych beton osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 Rb. Poszczegdlne elementy
sktadowa¢ oddzielnie, uklada¢ na podkladach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm
pomigdzy podiozem, a elementem albo sktadowa¢ rozmieszczajac w miejscach wskazanych
w dokumentacji tak jak beda wbudowywane w konstrukcjg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

- odwodnienie terenu budowy w zakresie uzgodnionym z IN.

W czasie robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ 1 krawedzie wykopow. Podstawe
wytyczenia trasy kanalow stanowi DP. Wytyczenia w terenie osi kanalu dokonuja shuzby
geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt
kotkow osiowych. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robot ziemnych oraz
kotki krawegdziowe. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow 1 ich rzedne przekaze IN. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu.

5.3. Roboty montazowe.
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Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PB-92/B-10735. Przewody
podziemne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Technologia budowy kanatu
musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy 1 spadkéw zgodnie z projektem wykonawczym. Budowe
kanalow nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.

5.3.1. Rury kanalowe.

Rury kanatowe nalezy uklada¢ zgodnie z DP oraz "Instrukcja" Producenta. Rury nalezy
docia¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczyscié
pierwszy lub drugi rowek rury z zanieczyszczen. Zalozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku,
starannie posmarowa¢ ja dowolnym S$rodkiem adhezyjnym chroniac ja przed
zanieczyszczeniem. Po opuszczeniu rury do wykopu wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w
facznik 1 metoda wciskowa wprowadzi¢ do tacznika az do uzyskania oporu. W drugi koniec
facznika wlozy¢ "bosy" koniec rury wraz z uszczelka 1 wciskaé jak wyzej. Przy wciskaniu
mozna stosowa¢ dzwigni¢ rg¢ezna lub mechaniczna. Niewskazane jest bezposrednie
przyktadanie sity wciskowej do krawedzi mufy, gdyz przy nie osiowym weciskaniu krawedzie
ulegaja deformacjom. Niedopuszczalne jest przy montazu rur uderzanie ich nawet przez
podkiadke .Przy wykonywaniu montazu w temperaturach niskich do -10°C wskazane jest
przechowywanie lacznikow, uszczelek 1 ksztaltek w zamknigtym pomieszczeniu. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatlu przed zamuleniem.

5.3.2. Przykanaliki do wpustow ulicznych.

Przykanaliki nalezy wykonywa¢ zgodnie z DP. Przy wykonywaniu kanalizacji, jezeli DP nie
stanowi inaczej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta bez zalaman w planie 1 pionie,

- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem minimum 45°, max
90°.

5.3.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalezy wykona¢ wg DP, zgodnie z PN-92/B-10729(16):

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub wigcej
kanatow,

- wszystkie kanaly w studzienkach faczy¢ o§ w o5,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thlucznia lub zwiru)
dnie wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym,

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
przejs¢ szczelnych studzienkowych z elastomeru. Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z
krggéw betonowych lub zZelbetowych o srednicy 1,00-1.20 m wg normy BN-86/8971 008.
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu
aby pokrywa wiazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki
ptytkie moga by¢ wykonane bez komindw witazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ krag i na nim skrzynke wlazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki
prefabrykowane z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czgsSci (do wysokosci rownej
potowie srednicy kanalu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatlu, a powyzej




D-03.02.01 75

przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatlu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanalu, natomiast w przypadku zmiany S$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie
z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%
w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w nawierzchni asfaltowej drogi powinny miec
wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 klasy D-400, a pozostale klasy C-250. Poziom witazu
w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia rowny, natomiast w trawnikach 1 zielencach
gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziom terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
zlazowe w dwoch rzedach, w odleglos$ciach pionowych 0,30 m 1 poziomej osi stopni 0,30 m.
Prefabrykaty nalezy montowac przestrzegajac ponizszych zasad:
- montaz moga wykonywa¢ wylacznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym
nadzorem ze strony wykonawcy,
- dostarczone elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie
zgodnosci z dokumentacja, atestow kontroli jako$ci, spetnienia tolerancji wymiarowych oraz
braku uszkodzen lub defektow widocznych, dyskwalifikujacych 1 uniemozliwiajacych
montaz,
- odrzucone prefabrykaty nie moga by¢ montowane,
- przy montazu prefabrykatow nalezy zwrodci¢ szczegdlna uwage na dokladne dosunigcie
jednego prefabrykatu do drugiego 1 uktadanie ich na zaprawie z ceresitu Cx-5,

z zachowaniem zalozonej w dokumentacji projektowej tolerancji
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologi¢ montazu, przeprowadzi¢
odpowiedni instruktaz i skontrolowa¢ sprawnos$¢ sprzetu montazowego.
5.3.4. 1zolacje.
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Studzienki
zabezpiecza sig przez posmarowanie z zewnatrz abizolem R+P.
Dopuszcza sig stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z IN.
5.3.5. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie.
Rura ulozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dlugosci przewodu. Przed
rozpoczgciem zasypki trzeba zabezpieczy¢ rur¢ przed wypieraniem przez grunt przy
zageszezeniu, jak rowniez przed wyparciem rury przy zalaniu woda opadowa. Obsypke
rurociagu nalezy wykona¢ z piasku do wysokosci 0.15 m powyzej rury zageszczajac ja
symetrycznie. Zabieg ten nalezy przeprowadza¢ starannie lekkim sprzgtem, tak aby nie doszto
do przemieszczenia rury. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac si¢ woda.
Zasypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego rodzimego zaggszczajac ja warstwami o grubosci
0,20 - 0,30 m do uzyskania odpowiedniego wskaznika zaggszczenia (90 - 95 % wg Proctora).
W przypadku gdy nie ma szczegdlnych wymagan, co do osiadan np. na terenach zielonych,
zasypke¢ mozna wykona¢ z gruntu miejscowego (nawet jezeli nie jest to grunt sypki), bez
uzyskania stopnia zaggszczenia wymaganego w innych przypadkach. Obsypka musi by¢
wykonana bezwzglednie z piasku. Obsypke¢ 1 zasypke stosowa¢ zgodnie z instrukcja
Producenta oraz stosownymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
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6.2.1. Badania przed przystapieniem do robaot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow do betonu

1 zapraw 1 ustali¢ recepturg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez IN.

W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadkéw kanatow,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek §ciekowych 1 pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz : 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ : 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac : 5 cm,

- odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraczac : 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1+ 10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.3.7.

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do : 5 mm.

6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach.

Badanie betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi, wsrdd

ktorych wymieni¢ w pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomoca

miotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradzwigkowe fal podluznych
wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy wskazuja zakres stosowania w/w badan 1 zaleca si¢
korzystanie z obydwu rownoczesnie.

6.2.5. Badania prefabrykatow.

Badanie prefabrykatow obejmuje:

- sprawdzenie ksztattu i wymiarow tj. dlugosci, srednicy wewngtrznej, grubosci Scianki,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykona¢ przez ogledziny powierzchni elementow
w celu stwierdzenia czy elementy nie maja rakow, peknigc, rys i ciat obcych w betonie.
badanie uszkodzen, wyszczerbien 1 pordw na powierzchni 1 krawedziach elementow
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego z doktadnos$cia do 1mm,

- sprawdzenie wytrzymalosci betonu,

- sprawdzenie $rednicy pretdw 1 usytuowania zbrojenia przeprowadzi¢ przez odbicie betonu
w 3 + 5 dowolnie wybranych miejscach 1 pomiar otuliny z dokfadnoscia do 1 mm za
pomoca suwmiarki,
sprawdzenie deskowan.

6 2.6. Wykonanie proby szczelnosci.
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Dla zamontowanych systemow kanalizacyjnych PP nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci
zgodnie z polska norma PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji deszczowej jest 1 m rury kazdego typu
1 $rednicy.
Jednostka obmiarowa budowy studzienek, wpustow jest [sztuka].

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z DP, SST 1 wymaganiami IN, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podtoze pod kanaly i1 przykanaliki oraz obiekty sieciowe,

- roboty montazowe wykonania kanatow 1 przykanalikow,

- wykonane studzienki podtaczeniowe,

- wykonanie wlaczenia do istniejacego kanatu,

- wykonana izolacja,

- zasypany i zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
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odwodnienie wykopu,
przygotowanie podloza,

wykonanie wiaczenia kanatow,

ulozenie kanatow, przykanalikow 1 studzienek podlaczeniowych,
montaz wpustow ulicznych,

wykonanie izolacji elementow betonowych,

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

wykonanie wlotow 1 wylotow kanatow,

przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w SST,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagania 1 badania
2. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A
3. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.
4. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania 1 badania
5. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
6. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
7. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania
techniczne
8. BN-86 / 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe 1 zelbetowe.
9. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
10. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
11. PN-B-01700 Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.
12. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.
13. PN-86 / B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 1 okreslenia
14. BN-83 / 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
15. PN-88 / B-06250 Beton zwyktly.
16. PN-86 / B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.
17. PN-86 / B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
18. PN-88 / B-06250 Beton zwyktly.
19. BN-88 / B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.
20. PN-91 / B-06714/15 Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
21. PN-78 / B-06714/16 Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
22. PN-78 / B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.
23. PN-76 / B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
24. PN-77 / B-06714/18 Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
25. PN-82 /H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
26. PN-B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.
27. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

28.

PN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.
40.

41

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-78/B-04310 Cement. Metody badan. Analiza techniczna.

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-63/B-24626 Lepik smolowy stosowany na goraco.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych
z betonu kruszywowego. Wymagania i badania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania  konstrukcji  z  betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-90/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.

. PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerow.

10.2. Inne dokumenty

I.

Katalogi Producentéw rur wykonanych z PP, posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

Warunki Techniczne — wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

Katalogi Budownictwa:

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne pofaczeniowe.

KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociagowych z PP. Zewngtrzne
sieci kanalizacyjne z rur PP.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Tom 2. Instalacje sanitarne 1 przemyslowe. ARKADY — 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
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D — 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem 1 zaggszczaniem podioza objgtych
Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K,
ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu

- wykonanie koryta, przeznaczonego do utozenia konstrukcji podbudowy 1 nawierzchni,

- profilowanie 1 zaggszczanie podloza,

- inne zabiegi majace na celu podniesienie nosnosci podloza do E,>60 MPa

(np. doziarnienie, wymiana gruntu, stabilizacja gruntu lepiszczami hydraulicznymi lub
bitumicznymi).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych Specyfikacjach sa zgodne z normami podstawowymi,
normami zwigzanymi, wytycznymi 1 okreSleniami podanymi w SST D-M 00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY

Materialy doziarniajace (np. z przekruszonych plyt betonowych lub frez bitumiczny,
kruszywa naturalne), cement, wapno, majace doprowadzi¢ do no$nosci podtoza E,>60 MPa.

3. SPRZET

3.1. Do profilowania koryta nalezy stosowa¢: spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym
lemieszem. Do wykonania koryta stosowaé spycharki. Na przebudowie koryto wykonac
recznie.

3.2. Do zaggszczania powierzchni koryta nalezy uzy¢ walcow gladkich, wibracyjnych,
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ogumionych oraz ewentualnie w miejscach trudnodostgpnych innego  sprzgtu
zaggszczajacego, zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

3.3. Wymagania dla sprzetu

Sprz¢t winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robot. Dobdr sprzetu
budowlanego pod wzgledem typow 1 ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT - nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta oraz profilowanie 1 zaggszczanie podloza mozna rozpocza¢ dopiero po
odebraniu wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia 1 instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Tylko za zgoda Inzyniera mozliwe jest
wczesniejsze wykonanie koryta oraz profilowanie 1 zaggszczanie podloza; przy tym
w dobrych warunkach atmosferycznych. Do wykonania 1 profilowania koryta nalezy
przystapi¢ bezposrednio przed wykonaniem warstw podbudowy 1 nawierzchni.

Rodzaj sprzgtu nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu zalegajacego w podlozu (wystepuja
zréznicowane grunty - piaski, gliny, pyly, ity, pospoiki - o grupie nosnosci od G, do G,).
Profilowanie koryta w wykopie polega na Scigciu nierowno$ci 1 nadaniu plaszczyznom
pochylenia podluznego 1 spadku poprzecznego zgodnie z dokumentacja projektowa
1 zaleceniami Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
dogeszczania przez walowania. Zageszczanie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalne;
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II), lub jako
alternatywe¢ wg metody obciazen ptytowych. Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zaggszczaniu
nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosSci.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zaggszczonym podlozu moze odbywac sie¢
tylko ruch budowlany, zwigzany bezposrednio z wykonaniem tych robot.

Podloze po wyprofilowaniu i1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Nos$nos¢ podioza nalezy sprawdza¢ wg metody obciazen ptytowych lub belki Benkelmana
pod obciazonym kotem 57,5 kN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w rozdziale 5.
6.1 Kontrola rownosci

Kontrola rownosci powierzchni koryta polega na sprawdzeniu w sposob ciagly zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa pochylen podtuznych 1 spadkow poprzecznych.

6.2. Kontrola zageszczania

Kontrolg zaggszczenia wykonuje si¢ wedtug BN-77/6931-12.

Wyprofilowane podtoze nalezy dogesci¢ do gh. 50 cm, a wskaznik zaggszczenia nie powinien
by¢ mniejszy niz 1,00 wg proby Proctora. Nalezy wykona¢ co najmniej 10 pomiarow
na 3000 m’.




D-04.01.01 &3

Do kontroli zaggszczania metoda obciazen ptyta VSS przyjmuje si¢ wymagania dla podtoza:
- no$nos¢:

Io <2,2 dla gruntow sypkich,

lo <2,0 dla gruntow spoistych.

Modut wtéorny E,>60 MPa, ugigcie pod kotem samochodu 57,5 kN mierzone belka
Benkelmana 1,8 mm.

6.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja + 0,5%).

6.4. Gl¢bokos¢ koryta i rzedne dna

Glebokos$¢ koryta 1 rzedne nalezy sprawdzi¢ co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach.

6.5. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach glownych trasy 1 w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz 25 m.

Maksymalna tolerancja przesunigcia osi w planie w stosunku do osi projektowanej + 3 cm.

6.6. Szerokos¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy co 1 km (tolerancja +10 cm i—5 cm).
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest [m’] wykonanego i wyprofilowanego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Koryto podlega odbiorowi czgsciowemu wg zasad okreslonych w SST D-M 00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

8.1. Dokumenty i badania do odbioru

Badania przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy wymienione
w specyfikacjach elementy robot zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i SST.

Badania polegaja na sprawdzeniu:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,

b) réwnosci w przekroju podluznym i1 poprzecznym,

¢) zaggszczenia dodatkowego powierzchni wyprofilowanego koryta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za 1 [m’] wykonania i profilowania koryta.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe,
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- wykonanie koryta z poprzecznym przemieszczeniem urobku na pobocza,
- wyprofilowanie 1 doggszczenie powierzchni koryta,
- kontrola prawidlowosci wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

—

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych przez obciazenie ptyta

N

3. BN-70/8931-06  Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem belkowym

4. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

5. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

6. PN-B/11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

10.2. Inne dokumenty

9. ,.,Tymczasowe ogo6lne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie
kraju przez zlec. 1 wyk. kraj." GDDP Warszawa Wyd. II.

10. ,,Wymagania techniczne dla warstw konstrukcji nawierzchni". Opracowanie
Dr inz. A. Szydlo.
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D - 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z oczyszczeniem 1 skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni objetych Projektem Wykonawczym ,Przebudowa drogi
gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych w SST

Zaktada sig, ze wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni ukladane na podbudowie
zasadnicze] powinny posiada¢ dobra wzajemna sczepno$¢, co zamierza si¢ osiagnaé przez
zastosowanie skropienia lepiszczem bitumicznym kazdej nizej lezacej (przykrywanej)
warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami
podanymi w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skltadowania podano
w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera 1 musza posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dotaczona powinna by¢ deklaracja
zgodnosci z Aprobata Techniczng na wyrdb.

2.3. Emulsja asfaltowa

Do skropienia warstw konstrukcji nalezy uzy¢ emulsje kationowa szybkorozpadowa
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o wlasciwosciach zgodnych z ,,Warunki techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe
EmA-99” (Wydanie II poprawione i uzupelnione zastgpuje Z-47 z 1994 roku), IBDIM
Warszawa 1999, Zeszyt 60.

Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej
1 Sredniorozpadowej do wykonania skropienia warstw nawierzchni.

Wymagania
L.p Wiasciwosci szybkorozpadowa sredniorozpadowa
KI1-60 Kl1-65 K2
1 |Zawartos¢ asfaltu, % 58-62 63-67 50-70
2 |Lepkoé¢ wg Englera "E 3-15 > 6 >3
3 |Lepko$¢ wg BTA ¢ 4 mm - - <15
4 |Jednorodno$é¢, % ¢ 0,63 mm <0,10 <0,10 <0,10
5 |Jednorodno$¢, % ¢ 0,16 mm <0,25 <0,25 <0,25
6 |Sedymentacja, % <5,0 <5,0 <5,0
7 |Przyczepnos$¢ do kruszywa, % > 85 > 85 85
8 |Indeks rozpadu, g/100g <90 <90 < 80-120

Do podbudowy nieasfaltowej stosowac emulsje srodniorozpadowe wg WT EmA-1999.
Do skropienia podbudowy asfaltowej 1 warstw z mieszanej mineralno-bitumicznych stosowaé
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT EmA-1999.

2.4. Przechowywanie materialow

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac utraty jej cech 1 obnizenia jakoSci.
Przechowywanie 1 transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca sig
uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Jedna ze szczotek (zwykle pierwsza) powinna by¢
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i1 stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé
elementy czyszczace migkkie 1 stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywania szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

Sprzet pomocniczy :

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.
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3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza z koncowka do
recznego spryskiwania.

Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na
sprawdzanie i regulowanie nast¢pujacych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- ci$nienie lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- 1losci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace
zaleznos$ci pomig¢dzy wydatkiem lepiszcza, a nastgpujacymi parametrami :

- ci$nieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predkoscia lepiszcza,

- temperatura lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja +10 % od ilosci zalozone;.
W miejscach trudnodostgpnych nalezy stosowa¢ koncowke (lancg) potaczona ze skrapiarka
do recznego skropienia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 4.

4.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien si¢ odbywac w cysternach samochodowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikow stalowych. Cysterny przeznaczone
do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami dzielacymi je na komory
o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki 1 zbiorniki przeznaczone do transportu lub sklfadowania emulsji powinny
by¢ czyste 1 nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i1 kurzu
przez oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu spr¢zonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢
dopiero po wyschnigciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzynier jej oczyszczenia.
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperatura zalecana przez
Producenta.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, a 1lo$¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody
powinna by¢ rowna ilosci zatozonej w p.5.4.

Skropiona emulsja asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu
na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emuls;ji i odparowania wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiona warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko
niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.4. Zuzycie emulsji
Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2 do

skropienia warstw konstrukcyjnych powinno by¢ w takiej ilosci, aby po odprowadzeniu wody
z emulsji ilo$ci asfaltu wynosity odpowiednio:

- podbudowa z tlucznia 0,7+1,0 kg/mz,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5 + 0,7 kg/m’,
- nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,3 + 0,5 kg/m’,
- polaczenie nowych warstw (podbudowa- wiazaca- §cieralna) 0,1 + 0,3 kg/m”.

Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni drogi nalezy skrapia¢ jak najmniejsza
loscia emuls;ji tzn. dolnej wartosci emulsji podanej wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie
w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci
lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Dokladne
zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na odcinku probnym, w zaleznosci od rodzaju warstwy
(poza budowa, w miejscu zaproponowanym przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez
Inzyniera).




D-04.03.01 89

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnos$ci) z tym, ze
Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkos¢
wg PN-C-04014. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia 1 zuzycia lepiszcza

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedtug
metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci
rozktadanego lepiszcza 1 kruszywa". Badanie nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przed

rozpoczgciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciagu dnia w przypadku zmiany
parametrow skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Odbiodr oczyszczonej 1 skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wg SST D-M 00.00.00. " Wymagania Ogolne".

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emuls;ji,
ilosci roztozonego lepiszcza, deklaracje zgodnosci producenta.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikdw badan Wykonawcy i ogledzin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa platnosci jest 1 m* oczyszczenia i skropienia istniejacej nawierzchni.

Cena 1 m” oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie powierzchni nawierzchni z ewentualnym polewaniem woda
1 uzyciem sprgzonego powietrza,
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- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- dostarczenie lepiszcza i1 napelienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie warstwy nawierzchni lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarOw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkosci wzglednej lepko$ciomierzem

Englera.
10.2. Inne dokumenty

2. "Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99". IBDiM,
Warszawa 1999, Zeszyt 60.
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
objetych Projektem Wykonawczym ,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik
Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(nieulepszonego) o uziarnieniu 0+31,5 mm.

Roboty obejmuja wykonanie podbudowy o grubosci 15 cm, 20 cm 124 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne
z obowiazujacymi, odpowiednimi normami 1 z definicjami zamieszczonymi
w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodel uzgodnionych
1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Kruszywo
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

bedzie kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otaczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8§ mm.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienia kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
graniczne] uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15, powinna miesci¢ si¢
w obszarze dobrego uziarnienia podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa
Frakcje
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)
2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Lp. Wiasciwosci badane wedlug: Wymagania| Badania wg
1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 | PN-B-06714-15
2 |Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 |Zawarto$¢ ziarn nieformentych, % (m/m), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16
4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481
5 1\)7&17\?}(1;1_251‘1‘1; é);'jl?;owy po 5-cio krotnym zaggszczeniu metoda I Tub 11 wg od 30 do 70 | BN-64/8931-01
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6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ calkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42
b) Scieralnos$¢ czegsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wigcej niz 30

7 |Nasiakliwo$¢, % (m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18

Py — :

8 Mrozgodr_)ornosc, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie 5 PN-B-06714-19
wigcej niz

9 |Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, % (m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-06714-28

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, najlepiej wodociagowa.
2.4. Ostateczna kwalifikacja kruszywa

W celu ostatecznej kwalifikacji kruszywa nalezy wykona¢ odcinek probny po
przeprowadzeniu badan cech fizycznych materialdw na reprezentatywnych probkach dla
partii kruszywa 1 pordwnaniu wynikow z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.2.

Parti¢ stanowi skladowany na bazie materiat w ilosci niezbgdnej do wykonania odcinka
probnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédia do wykonania
podbudowy stabilizowanej mechanicznie sa pozytywne wyniki badania no$nosci ptyta VSS
wykonane na warstwie podbudowy odcinka probnego.

Wymagane wyniki :
— modut pierwotny E1>100 Mpa,
— modut wtorny E2 > 180 Mpa oraz I, <2,2.

Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilos¢ wody niezbednej do
zageszezenia. Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci optymalnej podczas zaggszczenia + 2%.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

a) mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wodg,
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej. Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje
dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) réwniarki lub ukfadarki do rozktadania mieszanki.
Za zgoda Inzyniera do rozkladania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od cigzkiego
mozna dopusci¢ spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,

d) ptyty wibracyjne lub wubijaki mechaniczne do =zaggszczania w  miejscach
trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa moze odbywa¢ si¢ dowolnymi samochodami samowytadowczymi
W sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudoweg powinno spetnia¢ odpowiednio wymagania okreslone
w SST D-04.02.02 ,,Warstwa mrozoochronna”.

Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wg zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub wg zaleceh Inzyniera z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej SST.

Paliki 1 szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ przygotowane
wczesniej. Pliki 1 szpilki powinny by¢ ustawione wzdtuz osi drogi 1 w rzedach rownolegtych
do osi drogi lub w inny sposdb uzgodniony z Inzynierem. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwi¢ naciagnigcie sznurkéw do wytyczania robot w odstgpach nie
wigkszych niz 10 cm.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza sig¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji 1 nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposOb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej przez Inzyniera.
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki
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Podbudowe nalezy zaggszcza¢ w jednej warstwie po zaggszczeniu, odpowiednim sprzetem
zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno
by¢ rOwnomierne na calej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,03.

Nos$no$¢ podbudowy badania wg BN-8931-02 (ptyta VSS o $rednicy 30 cm) powinna
odpowiada¢ warunkom :

- modut pierwotny E; > 100 MPa,

- modut wtorny £, > 180 MPa oraz [, = % <22

1

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,15-0,25 MPa. Koncowe
obciazenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikOw wg wzoru:
E,/E, =(Ap/As)e D
w ktorym :
D — $rednica ptyty
Ap — przyrost obcigzenia (MPa)
As — przyrost odksztatcenia (mm)

5.5. Odcinek probny

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dni przed rozpoczeciem robot,

Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzgt budowlany do mieszania, rozktadania 1 zageszczania kruszywa
jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do osiagnigcia
wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzgtu, jakie beda

stosowane do wykonania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 m* do 800 m’, a dlugo$é nie

powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe¢ do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia

podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania podbudowy i1 wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi
w celu akceptacji materialdow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci
kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.3. Badania w czasie robot

a) kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazde;j
dziennej dzialce roboczej za pomoca analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne
zp.2.2.1,

b) wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobierac
2 probki z kazdej dziennej dziatki roboczej,

c) kontrol¢ zageszczania 1 nos$nosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy
przeprowadza¢ dwa razy na kazdej dziatce roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4.,

d) wlasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych
w pkt. 2.2.2. nalezy bada¢ dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie kruszywa,

e) kontrola grubosci poszczegdInych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze
w koncowej fazie zaggszczenia w 3 miejscach na dziennej dzialce roboczej 1 miejscach
watpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju £ 10% grubosci
projektowane;j,

f) kontrola szerokosci podbudowy 1 jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co
100 m; odchylenia szeroko$ci mierzonej od osi drogi nie powinny przekracza¢ += 5 cm
w stosunku do szeroko$ci projektowanej;

g) kontrola rzgdnych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 100 m;
dopuszczalne odchytki + 1 cm, - 2 cm,

h) kontrola spadko6w poprzecznych dokonuje sit¢ lata profilowa z poziomnica co 100 m;
dopuszczalne odchyltki spadku + 0,5 %,

1) kontrola réwnosci w przekroju podluznym mierzona 4-metrowa 1lata zgodnie
z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne nierownosci pod tata 10 mm,

J) kontrola réwno$ci poprzecznej mierzona 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04
co 100 m; dopuszczalne odchylki pod tata 10 mm.

k) kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo
w punktach gltéwnych tukéw poziomych; nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie 1 powtdrne zaggszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca
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powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peilna
glebokos¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne zaggszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢ zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupehlione
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach 1 ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwe zaggszczenie podbudowy

Wszystkie wyniki badan zageszczenia warstwy podbudowy powinny da¢ prawidtowe wyniki.
W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wskaznika zaggszczenia gruntu dalo wynik
negatywny warstw¢ nalezy zerwa¢ 1 wymieni¢ na nowa na koszt Wykonawcy.

6.4.4. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawcg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest [m’] wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.8.
8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 SST jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne
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Placi si¢ za liczbe m® wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie wedtug ceny jednostkowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa dla wykonanej warstwy podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe,

sprawdzenie 1 ewentualna naprawa podloza,

zakup materiatow,

przeprowadzenie badah materialdw 1 opracowanie sktadu mieszanki,
przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,
transport mieszanki na budowg,

rozlozenie mieszanki,

zageszezenie podbudowy,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

I.

AN

8.

9.

PN-B-06714/12
PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-06714/17
PN-B-06714/18
PN-B-06714/19
PN-B-06714/26
PN-B-06714/42

PN-B/11112

10. PN-S-06102

11. BN-64/8931-01
12. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie = zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia.

Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczanie = zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie
Los Angeles.

Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
1 fata.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych. IBDiM 1997.
14. Rozporzadzenie Ministra TiGM w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem w betoniarce objetych Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminne;j
Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem podbudowy (ulepszonego podloza) z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem, w betoniarce.

Roboty obejmuja wykonanie warstwy o grubosci 10 cm 1 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu
1 wody, a w razie potrzeby rowniez innych dodatkow np. popiotdw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach, zaggszczona i1 stwardniata w wyniku

ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi
w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skfadowania, podano
w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno speinia¢ wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wg
1 |Uziarnienie
a) zawartos¢ ziaren przechodzacych przez

sito # 2 mm, %, nie mniej niz 30 PN-B-06714-15
b) zawartos¢ ziaren przechodzacych przez
sito # 0,075 mm, %, nie wigcej niz 15

2 |Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad

kruszywem nie ciemniejsza niz wzorcowa | PN-B-06714-26

3 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wigcej niz 0,5 PN-B-06714-12
—— - . - 5
4 Zaw'e'lrt'osc siarczanow, w przeliczeniu na SOj, %, 1,0 PN-B-06714-28
ponizej
5 |Wskaznik piaskowy 0od 20 do 50 | BN-64/8931-01

Kruszywo uzyte do stabilizacji cementem powinien pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych
1 zatwierdzonych przez Inzyniera. Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezposrednio w miejscu
wydobycia lecz przechowywane na Terenie Budowy to powinno ono by¢ sktadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.

2.3. Cement

Do stabilizacji kruszywa nalezy stosowa¢ cement CEM-1 klasy 32,5; wedtug wskazan SST
lub zalecen Inzyniera wydanych w oparciu o badania laboratoryjne. Cement powinien
spelnia¢ wymagania podane w PN-B-19701.

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesigcy. Cement
zawierajacy grudki lub przechowywany na budowie dtuzej niz 3 miesiace moze by¢ uzyty za
zgoda Inzyniera, gdy zasoby probne wykaza zadowalajaca wytrzymalos¢ na S$ciskanie
1 zadowalajaca mrozoodpornos¢.

Do stabilizacji nalezy uzywac¢ cement luzem 1 przechowywac¢ go w zbiornikach stalowych
(silosach) izolowanych od dostgpu wilgoci.

Na budowie powinny znajdowaé si¢ co najmniej dwa silosy na cement. Rozpoczecie
roztadunku z kazdej dostawy jest mozliwe po przedlozeniu atestu producenta. Niezaleznie od
atestu producenta Wykonawca ma obowiazek badania dla kazdej dostawy czasOw wiazania,
statosci objetosci 1 28-dniowej wytrzymatosci cementu wedtug PN-B-04300.

Wymagania dla cementu podano w p. 6.4.1, w tablicy 3.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem 1 ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca
wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode
pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zZzrodet nie moze by¢ uzyta bez jej przebadania
zgodnie z wyzej podana norma.

2.5. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji kruszywa cementem w przypadkach uzasadnionych stosuje si¢ dodatki
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ulepszajace:

- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 .

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy podbudowy

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce
nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki,

- réwniarki lub cigzkie szablony do wyprofilowania warstwy,

- walce gladkie, wibracyjne, ogumione do zaggszczania.

W miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowacé zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.
Caly sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wydajnos¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zachowane zostaly warunki technologiczne
dotyczace czasu mieszania i zaggszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Mieszanka powinna by¢ transportowana samochodami samowytadowczymi. Wydajnosé
srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do
wbudowania mieszanki cementowo-piaskowe;.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/B-6731-08.
Woda moze by¢ dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (beczkowozami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania og6lne" pkt 5.
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5.2. Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okreslone w pkt.
6.2. przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance piasku stabilizowanego cementem w stosunku
do masy suchego kruszywa wynosi 6%. Zawarto$s¢ wody w mieszance powinna odpowiadac
wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
z tolerancja + 1 %, - 2% bezwzglednych.

5.3. Projektowanie skladu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczegciem robot Wykonawca powinien dostarczyc¢

Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca powinien

dostarczy¢ probki kruszywa, cementu i ewentualnych dodatkéw, pobrane w obecnosci

Inzyniera.

Projekt sktadu mieszanki, powinien by¢ opracowany w oparciu o :

a) wyniki badan kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wedlug zakresu podanego
w niniejszej SST,

b) wyniki badan cementu wedlug metod 1 w zalezno$ci od wlasciwosci okreslonych
w PN-B-19701 oraz wymagan niniejszej SST ,

c) wyniki badan wytrzymatosci 1 mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem
wedtug metod podanych w PN-S-96012 oraz wymagan niniejszej SST,

oraz zawierac :

d) wymagana zawarto$¢ w mieszance cementu 1 w razie potrzeby dodatkow ulepszajacych,

e) wymagang zawarto§¢ wody w mieszance odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej
mieszanki kruszywa z cementem,

f) w przypadkach watpliwych - wyniki badania jakosci wody wedtug normy PN-B-32250.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
wlasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 6.1.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podloze jest
zamarzni¢te 1 podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji kruszywa
cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponize;j
2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki mozna stosowa¢ wytwornie mieszanki betonowej typu
cyklicznego albo typu ciagltego. Skladniki mieszanki 1 w razie potrzeby dodatki ulepszajace,
powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa 1 cementu oraz
objetosciowego dozowania wody, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone
w stosunku do masy suchej mieszanki :

- kruszywo  £3 %,

- cement +0,5 %,
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- woda + 2 %, w stosunku do wilgotnosci optymalne;.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile
krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach.
W mieszarkach typu ciaglego predkos¢ podawania materialow powinna by¢ ustalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 1 %
i-2%.

Przy stosowaniu stabilizacji metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych transport
mieszanki powinien odbywac si¢ w sposob nie dopuszczajacy do jej segregacji, przy uzyciu
srodkow transportowych wskazanych w pkt. 4. "Transport."

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice 1 podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubo$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubo$ci warstwy po zaggszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzg¢dnych,
spadkow podluznych 1 poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od
uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia
rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.6. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST lub przez
Inzyniera.

Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi
1 przesuwac pasami podtuznymi w strong osi jezdni. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi 1 przesuwac pasami
podluznymi w stron¢ wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia 1 podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawiane
przez wymiang mieszanki na pelna glebokos¢, wyrdwnanie 1 ponowne zaggszczenie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrd) poprzeczny
1 jednolity wyglad.

Operacje zaggszczania 1 obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uplywem
dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Przerwy w zaggszczeniu nie moga by¢ dtuzsze niz 30 minut.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczania mieszanki nie
mniejszego od 1,00 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481.
Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zaggszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych 1 poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob
wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubos¢, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie 1 ponowne zaggszczenie. Roboty te zostana
wykonane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwos$ci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
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na catej szerokosci. W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach,
przed wykonaniem kolejnego pasa, nalezy pionowa krawe¢dz wykonanego pasa zwilzy¢ woda.
Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonac
poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi
w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem
zageszezania jednego pasa a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa nie przekracza
60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunig¢te. o co najmniej 30 cm dla spoiny
podtuznej 1 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.8. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielggnacja warstwy polega na utrzymaniu jej w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej 1 wietrzne;j
pogody.

Inne sposoby pielegnacji moga by¢ zastosowane przez Wykonawceg po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera.

W okresie pielggnacji nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw 1 maszyn po
wykonanej warstwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt. 6.

6.2. Wlasciwosci warstwy ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem, badana wedtug
PN-S-96012, powinna wynosic:

- po 7 dniach 1,0-1,6 MPa,

- po 28 dniach 1,5 - 2,5 MPa.

Wskaznik mrozoodporno$ci powinien wynosic 0,6.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbgdne do
opracowania projektu sktadu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie 1 w czasie
okreslonym w pkt. 5.3.

6.4. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ 1 zakres badan kontrolnych w czasie robot przy budowie warstwy ulepszonego
podloza z kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 2.




D-04.05.01 105

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan kontrolnych przy budowie warstwy ulepszonego
podioza z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ badan
et s , Minimalna ilo$¢ Maksymalna pow.
Lp. Wyszezegolnienie badan badan na dziennej podbudo}\,Ny przyli)ad. na
dziatce roboczej jedno badanie [m’]
1 |Uziarnienie kruszywa
2 |Wilgotnos¢ mieszanki piasku z cementem 2 600
3 |Zaggszczenie warstwy
4 |Grubo$¢ warstwy
5 |Wytrzymatos$¢ 7-dniowa 3 400
6 |Wytrzymatos$¢ 28-dniowa
7 |Mrozoodpornos$¢ piasku stabilizowanego przy projektowaniu i w przypadkach
cementem watpliwych
8 |Badania cementu dla kazdej dostawy
9 |Badania wody dla kazdego watpliwego zrodla
10 |Szczegdlowe badania piasku: uziarnienie,
za\yartoéé czqé’ci organicznych, z’e%wartoéé przy kazdej zmianic zrodla kruszywa
zanieczyszczen obcych, zawarto$¢
siarczanow

6.4.1. Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wiazania, stato$¢ objetosci
1 wytrzymatos$¢ 28-dniowa cementu. Wilasciwosci te powinny spetnia¢ wymagania okreslone

w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu do stabilizacji ( niepetny zakres badan )

L.p. Wilasciwosci Klasa cementu 32,5
1 |Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz 32,5
2 |Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min > 60
- koniec wiazania, najp6zniej po uptywie, h <12
3 |Stalos¢ objetosci, mm <10,0

6.4.2. Badania kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ wszystkie jego wiasciwosci okreslone
w tablicy | 1 opracowac¢ nowy sktad mieszanki wedtug pkt. 5.3.

Uziarnienie kruszywa nalezy bada¢ w czasie robot z czestotliwoscia okreslona w tablicy 2.
6.4.3. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.

6.4.4. Badania dodatkow

Jezeli sa stosowane chemiczne dodatki ulepszajace, wymienione w p. 2.5 niniejszej SST ich
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badania nalezy wykona¢ w przypadkach oraz w zakresie okreslonym przez Inzyniera.
6.4.5. Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancja + 1 %, - 2%.
Wilgotno$§¢ mieszanki  kruszywa  stabilizowanego cementem nalezy sprawdzaé
z czestotliwoscia okreslona w tablicy 2 przy kontroli zageszczenia warstwy.

6.4.6. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
niz zgodnie z normalng proba Proctora, wedtug PN-B-04481.

Zageszcezenie nalezy sprawdzac z czgstotliwoscia podang w tablicy 2.

6.4.7. Wytrzymato$¢ warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.2.

Probki do badan nalezy pobra¢ z czestotliwoscia podana w tablicy 2, z miejsc wybranych
losowo na $wiezo rozlozonej i1 zaggszczonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowac¢ 1 przechowywaé zgodnie z norma PN-S-96012. Trzy probki nalezy badac
po 7 dniach 1 trzy po 28 dniach dojrzewania.

6.4.8. Mrozoodporno$¢ warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

W przypadkach watpliwych lub na polecenia Inzyniera nalezy pobra¢ dodatkowe probki
w celu zbadania mrozoodpornosci zgodnie z PN-S-96012. Mrozoodporno$¢ powinna byc¢
zgodna z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 6.2.

6.5. Pomiary wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Czgstotliwos¢ 1 zakres pomiar6w wykonanej warstwy podaje tablica 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy

L.p. Wyszc'zegolgle{lle bada Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan 1 pomiarow
i pomiarow
1 |Grubos¢ Podczas budowy:
w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’
Szerokos¢ 10 razy na 1 km
3 |Réwnos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem lub 20 m tata na kazdym
pasie ruchu
4 |RO6wnos$¢ poprzeczna 10 razyna 1 km
5 |Spadki poprzeczne 10 razyna 1 km
6 qudne wysokpsmowe _ co 100 m
1 uksztaltowanie w planie
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) warstwy ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw 1 biezacej kontroli
materialow 1 robdt. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 SST jezeli wszystkie badania i pomiary daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej warstwy ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem

Cena wykonania 1 m” warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 1 jej transport na
miejsce wbudowania,

- rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

2. PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

3. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

4. PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
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. PN-B-19701

. PN-B-04300
. PN-B-32250
. PN-B-30020
. BN-63/6722-02
. PN-C-84127
. BN-88/6731-08
. PN-B-04481
. PN-S-96012

. PN-S-96013

. BN-68/8931-04

bromowa.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
Materialty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.
Wapno.

Drogi samochodowe. Popioly lotne do stabilizacji.
Chlorek wapniowy techniczny.

Cement. Transport i przechowywanie.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Drogi samochodowe. Podbudowa =z gruntow
cementem.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
1 badania.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
1 fata.

stabilizowanych
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D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego objetych
Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K,
ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego jako:

Podbudowa z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P o grubosci warstwy 7 cm.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych (ST)

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji Robot wymienionych w p.1.1 zgodnie z zapisami okreSlonymi w SST D-M
00.00.00 Wymagania ogolne.
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne".

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.  Materialy do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
. Kategoria ruchu
Material KR3, KR4
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 22
Lepiszcze asfaltowe 35/50
Kruszywa mineralne Tablica 1; 2; 3 niniejszych ST

2.2. Kruszywo

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego
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Wiasciwosci kruszywa

Wymagania dla kategorii ruchu

KR3, KR4
U'ziar'r.lienie '\fv.ed%ug PN-EN 933-1; kategoria Ge85/20
nie nizsza niz:
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie G
wigksze niz wedhug kategorii: 20175
Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1;
kategoria nie wyzsza niz: /2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub I
wedhug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza 30
niz: lub SI30
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej 1 lamanej w kruszywie C
grubym wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie 50730
nizsza niz:
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; LAy

badana na kruszywie o wymiarze 10/14,
kategoria nie wyzsza niz:

Gestos¢  ziaren wedlug PN-EN  1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedlug normy PN-EN
1097-3:

deklarowana przez producenta

Nasiakliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,8 lub 9:

WA24 Deklarowana

Mrozoodporno$¢ wedlug PN-EN 1367-1,

badana na kruszywie o wymiarze 8/11, F4

11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

»Zgorzel stfoneczna” bazaltu wedlug PN-EN SB
LA

1367-3, wymagana kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mpc0, 1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego
w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN
1744-1 p.19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zwiazkow zelaza w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.2

wymagana odpornos¢

Stalos¢  objgtosci  kruszywa z  zuzla
stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p.
19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vs
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Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego 1/lub o ciaglym uziarnieniu do
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu KR3, KR4

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana
kategoria:

Gp85 — kruszywo nietamane
Gr85 1 Ga85 — kruszywo
famane

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze
niz wedtug kategorii:

Grc20

Zawarto$¢ pytow wedlug PN-EN  933-1;
kategoria nie wyzsza niz:

f10 — kruszywo nietamane
f16 — kruszywo tamane

Jakos¢ pytow wedlug PN-EN 933-9, kategoria
nie wyzsza niz:

MBFr10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa
0/2 wydzielonego z kruszywa o ciaglym
uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8§,
kategoria nie nizsza niz:

Ecs peklarowana — kmSZyWO
nietamane

Ecs30 — kruszywo tamane

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,
8 lub 9:

deklarowana przez
producenta

Nasiakliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub 9:

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mpc0, 1

2.3.  Wypelniacz

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci wypetniacza do warstwy podbudowy z betonu

asfaltowego

Wiasciwosci wypelniacza

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR3, KR4
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10; zgodne z tablica 24 PN-EN
13043
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria
. . .. MBEF10
nie wyzsza niz:
Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie 1% (m/m)

WYyZsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym

wypeliaczu  wedlug  PN-EN 1097-4, Vogias
wymagana kategoria:

Przyrost temperatury migknienia wedlug PN- Anen®/25
EN 13179-1, wymagana kategoria: R&B
Rozpuszczalno§¢ w wodzie wedlug PN-EN WS
1744-1, kategoria nie wyZsza niz: 10
Zawarto$¢ CaCOs; w wypeliaczu wapiennym CCr
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Xvedlug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz:
)
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria:
,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:
*) Mozna stosowa¢ pyly z odpylania pod warunkiem spelienia wymagan jak dla
wypetniacza. Proporcja pylow i1 wypekliacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby
kategoria zawartosci CaCO; w mieszance pytow 1 wypetniacza wapiennego byla nie nizsza
niz CC70

Ka Deklarowana

BNDeklarowana

2.4. Srodek adhezyjny
W przypadku koniecznosci zastosowania srodka adhezyjnego nalezy uzy¢ Srodek,
ktorego przydatnos$¢ zostala potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan. Jezeli nie jest

mozliwe udokumentowanie wczesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ten srodek
przedstawi¢ Aprobatg Techniczna (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).

3. SPRZET

3.1.  Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowaé przyczepne lub samojezdne
skrapiarki lepiszcza.

3.2. Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje si¢ w wytworni (otaczarce) mieszanek
mineralno-asfaltowych otaczanych na goraco, o odpowiedniej wydajnos$ci (nie mniejszej niz
160Mg/h), zapewniajacej otrzymanie mieszanki o wlasciwej 1 jednorodnej jakosci,
zawierajacej dokladnie otoczone ziarna kruszywa.
3.3. Sprzet do wbudowywania

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ uktadarka o wydajnosci skorelowane;j
z wydajnoscia wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajacym na utozenie warstwy
z zalozona grubo$cia oraz szerokoscia ,oraz z podgrzewana plyta wibracyjna do wstgpnego
zaggszczania.

3.4. Sprzet do zageszczania

Walce stalowe gladkie z wibracja, Srednie 1 cigzkie. Walce ogumione cigzkie.

4. TRANSPORT
4.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami 1 przechowywacé

w zbiornikach z izolacja termiczna, umozliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wiasciwe;j
temperatury roboczej. Termometry nalezy zainstalowa¢ w zbiornikach oraz w miejscu
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dozowania asfaltu do mieszalnika.
4.2. Wypelniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materialow sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny. Wypelniacz nalezy
sktadowa¢ w silosach przystosowanych do sktadowania materiatdw sypkich, wyposazonych
w odpowiedni system dozowania wypeiniacza do mieszalnika.

4.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank¢  mineralno-asfaltowa nalezy  przewozi¢  czystymi  pojazdami
samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

4.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przewozié w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych
przed uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystapieniem do produkcji mieszanki,
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz
dokumenty potwierdzajace wymagana jako$¢ stosowanych materialow. Recepta zawierac
bedzie optymalizacje parametrow mieszanki dla zawartosci asfaltu + 0,3%.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

— okresleniu jej wlasciwosci 1 pordwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej betonu asfaltowego do warstwy podbudowy oraz minimalne zawartosci asfaltu
podano w tablicy 5.

UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotycza AC o referencyjnej gestosci
mieszanki mineralnej réwnej 2,65 Mg/m’. W przypadku uzyskania innej gestosci
mieszanki mineralnej nalezy dla B, zastosowa¢ wspoélczynnik korygujacy a wg wzoru:
o=2,65/pa
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pa - gestos¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr
sze$cienny (Mg/m3), okreslona zgodnie z norma EN 1097-6.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych wuziarnienia mieszanki mineralnej betonu
asfaltowego do warstwy podbudowy oraz kategoria zawartosci asfaltu

e g Przesiew [%(m/m)]
Wiasciwos¢ AC22P KR3, KR4
Lp —
Wymiar sita #,
od do
(mm)
1 31,5 100 -
2 22.4 90 100
3 16 65 90
4 11,2 - -
5 8 42 68
6 2 15 45
7 0,125 4 12
8 0,063 4 8
9 Zawarto$¢ lepiszcza Bumin3 g

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla.

Tablica 6. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowe;

. ... | Warunki zageszczania Metoda i warunki
Lp | Wiasciwos¢ | o pN_EN 1%%08-20 badania AC22P
Zawarto$¢ Ubijanie 2x75 uderzen, V..
1 wolnych temperatura PN-EN 12697-8 me4’0
przestrzeni zageszezania 140 +5°C max7.0
PN-EN 12697-12,
Odporno$é na | Ubijanie 2x25 uderzen, | przechowywanie w 40°C
2 dzialanie temperatura z jednym cyklem ITSR7o
wody zageszezania 145 +5°C | zamrazania, badanie
w temperaturze 15°C
PN-EN 12697-22,
Odpornos¢ na metoda B w WTSAIr1,0
3 deformacje Walowanie Pog — Pioo powietrzu, PN-EN PRDar
trwate 13108-20, D.1.6,60°C, Deklarowana
10 000 cykli
Wskaznik
4 zageszezenia, | -- PN-EN . 13108-20, >908
o, zalacznik C.4 -
Wolna PN-EN 13108-20,
5 przestrzenw | -- . 4,0-10,0
o zalacznik C.5
warstwie, %

UWAGA: gegstos¢ MMA nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

Zastosowane kruszywo mineralne 1 lepiszcze asfaltowe powinny wykazywac¢ odpowiednie
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powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednia przyczepnos¢ (adhezjg)
lepiszcza do kruszywa i1 odpornos$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody. W
celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowacé srodki
poprawiajace adhezje. Srodek adhezyijny i jego iloéé powinny byé dostosowane do konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na wybranej frakcji mieszanki
mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A, Przyczepnos$¢ lepiszcza do kruszywa powinna
wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce o mieszaniu
cyklicznym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie 1 wymieszanie
oraz zachowanietemperatury sktadnikoéw 1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe 1 zautomatyzowane.
Tolerancje dozowania skfadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie
wigce] niz + 2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5 °C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone 1 tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskala witasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa
nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Temperatura asfaltu 35/50 w zbiorniku nie powinna przekracza¢ 190°C.

Temperatura produkcji 1 wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej dla asfaltu 35/50
powinna miesci¢ sie w granicach od 155°C do 195°C.

5.3. Przygotowanie podloza

Podlozem dla uktadanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego jest podbudowa
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Powierzchnia podioza przed utozeniem
powinno by¢: zaggszczona, sucha, oczyszczona.

5.4. Polaczenie migdzywarstwowe

Przed ulozeniem warstwy podbudowy, warstwy nizej lezace beda oczyszczone
1 skropione emulsja asfaltowa zgodnie z ST D-04.03.01.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC moze by¢ ukladana, gdy temperatura powietrza
w ciagu ostatniej doby byla nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robdt nie nizsza niz
+5°C.
5.6.  Zarob probny

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru
(lub Inzyniera) kontrolnej produkcji w postaci zarobu probnego.
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Sprawdzenie zawartos$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania zarobu prébnego ,,na sucho”.

5.7. Odcinek probny

Wykonawca wykonana odcinek probny co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem robot,

Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przed zaggszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubos$ci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow do uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materialow oraz sprzgtu, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu 1 o dlugosci uzgodnionej
z Inzynierem.

5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona
w uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca
gwarantujacym uzyskanie prawidlowego zaggszczenia.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna miesci¢ si¢ w granicach
podanych w p. 5.2. Faktyczna, wymagana temperatur¢ zageszczania nalezy ustali¢ podczas
wykonywania odcinka probnego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik
zageszezenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6.

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ rowno obcigte
1 zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczgciem
uktadania nastgpnego odcinka powinna by¢ oklejona tasma asfaltowa. W przekrojach
ulicznych nalezy takze oklei¢ tasma asfaltowa styki  kraweznikow, wpustow itp. z
wbudowywang warstwa.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

5.9. Krawedzie

Krawedzie nalezy wykona¢ zgodnie z zapisem w pkt. 8.6.4 WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008.
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Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST DM 00.00.00. "Wymagania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ogolne" .
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.

6.2.1.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki
wszystkich badan materialow przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;j
celem poréwnania z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 1 zatwierdzenia zrodet
poboru materiatow.

Mozna postugiwac si¢ wynikami przedstawionymi przez dostawce materiatlow.

Badania w czasie robot

Czgstos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Tablica 7. Zakres oraz czgstotliwos¢ badan 1 pomiarOw w czasie wytwarzania 1

wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowe;

Lp. |

Wyszczegolnienie badan

Czestos$¢ badan

KONTROLNE BADANIA MATERIALOW

1 Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 1000t 1 w przypadku watpliwosci

2 Uziarnienie wypetniacza Wedlug wskazan planu jakos$ci producenta
Wiasciwosci asfaltu

3 - Penetracja w 25°C lub temperatura| 1 x na kazde 300 ton dostawy
migknienia wg. PiK

4 Badania wilasciwosci kruszyw zgodnie z | Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem i
tabl.1;2; 3 co najmniej 1 raz w roku.

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI

oraz VMA 1 VMB (je$li wymagane)

5 Temperatura sktadnikow Dozor ciagly
6 Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku mieszanki.
Zawartos¢  asfaltu 1 uziarnienie | 1 badanie przy produkcji do 500t, 2 badania przy
7 . ) .
mieszanki produkcji pow. 500t.
3 Wolna przestrzen w probkach Marshalla 1 badanic dziennic

KONTROLNE BADANIA WARSTWY

9

Grubos¢ 1 wskaznik zaggszczenia
warstwy, wolna przestrzen w warstwie:

2 probki z kazdego pasa o pow. do 3000m’

6.2.2. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz iloSci materialu na okreslonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny

Warstwa asfaltowa ACP

Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci

I. -

wieksza niz 6000 m® lub

duzy odcinek budowy, powierzchnia
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— droga ograniczona krawegznikami,
powierzchnia wigksza niz 1000 m’ lub <10
2. — maly odcinek budowy <10

Niezaleznie od S$redniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubo$¢ okreslona w
pojedynczym oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wigcej niz 2,5
cm.

6.2.3. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano
wartosci graniczne 1 tolerancje, w ktorych uwzgledniono: rozrzut wystgpujacy przy
pobieraniu probek, doktadno$¢ metod badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy,
chyba ze w konkretnym wypadku podano inacze;.

Do oceny jako$ci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych
w ramach zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wlasciwosci materialow sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowe; powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach
dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek materiatow sktadowych
jak 1 mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne
wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z
nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje
procedurg pobierania probek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni ja z Inzynierem.

6.2.4. Zawarto$¢ lepiszcza 1 uziarnienie
Tablica 8. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania 1 $redniej

arytmetycznej wynikéw zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
sktadu zaprojektowanego [% m/m] dla AC22P

Dopuszczane odchylenie Dopuszczane odchylenie Srednie

Przechodzi przez sito ojedynczej probki .

b odgaioi(}),negojsll)dadu % od zalozonego skladu, %

b

D 9=++45 +5
D/2 lub sito
charakterystyczne +9 +4
kruszywa grubego
2 mm +7 +3
Sito charakterystyczne 45 s
kruszywa drobnego
0,063 mm +3 +2
Zawarto$¢
rozpuszczalnego +0,6 +0,3

lepiszcza
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6.2.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w MMA oraz VMA 1 VFB (jesli wymagane)

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okresla¢ metoda opisana
w normie PN-EN 12697-8. Ggsto$s¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana
wedlug metody opisanej w normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie. Gestos¢
objetosciowa probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania
nalezy okresla¢ PN-EN 12697-6. Zawarto§¢ wolnych przestrzeni powinna miesci¢ sig
w granicach podanych w tablicy 6.

6.2.6. Badanie wlasciwosci kruszywa 1 asfaltu

Z czestotliwoscia podana w tablicy 7, nalezy okresli¢ wiasciwosci kruszyw 1 asfaltu,
zgodnie z pkt.2.

6.2.7. Pomiar temperatury skfadnikow mieszanki

Temperature sktadnikéw mieszanki nalezy kontrolowa¢ z czgstotliwoscia podana
w tablicy 7. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw
zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym
w punkcie 5.2.

6.2.8. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ 1 rejestrowaé przy
zaladunku 1 w czasie roztadunku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.2.

6.2.9. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okres§la¢ z czestos$cia podana w tablicy 7 na podstawie
wycietych probek metoda wg 12697-36. Grubos¢ wykonanej warstwy okreslana na
pojedynczej probce nie moze odbiega¢ od projektu o wigcej niz +5%.

Grubos$¢ pakietu warstw asfaltowych: podbudowy i wiazacej, nie moze odbiega¢ od
projektowanych o wigcej niz +5%.

6.2.10. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycigtych
Z zaggszczone] warstwy poprzez poroéwnanie gestosci objetosciowej wycigtych probek
z gestoscia objetosciowa probek Marshalla formowanych w dniu  wykonywania
kontrolowanej dziatki roboczej. W przypadku wykonania wigcej niz jednego badania ggstosci
objetosciowej na probkach Marshalla w ciagu jednego dnia do obliczen zaggszczenia nalezy
przyja¢ $rednig arytmetyczna z wszystkich oznaczen. OkreSlanie ggstosSci objgtosciowej
nalezy wykonywa¢ metoda hydrostatyczna wedlug normy PN-EN 12697-6. Wskaznik
zageszezenia nie moze by¢ nizszy niz 98%.

6.2.11. Wolna przestrzen w zaggszczonej warstwie
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Wolna przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy
przyja¢ gestos¢ MMA oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym
odcinku.

6.3.

Badania cech geometrycznych warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podano w tablicy 9.

Tablica 9 Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow warstwy podbudowy

Lp. Badanie Czestos$¢ badan i pomiaréow
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km na kazdej jezdni
2 Roé6wnos¢ podluzna nie rzadziej niz co 10 m na kazdej jezdni 1 kazdego pasa
ruchu
3 Roé6wnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 10 m na kazdej jezdni 1 kazdego pasa|
ruchu
4 Spadki poprzeczne Nie rzadziej niz co 20 m*
5 Rzedne wysokosciowe |co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i
krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w|co 100 m
planie
7 Zlacza podiluzne| kazde zlacze
1 poprzeczne
8 |Wyglad zewngtrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢
w gtdéwnych punktach tukéw poziomych

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze roézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o
wigcej niz + 5 cm.

6.3.3. ROo6wnos$¢ podluzna warstwy

Do oceny

rownosci podtuznej nalezy

zastosowa¢ metod¢ pomiaru przy uzyciu

planografu, wg metody okreslonej w BN 68/8931-04
Parametry powinny by¢ zgodne z wymaganiami w tablicy 10.

Tablica 10 Dopuszczalne nierdwnos$ci warstwy, mm

Klasa drogi

Maksymalna dopuszczalna nier6wnos¢

L

15

Réwnos¢ poprzeczna warstwy - do oceny réwnosci poprzecznej nalezy wykorzystac
fat¢ 4m 1 klin. Wymagana roéwno$¢ jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci,
wyrazone w mm, ktore nie moga przekroczy¢ wartosci jak przy rownosci podtuzne;.
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6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy wiazacej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z dopuszczalng tolerancja + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji 1 poréwnaniu wynikOw pomiaru
z dokumentacja projektowa.

Rzedne wysokosciowe warstwy wiazace] powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z dopuszczona tolerancja -1 cm,+ 0 cm. Wymaga sig, aby co najmniej 95%
wykonanych pomiarow nie przekraczalo przedzialu dopuszczalnych odchylen.

6.3.6. Usytuowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania
poszczegbdlnych punktéw osi 1 porownaniu wynikow pomiaru z dokumentacja projektowa. O$
warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancja
+5cm.
6.3.7. Zlacza podluzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ztacza podtuznego 1 poprzecznego polega na
ogledzinach. Ztacza powinny by¢ rowne 1 zwiazane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.8. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka powinien
by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam 1 wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
8.  ODBIOR ROBOT

Mieszankg 1 utozona z niej warstwg uznaje si¢ za wykonana zgodnie z wymaganiami
niniejszej specyfikacji, jezeli:
— Wyniki oceny makroskopowej sa pozytywne
— Co najmniej 95% wynikow badan 1 pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylen, spelnia wymagania Specyfikacji Technicznej
— Nie wigce] niz 5% wynikdw badan 1 pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylen zwigkszonych o 30%, spelnia wymagania Specyfikacji Techniczne;.
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Dopuszcza sig statystyczna oceng parametrow MMA oraz wykonanej warstwy.

9.

9.1.

9.2.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady ustalenia podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM 00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup 1 dostarczenie materiatow,
zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,
opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatlow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,
wykonanie proby technologicznej i odcinka proébnego,

rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

wykonanie pofaczen podtuznych 1 poprzecznych,

obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

inne roboty sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianego
w Specyfikacji Techniczne;.

10.

I. PN-EN 12697-1
2. PN-EN 12697-2
3. PN-EN 12697-11
4. PN-EN 12697-12
3. PN-EN 12697-13
6. PN-EN 12697-14

PRZEPISY ZWIAZANE

Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czgs¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czgs¢ 11: Okreslanie
powiazania pomig¢dzy kruszywem 1 asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czgs¢ 12: Okreslanie
wrazliwosci probek asfaltowych na wodg

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
bitumicznych na goraco. Czgs$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
bitumicznych na goraco. Cz¢$¢ 14: Zawartos¢ wody
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Cze¢$¢ 2: Oznaczenie skladu
ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes$¢ 23: Okres$lanie posredniej
wytrzymatosci na rozciaganie probek asfaltowych

Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czgs$¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Cz¢s$¢ 28: Przygotowanie probek
do oznaczania zawartos$ci lepiszcza, zawartosci wody 1 uziarnienia
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek
mineralno-asfaltowych stosowanych na goraco. Czg$¢ 29:
Oznaczenie wymiarO6w probki z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Cz¢$¢ 30: Przygotowanie probek
zaggszcezonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Cz¢$¢ 33: Przygotowanie probek
zageszezanych urzadzeniem walujacym

Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 35: Mieszanie
laboratoryjne

Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czg$¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czgs$¢ 5: Oznaczanie gestosci
Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czg§¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czg$¢ 8: Oznaczanie zawartosci
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg$¢ 1:Beton

asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg$¢ 20: Badanie
typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg$¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkcji

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornos$ci na rozdrabianie

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gegstosci nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgsé
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego
wypetniacza
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1

PN-EN 932-2

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 12591

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgsé
5: Oznaczanie zawartoSci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacja

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgsé
6: Oznaczanie ggstosci ziarn 1 nasiagkliwos$ci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgsé
7: Oznaczanie gestosci wypehiacza. Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgsé
8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wilasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferycznych. Czgs¢ l: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Cz¢s¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czgs¢ 5: Oznaczanie odpornosci na
szok termiczny

Badania wiasciwosci cieplnych i1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czgs¢ 6: Mrozoodpornos¢ w
obecnosci soli

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek

Badania  podstawowych  wilasciwosci
pomniejszania probek laboratoryjnych
Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw. Procedura 1
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania podstawowych  wlasciwosci  kruszyw.
Wyposazenie podstawowe 1 wzorcowanie

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czg$¢ 6: Definicje
powtarzalnos$ci 1 odtwarzalnos$ci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czgs¢ 10: Ocena
zawartosci  drobnych  czastek.  Uziarnienie = wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Nominalne wymiary otworow sit badawczych

kruszyw.  Metody

Cze$¢ 5

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztaltu ziarn za pomoca wskaznika plaskosci
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie

procentowe] zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg§¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie bigkitem metylenowym

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
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48.

49.

50.
51.

10.2.

52.

53.
54.

PN-EN 13043

PN-EN 1427

PN-EN 1426
BN-8931-04

Inne dokumenty

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych
1 powierzchniowych utrwalen na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia.
Metoda ,,PierScien i Kula”

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
1 fata.

WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
1 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.

WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
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D-04.08.01 Wyrownanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

Wyroéwnanie podbudowy wykonane zostanie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P
wg D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
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D — 05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego objetych
Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K,
ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego jako:

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnientu AC16W o grubosci warstwy 5 cm.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych (ST)

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
irealizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania og6dlne".

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Materialy do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
. Kategoria ruchu
Material KR3, KR4

Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 16

Lepiszcze asfaltowe 35/50

Kruszywa mineralne Tablica 1; 2; 3 niniejszych ST
2.2. Kruszywo
Tablica 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej z betonu

asfaltowego
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Wiasciwosci kruszywa

Wymagania
Kategoria ruchu KR3, KR4

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza

Gc90/20
niz:
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug G
kategorii: 2015

g

Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie
wyzZsza niz /2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN- Flys
EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub SIys
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej
1 famanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5; Coon
kategoria nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-
EN 1097-2, rozdzial 5; kategoria co najmniej: LAs0

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, zalacznik B;

wymagana kategoria:

. . . .. WA<2
kategoria nie wyzsza niz:
Mrozoodporno$¢ wedlug PN-EN 1367-1, kategoria nie F,
WYyZsza niz:
»Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, SBi A

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
wedhug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1
p.14.2; kategoria nie wyZsza niz:

mpc0, 1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2

wymagana odpornos¢

Stalos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vis

Tablica 2.
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wymagane wilasciwosci kruszywa drobnego i/lub o ciaglym uziarnieniu do

WYyZsza niz:

foe Wymagania
Wiasciwoscl kruszywa Kategoria ruchu KR3, KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gp85 GA90
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedg
K Grc20
ategorit:
Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie f
10

Jakos¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza

MBr10
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niz:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedlug PN-EN 933-6,

R ot Ecs30
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: €S

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. | mypc0,1
14.2, kategoria nie wyzsza niz:

2.3.  Wypelniacz

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego
Wiasciwosci wypelniacza Wymagania
Kategoria ruchu KR3, KR4
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10; zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie
. . MBEF10
Wyzsza niz:
Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)
WYyZsza niz:
Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana Vogus
kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN Acxn8/25
13179-1, wymagana kategoria: R&B
Rozpuszczalno§¢ w wodzie wedlug PN-EN WS
1744-1, kategoria nie wyZsza niz: 10
Zawartos¢ CaCO; w wypehiaczu wapiennym CC
wedtug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 70
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu K
mieszanym, wymagana Kategoria: @ Deklarowana
,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, BN
wymagana kategoria: Deklarowana

*) Mozna stosowa¢ pyly z odpylania pod warunkiem spelienia wymagan jak dla
wypetniacza. Proporcja pylow i1 wypelniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby
kategoria zawartosci CaCO; w mieszance pytow 1 wypetniacza wapiennego byla nie nizsza
niz CC70

2.4. Srodek adhezyjny

W przypadku koniecznosci zastosowania srodka adhezyjnego nalezy uzy¢ Srodek,
ktorego przydatnos$¢ zostala potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan. Jezeli nie jest
mozliwe udokumentowanie wczesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ten srodek
przedstawi¢ Aprobatg¢ Techniczna (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).

Samoprzylepna tasma asfaltowa

Przy stosowaniu samoprzylepnej tasmy asfaltowej nalezy potwierdzi¢ jej przydatnos$¢
W oparciu o wczesniejsze zastosowania. Jezeli nie jest mozliwe udokumentowanie
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wcezesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ta tasme¢ przedstawi¢ Aprobatg
Techniczna.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowac przyczepne lub samojezdne
skrapiarki lepiszcza.

Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje si¢ w wytwoérni (otaczarce) mieszanek mineralno-
asfaltowych otaczanych na goraco, o odpowiedniej wydajnosci (nie mniejszej niz 160Mg/h),
zapewniajace] otrzymanie mieszanki o wilasciwej 1 jednorodnej jakosci, zawierajace]
dokfadnie otoczone ziarna kruszywa.

3.3. Sprzet do wbudowywania

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ ukladarka o wydajnosci skorelowane;j
z wydajnoscia wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajacym na utozenie warstwy
z zalozona grubo$cia oraz szeroko$cia ,oraz z podgrzewana plyta wibracyjna do wstepnego
zaggszczania.
3.4. Sprzet do zageszczania

Walce stalowe gladkie z wibracja, srednie 1 cigzkie. Walce ogumione cigzkie.
4. TRANSPORT
4.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami i przechowywac¢ w zbiornikach
z izolacja termiczna, umozliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wtasciwej temperatury robocze;.

Termometry nalezy zainstalowa¢ w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do
mieszalnika.

4.2. Wypelniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny. Wypetniacz nalezy skladowaé w
silosach przystosowanych do sktadowania materialow sypkich, wyposazonych w odpowiedni
system dozowania wypetniacza do mieszalnika.

4.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank¢  mineralno-asfaltowa  nalezy  przewozi¢  czystymi  pojazdami
samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

4.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyijny nalezy przewozié w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych
przed uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystapieniem do produkcji mieszanki,
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skfadu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz
dokumenty potwierdzajace wymagana jako$¢ stosowanych materialdow. Recepta zawierac
bedzie optymalizacje parametrow mieszanki dla zawartosci asfaltu + 0,3%.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sktadnikoéw mieszanki,

doborze optymalnej ilosci asfaltu,

okresleniu jej wlasciwosci 1 pordwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wiazacej oraz minimalne zawartosci asfaltu
podano w tablicy 5.

UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotycza AC o referencyjnej gestosci
mieszanki mineralnej réwnej 2,65 Mg/m’. W przypadku uzyskania innej gestosci
mieszanki mineralnej nalezy dla B, zastosowa¢ wspoélczynnik korygujacy a wg wzoru:
o=2,65/pa

pa - gestos¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr
szeScienny (Mg/m3), okreslona zgodnie z norma EN 1097-6.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych wuziarnienia mieszanki mineralnej betonu
asfaltowego
do warstwy wiazacej oraz kategoria zawartosci asfaltu

e g Przesiew [%(m/m)]
Lp Wiasciwose AC16W KR3, KR4
Wymiar sita #, (mm) od do
1 31,5 - -
2 22.4 100 -
3 16 90 100
4 11,2 65 80
5 8 - -
6 2 25 30
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7 0,125 5 10
8 0,063 3 7
9 Zawarto$¢ lepiszcza Bind 4

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla.

Tablica 6. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej do warstwy wiazacej

Warunki Metoda i warunki
Lp | Wlasciwosé zageszczania badania AC16W
wg PN-EN 13108-20
Zawartodé Ubijanie 2x75
. uderzen, temperatura Vinin.0
1 wolne;j . PN-EN 12697-8 ’
zestrzeni zageszcezania 140 Vinax7.0
P +5°C
.. | Ubijanie 2x35 PN-EN 1269712, =
Odpornosc , przechowywanie w 40°C z
. . uderzen, temperatura | .
2 na dziatanie . jednym cyklem ITSRgo
zaggszczania 145 . .
wody 500 zamrazania, badanie w
temperaturze 15°C
Odpornosc PN-EN 12697-22, metoda
. WTSArro3
3 ™ Walowanie Pgg — P B wpowietrzu, PN-EN | o "
deformacje 98 100 113108-20, D.1.6,60°C, 10 AlRDeklarowa
trwale 000 cykli e
Wskaznik
4 | zageszczenia, | -- PN-EN 13108-20, >08
o, zalacznik C.4
Wolna
5 | przestrzenw | -- PN_EN.B 108-20, 40-17,0
warstwie, % zalacznik C.5

UWAGA: gegstos¢ MMA nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

Zastosowane kruszywo mineralne 1 lepiszcze asfaltowe powinny wykazywac¢ odpowiednie
powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednia przyczepnos¢ (adhezjg)
lepiszcza do kruszywa 1 odpornos$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody. W
celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowacé srodki
poprawiajace adhezje. Srodek adhezyijny i jego ilo$é powinny byé dostosowane do konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na wybranej frakcji mieszanki
mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A, Przyczepnos$¢ lepiszcza do kruszywa powinna
wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowa¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajace] prawidlowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie 1 wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow 1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe 1 zautomatyzowane.
Tolerancje dozowania skfadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie
wigcej niz + 2% w stosunku do masy sktadnika.
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Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukfadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5 °C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone 1 tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskala witasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa
nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Temperatura asfaltu 35/50 w zbiorniku nie powinna przekraczac¢ 190°C.

Temperatura produkcji 1 wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej dla asfaltu 35/50
powinna miesci¢ sie w granicach od 155°C do 195°C.

5.3. Przygotowanie podloza

Podlozem dla uktadanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego jest podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie lub podbudowa z betonu asfaltowego .Powierzchnia
podltoza przed utozeniem powinno by¢: zaggszczona, sucha, oczyszczona .

5.4. Polaczenie migdzywarstwowe

Przed ulozeniem warstwy wiazacej, warstwy nizej lezace beda oczyszczone 1 skropione
emulsja asfaltowa zgodnie z ST D-04.03.01.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC moze by¢ ukladana, gdy temperatura powietrza w
ciggu ostatniej doby byta nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robdt nie nizsza niz
+5°C.

5.6.  Zarob probny

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru
(lub Inzyniera) kontrolnej produkcji w postaci zarobu probnego.

Sprawdzenie zawartos$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania zarobu prébnego ,,na sucho”.

5.7. Odcinek probny

Wykonawca wykonana odcinek probny co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem robot,

Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przed zaggszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcoOw do uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materialow oraz sprzgtu, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu 1 o dlugosci uzgodnionej
z Inzynierem.
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5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad
z automatycznym sterowaniem gruboS$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca
gwarantujacym uzyskanie prawidlowego zaggszczenia.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna miesci¢ si¢ w granicach
podanych w p. 5.2. Faktyczna, wymagana temperatur¢ zageszczania nalezy ustali¢ podczas
wykonywania odcinka probnego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik
zageszezenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6.

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ rowno obcigte
1 zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczgciem
uktadania nastgpnego odcinka powinna by¢ oklejona tasma asfaltowa. W przekrojach
ulicznych nalezy takze oklei¢ tasma asfaltowa styki kraweznikow, wpustow itp. z
wbudowywang warstwa.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

5.9. Krawedzie

Krawedzie nalezy wykona¢ zgodnie z zapisem w pkt. 8.6.4 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne" .
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki
wszystkich badan materialow przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
celem poréwnania z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 1 zatwierdzenia zrodet
poboru materiatow.

Mozna postugiwac si¢ wynikami przedstawionymi przez dostawce materiatlow.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow
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Tablica 7. Zakres oraz czgstotliwo$s¢ badan 1 pomiar6w w czasie wytwarzania
1 wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Lp. | Wyszczegolnienie badan | Czestos¢ badan
KONTROLNE BADANIA MATERIALOW

1. | Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 1000t i w przypadku watpliwosci

2. | Uziarnienie wypetniacza Wedlug wskazan planu jakosci producenta

Wiasciwosci asfaltu
- Penetracja w 25°C lub temperatura

3. micknienia wg, PiK 1 x na kazde 300 ton dostawy
4 Badania wilasciwosci kruszyw zgodnie z | Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem i
tabl.1;2; 3 co najmniej 1 raz w roku.
KONTROLNE BADANIA MIESZANKI
5 Temperatura sktadnikow Dozor ciagly
6 Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku mieszanki.
Zawartos¢  asfaltu 1 uziarnienie | 1 badanie przy produkcji do 500t, 2 badania przy
7 . ) .
mieszanki produkcji pow. 500t.
Wolna przestrzen w probkach Marshalla o
8 oraz VMA 1 VMB (je$li wymagane) I badanie dziennie
KONTROLNE BADANIA WARSTWY
9 Grubosc i wskaznik , zagqszcz'er.na 2 probki z kazdego pasa o pow. do 3000m’
warstwy, wolna przestrzen w warstwie:

6.2.2. Dopuszczalne odchyitki
Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz iloSci materiatu na okreslonej powierzchni
<10%.

6.2.3. Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano
wartosci graniczne 1 tolerancje, w ktorych uwzgledniono: rozrzut wystgpujacy przy
pobieraniu probek, doktadno$¢ metod badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy,
chyba ze w konkretnym wypadku podano inacze;.

Do oceny jako$ci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych
w ramach zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wiasciwosci materialow sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowe; powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach
dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek materiatow sktadowych
jak 1 mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne
wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z
nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje
procedurg pobierania probek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni ja z Inzynierem.

6.2.4. Zawarto$¢ lepiszcza 1 uziarnienie
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Tablica 8. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i1 S$redniej
arytmetycznej wynikéw zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
sktadu zaprojektowanego [% m/m] dla AC16 W

Skladniki mieszanki mineralno- Dopu.szczane (.)dcl}yle.n e Dopus.z c%ane .
Lp. asfaltowei pojedynczej probki odchylenie Srednie
) od zalozonego skladu | od zalozonego skladu
1 Ziarna przechodzace przez sito D -9 ++5 +5
Ziarna przechodzace przez sito D/2 lub
2 sito charakterystyczne kruszywa + 9 +4
grubego
Ziarna przechodzace przez sito o
+ +
3 oczkach # (mm) 2,0 7 3
4 Sito charakterystyczne kruszywa L5 Lo
drobnego
Ziarna przechodzace przez sito o
+ +
> oczkach # (mm) 0,063 3 2
6 Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,6 +0,3

6.2.5. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w MMA oraz VMA 1 VFB (jesli wymagane)

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okresla¢ metoda opisana
w normie PN-EN 12697-8. Ggsto$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana
wedlug metody opisanej w normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie. Ggstos¢
objetosciowa probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania
nalezy okresla¢ PN-EN 12697-6. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni powinna miesci¢ si¢ w
granicach podanych w tablicy 6.

6.2.6. Badanie wlasciwosci kruszywa 1 asfaltu

Z czgstotliwos$cia podang w tablicy 7, nalezy okresli¢ wlasciwosci kruszyw 1 asfaltu, zgodnie
z pkt.2.

6.2.7. Pomiar temperatury skfadnikow mieszanki

Temperature sktadnikow mieszanki nalezy kontrolowac z czgstotliwos$cia podana w tablicy 7.
Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych w
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.2.

6.2.8. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ 1 rejestrowaé przy zatadunku
1w czasie roztadunku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.9. Pomiar grubosci warstwy
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Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czgstos$cia podana w tablicy 7 na podstawie
wycietych probek metoda wg 12697-36. Grubo$¢ wykonanej warstwy okreslana na
pojedynczej probce nie moze odbiega¢ od projektu o wigcej niz +5%.

Grubos$¢ pakietu warstw asfaltowych: podbudowy i wiazacej, nie moze odbiega¢ od
projektowanych o wigcej niz +5%.

6.2.10. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycigtych z zaggszczonej
warstwy poprzez porOwnanie ggstosci objgtosciowe] wycigtych probek z gestoscia
objetosciowa probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki
roboczej. W przypadku wykonania wigcej niz jednego badania ggstosci objetosciowe] na
probkach Marshalla w ciagu jednego dnia do obliczen zaggszczenia nalezy przyjac $rednig
arytmetyczna z wszystkich oznaczen. Okreslanie ggstosci objetosciowe] nalezy wykonywac
metoda hydrostatyczna wedtug normy PN-EN 12697-6. Wskaznik zaggszczenia nie moze by¢
nizszy niz 98%.

6.2.11. Wolna przestrzen w zaggszczonej warstwie

Wolna przestrzen w warstwie nalezy okre§la¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy
przyja¢ gestos¢ MMA oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym
odcinku.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podano w tablicy 9.

Tablica 9 Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w warstwy wiazacej

Lp. [Badanie Czgstos$¢ badan 1 pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km na kazdej jezdni
2 RO6wnos¢ podluzna w sposob ciagtly, dla kazdej jezdni 1 kazdego pasa ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 10 m na kazdej jezdni
4 Spadki poprzeczne INie rzadziej niz co 20 m*
S Rzedne wysokosciowe [co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i
krawedziach
6 Uksztaltowanie osi  wico 100 m
planie
7 Ztacza podiuzne ikazde zlacze
poprzeczne
8 Wyglad zewngtrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w gtownych punktach lukow poziomych

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+5 cm.
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6.3.3. ROé6wnos$¢ podtuzna warstwy
Do oceny rownosci podtuznej nalezy zastosowaé metode pomiaru przy uzyciu planografu,
wg metody okreslonej w BN 68/8931-04

Parametry powinny by¢ zgodne z wymaganiami w tablicy 10.

Tablica 10 Dopuszczalne nierdwnosci warstwy, mm

Klasa drogi Maksymalna dopuszczalna nierdéwnos$¢

L 12

Réwnos¢ poprzeczna warstwy - do oceny rdwnosci poprzecznej nalezy wykorzystac tatg 4m
1 klin Wymagana réwno$¢ jest okreslona przez wartosci odchylen rownosci, wyrazone w mm,
ktore nie moga przekroczy¢ wartosci jak przy rownosci podtuzne;.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy wiazacej na odcinkach prostych 1 na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z dopuszczalna tolerancja + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji 1 porOwnaniu wynikOw pomiaru z dokumentacja
projektowa.

Rzedne wysokos$ciowe warstwy wiazacej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z dopuszczong tolerancja -1 cm,+ 0 cm. Wymaga sig, aby co najmniej 95% wykonanych
pomiardw nie przekraczalo przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.6. Usytuowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarow geodezyjnych usytuowania poszczegdlnych
punktow osi 1 poroOwnaniu wynikdw pomiaru z dokumentacja projektowa. O§ warstwy
w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancja + 5 cm.
6.3.7. Zlacza podluzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlacza podiluznego 1 poprzecznego polega na
ogledzinach. Ztacza powinny by¢ rowne 1 zwiazane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.8. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy poprzez ogledziny calej powierzchni wykonanego odcinka powinien by¢
jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam 1 wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m’® (metr kwadratow warstwy wiazacej z betonu asfaltowego.
J y

8. ODBIOR ROBOT

Mieszank¢ 1 ulozona z niej warstwg uznaje si¢ za wykonana zgodnie z wymaganiami
niniejszej specyfikacji, jezeli:

Wyniki oceny makroskopowej sa pozytywne

Co najmniej 95% wynikow badan i1 pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen,
spetnia wymagania Specyfikacji Technicznej

Nie wigcej niz 5% wynikow badan 1 pomiar6w z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwigkszonych o 30%, spelnia wymagania Specyfikacji Techniczne;.

Dopuszcza sig statystyczna oceng parametrow MMA oraz wykonanej warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M 00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® warstwy wiazacej z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
- zakup 1 dostarczenie materialow,
- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,
- wykonanie proby technologicznej 1 odcinka probnego,
- rozloZenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
- wykonanie pofaczen podtuznych i1 poprzecznych,
- obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- inne roboty sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianego
w Specyfikacji Techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgs$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgs¢ 11: Okreslanie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgs$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode
PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
bitumicznych na goraco. Cz¢$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
bitumicznych na goraco. Czgs¢ 14: Zawarto$¢ wody

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgs$¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymalos$ci na rozciaganie probek
asfaltowych

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza,
zawarto$ci wody 1 uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych stosowanych na goraco. Czeg$¢ 29: Oznaczenie wymiarOw probki z mieszanki
mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgs$¢ 30: Przygotowanie probek zaggszczonych przez ubijanie
PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 33: Przygotowanie probek zaggszczanych urzadzeniem
watujacym

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 5: Oznaczanie ggstosci
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco. Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej probek mieszanki
mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg¢$¢ 1:Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 20: Badanie typu
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PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czgs¢ 21: Zakladowa

Kontrola Produkcji

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych 1 fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypehniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych 1 fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:
Oznaczanie ggstosci ziarn 1 nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych 1 fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypeliacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych 1 fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalno$ci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie

czynnikow atmosferycznych. Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda
gotowania

PN-EN 1367-5 Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czgs¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
PN-EN 1367-6 Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie

czynnikow atmosferycznych. Czgs¢ 6: Mrozoodporno$¢ w obecnosci soli

PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 932-2 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura 1 terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe 1 wzorcowanie

PN-EN 932-6 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czg§¢ 6: Definicje
powtarzalnos$ci 1 odtwarzalnosci

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci  kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czeg$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie wypetiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wlasciwosci  kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Nominalne wymiary otworow sit badawczych

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn za
pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw
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PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie bigkitem metylenowym

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 13043 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1427 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda
,,Pierscien 1 Kula”

PN-EN 1426 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych. Warszawa 2010

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Warszawa 2010

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Warszawa 2008

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego objgtych
Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K,
ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego jako:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S o grubosci warstwy 4 cm.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji Robdt wymienionych w p.1.1 zgodnie z zapisami okreslonymi w ST D-M
00.00.00 Wymagania ogolne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [47] 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [66] z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zakladowa
kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 7.4.1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skfadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu pojazdéw na podloze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie
z kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw 1 lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
wyrdzniajace t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu
ciaglym lub nieciaglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sig.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” GDDP-IBDiM [69].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okres$lona przez dolny (d) 1 gorny (D)
wymiar sita.
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1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktorego wigksza czgs§¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypekiacz — kruszywo, ktorego wigksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypehiacz mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypetiacza pochodzenia mineralnego
1 wodorotlenku wapnia. Wypehiacz dodany — wypetiacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i1 z definicjami podanymi w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.4.

1.4.15. Symbole 1 skroty dodatkowe. Tablica 1.

Tablica 1

ACS - beton asfaltowy do warstwy $cieralnej

PMB -  polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance
Determined; producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze
dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowiazany),

IRI - (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik
réwnosci,

MOP -  miejsce obstugi podroznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-
EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych 1 wymagania wobec nich podano

w tablicach 2 1 3.

Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR3
i KR4
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- asfalt drogowy 50/70 (Nie zaleca si¢ do stosowania w regionach, gdzie spodziewana
minimalna temperatura nawierzchni wynosi ponizej -28°C [region péinocno-wschodni
1 tereny podgorskie])
- asfalty modyfikowane polimerami (polimeroasfalty) PMB 45/80-55, PMB 45/80-65
Na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe.

Asfalty drogowe powinny speinia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

e . Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Metoda badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 | PN-EN 1426 [21] 50/70
mm
2 | Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 46-54
migknienia
3 | Temperatura zaptonu, °C | PN-EN 22592 230
nie mniej niz [62]
4 | Zawarto$¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 99
nie mniej niz m/m | [28]
5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 0,5
przyrost), m/m | [31]
nie wigcej niz
6 | Pozostala penetracja % PN-EN 1426 [21] 50
po starzeniu, nie mniej
niz
7 | Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 48
migknienia po
starzeniu, nie mniej
niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawarto$¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wigcej niz [30]
9 | Wzrost temp. °C PN-EN 1427 [22] 9
migknienia po
starzeniu, nie wigcej
niz
10 | Temperatura °C | PN-EN 12593 -8
famliwosci Fraassa, [29]
nie wigcej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu 1 wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow)
wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych

Wymaganie Wiadciwosé Metoda Jed- polimerami (PMB)
podstawowe badania nostka 45/80 — 55 45/80 — 65
wymaganie | klasa | wymaganie klasa
Konsystencja w
posrednich Penetracja PN-EN 1426 i i
temperaturach w25°C [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura PN-EN 1427 o
temperaturach migknienia [22] C 235 7 265 >
eksploatacyjnych
Sita PN-EN 13589
rozciagania [55] 2 o o
(mala predkosé | PN-EN 13703 | /™ zlwsC | 4 22 w5*C 3
rozciaggania) [57]
fcl)iza::ia(gania PN-EN 13587
Kohezja o . [53] 2 a a
w 5°C (c’luza PN-EN 13703 J/em NPD 0 NPD 0
predkosé
rozciagania) [57]
Wabhadto Vialit
(meto-da PN'E[I;I 4535 81 Jom? NPD* 0 NPD* 0
uderzenia)
Stalo$¢ kon- Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
systencji Pozostata PN-EN 1426
(Odpornosé penetracja [21] o > 60 7 > 60 7
na starzenie wg Wzrost
PN-EN 12607-1 | temperatury PN-IE:;;]I 427 oC <3 2 <3 2
lub -3 [31] migknienia
, ., . | Temperatura PN-EN ISO o
Inne wlasciwosci zaptonu 2592 [63] C >235 3 >235 3
Temperatura PN-EN 12593 oC <12 6 <-15 7
famliwosci [29]
Nawrot
Sprezysty >50 5 >70 3
Wymaeania w 25°C PN-EN 13398 o
doﬁzkiwe Nawrot [51] '
sprezysty NPD? 0 NPD? 0
w 10°C
Zakres PN-EN 14023
» [59] Punkt °C TBR" 1 TBR® 1
plastycznosci
5.1.9
Stabilnos¢ PN-EN 13399
magazynowa- [52]
?;;pi;’;t“u‘fa PN-EN 1427 ¢ = 2 = 2
\ymagania | migknienia 22
Stabilnos¢ PN-EN 13399
magazynowa- [52] a a
nia. Roznica PN-EN 1426 | Olmm NPD 0 NPD 0
penetracji [21]
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Spadek tem-
peratury mig-
knienia po
starzeniu wg
PN-EN 12607
-1 lub -3 [31]

PN-EN

12607-1[31]

PN-EN 1427
[22]

°C

TBR®

1 TBR®

Nawrot
sprezysty w
25°C po
starzeniu wg
PN-EN 12607-
1lub -3[31]

Nawrot
Sprezysty w

PN-EN

12607-1[31]

PN-EN 13398
[51]

%

10°C po
starzeniu wg
PN-EN 12607-
1lub -3[31]

NPD* 0 NPD*

? NPD — No Performance Determined (wtasciwo$¢ uzytkowa nie okre$lana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu 1 wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy posredni z termostatem kontrolujacym temperaturg z doktadnoscia + 5°C. Zaleca
si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w
okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow roznego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13043 [44] 1 WT-1 Kruszywa 2010 [64],
obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehniacz.

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego
e g Wymagania
Wlasciwosci kruszywa Kategoria ruchu KR3, KR4
Ljiz;armenle wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza Ge90/20 ©
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug
Kateorii- Gas/1s
gorii:
Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie f
Wyzsza niz 2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN- Fl,
EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub Sy
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej C
1 famanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5; 93/l
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kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-
EN 1097-2, rozdzial 5; kategoria co najmnie;j:

LA3o

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasiakliwos$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 deklarowana

Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl,
kategoria nie wyzsza niz:

FNaCl 7

»Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3,
wymagana kategoria:

SBra

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
wedhug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1
p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mpc0, 1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.2

wymagana odpornos¢

Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vi

a) D/d <4

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa famanego drobnego i/lub o ciaglym uziarnieniu

do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania
Kategoria ruchu KR3, KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

GA85 lub G]:85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedug

rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

kategorii: Gre20
Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie

WYyZsza niz: Jrs
Jakos¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza

niz- MBg10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedlug PN-EN 933-6, Ees 30

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiakliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.
14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mpc0, 1

2.3.1 Wypelniacz

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
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Wiasciwosci wypelniacza Wymagania
Kategoria ruchu KR3, KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043
Jakos$¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie
. . MBEF10
Wyzsza niz:
Zawartos¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)
WYyZsza niz:
Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana Vogus
kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN Anen8/25
13179-1, wymagana kategoria: R&B
Rozpuszczalno§¢ w wodzie wedlug PN-EN WS
1744-1, kategoria nie wyzZsza niz: 10
Zawartos¢ CaCO; w wypehiaczu wapiennym e
wedhug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 70
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu K
mieszanym, wymagana Kategoria: @ Deklarowana
,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, BN
wymagana kategoria: Deklarowana

*) Mozna stosowa¢ pyly z odpylania pod warunkiem spelienia wymagan jak dla
wypetniacza. Proporcja pylow i1 wypelniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby
kategoria zawartosci CaCO; w mieszance pytow 1 wypetniacza wapiennego byla nie nizsza
niz CC70

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podloze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone 1 odwodnione. Skladowanie wypetniacza
powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1
kruszywa, gwarantujacego odpowiednia przyczepnos¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i
odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ 1 zastosowac
srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych 1 poprzecznych z
tego samego materiatu wykonywanego w ré6znym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia
roznych materiatdow lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:
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a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,
b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub
aprobat technicznych
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
—  nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
—  nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia krawegdzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27],
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa Scieralng)
nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] 1 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2
1tablica 3 [67].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100
modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod
cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowa mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych Ilub
w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do
opakowan 1 zbiornikOw zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazac¢ si¢
mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne 1/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
1 zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
1 nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem 1 zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony
w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknig¢tych cysternach,
autocysternach, beczkach 1 innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bgda korodowatly
pod wplywem emulsji 1 nie beda powodowatly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami
samowytadowczymi w zalezno$ci od postgpu robodt. Podczas transportu 1 postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i1 doplywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki 1 czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki
antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza podane sa w tablicy 7.
Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicy 8.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy $cieralnej dla KR3 1 KR4 [66]

Przesiew, [% (m/m)]
AC11S

Wiasciwos$é
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Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -

11,2 90 100

8 60 90
5,6 - -

2 35 50

0,125 8 20

0,063 5 11

Zawarto$¢ lepiszcza,
minimum”’ Bunins.4

Tablica 8. Wymagane witasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej, przy ruchu KR3

1 KR4 [66]
Warunki
Wiasciwosé zageszcezania Metoda 1 warunki badania ACI11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartosc C.1.3,ubijanic, PN-EN 12697-8 [33], V min20
wolnych , ,

: 2x75 uderzen p. 4 V max 4,0
przestrzeni ’
Odpornos¢ na C.1.20, watowanie | PN-EN 12697-8 [33], WTS AR 0,50
deformacje trwate | Pog — Pjoo p. 5 PRD AR Deklarowane

PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C ITSR
dzialanie wody 2x35 uderzen z jednym cyklem %0
zamrazania, badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole
maszyn 1 urzadzen dozowania, podgrzewania 1 mieszania skfadnikow oraz przechowywania
gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane 1 zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania skladnikdw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z ukladem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z
doktadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu
drogowego 45/80-55 145/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetliaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak,
aby mieszanka mineralna uzyskata temperatur¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio
po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki AC [66]
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Lepiszcze asfaltowe | Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob 1 czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe; powinny
zapewni¢ rGwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod
warunkiem skoordynowania mi¢dzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj sktadnikow, wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku rdéznic w ich
wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa $cieralna) pod
warstwg $cieralna z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:
— ustabilizowane i1 nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne 1 bez kolein.

W wypadku podloza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci
nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2. Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [68]. W
wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnos$ci nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nierdéwnos$ci podloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar fata 4-metrowa lub rownowazna metoda) [66]

Maksymalna
Klasa Element nawierzchni nier6wnos$¢ podtoza
drogi pod warstwe
$cieralng [mm]
L Pasy ruchu 9

Jezeli nierownosci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac¢ podtoze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podloza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy wusunal. Dopuszcza si¢
pozostawienie oznakowania poziomego z materialow termoplastycznych przy spehlnieniu
warunku sczepno$ci warstw wg punktu 5.7.

Nierownosci podloza (w tym powierzchni¢ istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy
wyréwnaé poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podiozu taty z materialu o mniejszej sztywnos$ci (np. taty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) nalezy usunaé, a powstale w ten sposob ubytki wypetnic
materiatem o wtasciwos$ciach zblizonych do materialu podstawowego (np. wypetni¢ betonem
asfaltowym).
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W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podloza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy
podja¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem, np.
zalewami drogowymi wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi
materialami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmeczeniowych lub
spekan poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedlug norm Iub aprobat
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktora ma na celu sprawdzenie
zgodnosci wilasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy
zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza 1 w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokfadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje
kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢
w silosie lub zatadowa¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metoda okreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek probny celem usci$lenia organizacji wytwarzania i1 uktadania
oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m’, a dlugo$é co najmnie;j
50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzgtu jakie
zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy $cieralne;.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera
technologii wbudowania i1 zaggszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miegdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia
potaczenia migdzy warstwami i ich wspdlpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni
ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia
migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem 1 zaleganiem
wody miedzy warstwami.
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Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed utozeniem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w
przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m’, przy czym:

— zaleca si¢ stosowac emulsje modyfikowana polimerem,

— lo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosci
mieszanki ; je$li mieszanka ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢
wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po ulozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podloza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania,
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach
trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h
przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 15.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podane;j
w tablicy 10. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podioza. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperatur¢ mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot pr;eq w czasie robot
przystapieniem do
robot
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 0 +5
cm
Warstwa $cieralna o grubosci < 3 +5 +10
cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 11.

Tablica 11. Wtasciwosci warstwy AC [66]

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢

Typ i wymiar | grubo$¢ warstwy | zaggszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni
[cm] w warstwie

[Y(v/v)]
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ACI11S
KR3 i KR4 3,0+5,0 >98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona
w ukiad automatycznego sterowania grubo$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzgtu dopuszcza sig
wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi 1 przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe
gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 punkt 8.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatlu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnos$ci, deklaracj¢ zgodnos$ci, aprobate techniczna,
ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow

celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatdow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych
1 ich sktadnikow, lepiszczy 1 materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy
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(wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu,
z niezbedna staranno$cia 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach.
W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usunac.

Wyniki badanh Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie.
Inzynier moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie
zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni

(wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

— wykaz ilo$ci materiatdéw lub grubos$ci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rOwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢
materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 1 ich sktadnikow, lepiszczy 1
materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa
odbioru. Pobieraniem probek 1 wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj; badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i1 wykonanej z niej
warstwy podano w tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych [66]

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa ¥

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownos¢

2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Y do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna
probka; w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np.
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
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\ ® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki \

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Inzynier 1 Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek
1 wyznaczeniu odcinkoOw czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych 1 badah kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkdéw czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wilasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium,
ktore nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,
na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych
przestrzeni lub wskaznika zaggszczenia nalezy zlozy¢ w ciagu 2 miesiecy od wpltywu
reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyltki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warto$ci odchytek 1 tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.8.

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie
wartosci dopuszczalne 1 tolerancje, w ktorych uwzglednia sig: rozrzut wystgpujacy przy
pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wilasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowe;].

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo$¢
wbudowanego materialu na okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 11.

W wypadku okreslania iloSci materiatu na powierzchnig 1 $redniej wartosci grubosci
warstwy z reguty nalezy przyja¢ za podstawe¢ caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo
sprawdza¢ odcinki czgsciowe. Odcinek czg$ciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedna
dzienng dziatkg¢ robocza. Do odcinka czg$ciowego obowiazuja te same wymagania jak do
odcinka budowy.
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Za grubos$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ S$rednia arytmetyczna wszystkich
pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy Ilub odcinku
czgsciowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okreslone;j
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC”
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz
ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia
wieksza niz 6000 m” lub <10

— droga ograniczona krawe¢znikami,
powierzchnia wigksza niz 1000 m” lub
— warstwa Scieralna, ilo$¢ wigksza niz 50

kg/m®
2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwa Scieralna, ilos¢ wicksza niz 50
kg/m’
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

Y w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest

uktadana z op6znieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje;
w pierwszym etapie budowy do goérnej warstwy nawierzchni obowiazuje
warto$¢ 25%, a do facznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz
zawartoscia wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych
w tablicy 8. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie ggstosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, okreslona w tablicy
8, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne wigcej niz 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz
w punktach glownych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+0,5%.
6.4.2.5. RoOwno$¢ podtuzna 1 poprzeczna

Pomiary rownosci podluznej nalezy wykonywa¢ w $srodku kazdego ocenianego pasa
ruchu.

Do oceny roéwnos$ci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy Z nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej 1 klina lub metody réwnowazne;,
mierzac wysoko$¢ przeswitu w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana réwno$¢ podhuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia rownosci
(przeswitu), ktore nie moga przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie rowno$ci rozumie si¢
najwigksza odlegto$¢ migdzy tata a mierzona powierzchnia.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rownosci podluznej
warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy Z nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie
wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
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Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos$¢
poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnos$ci poprzecznej
warstwy $cieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza
niz podana w tablicy 14. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Tablica 14. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy S$cieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rownosci
poprzecznej [mm]
L Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od
szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych 1 co 10 m na osi podtuzne;j
1 krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancja & 1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedzialu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rozni¢ si¢ od
dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Zlacza podtuzne 1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ roOwne 1 zwigzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez
spekan, deformacji, plam 1 wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralne;
z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1]
pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedhug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze
w razie niedotrzymania wartos$ci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedlug zasad okreslonych
w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M 00.00.00
»Wymagania og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— oczyszczenie 1 skropienie podtoza,

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego 1 jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych
kraweznikow,

— rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu 1 sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M 00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow
wystepujacych w niniejszej ST)
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(98]

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartoSci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
Wapno budowlane — Czgs¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wtlasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie

ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika plaskosci
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztaltu
Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowe] zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci
drobnych czastek — Badania bigkitem metylenowym

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek — Uziarnienie wypehniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gegstosci nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego
wypetniacza

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢
5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw —Czgs¢
6: Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasiakliwos$ci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢
7: Oznaczanie gestosci wypehiacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢
8: Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie

Czes¢ 4.

czynnikow  atmosferycznych — Czg§¢ 1:  Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferycznych — Czg§¢ 3: Badanie bazaltowej

zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia
— Metoda Pierscien 1 Kula

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalo$ci na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwalo$ci podczas magazynowania
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25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-
1
PN-EN 12607-
1

PN-EN 12607-

PN-EN 12697-

PN-EN 12697-

PN-EN 12697-
11

PN-EN 12697-
12

PN-EN 12697-
13
PN-EN 12697-
18
PN-EN 12697-
22
PN-EN 12697-
27
PN-EN 12697-
36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

metoda pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypehiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny —
Czg$¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepla 1 powietrza — Czg$¢ 1: Metoda
RTFOT

Jw. Czes$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci
objetosciowej metoda hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 11: Okreslenie
powiazania pomig¢dzy kruszywem 1 asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 12: Okreslanie
wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes$¢ 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cz¢s$¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emuls;ji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emuls;ji
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asfaltowych przez odparowanie
46. PN-EN 13075- Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czg$¢ 1:
1 Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypelniaczem mineralnym
47. PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton

1 Asfaltowy

48. PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 20: Badanie
20 typu

49. PN-EN 13179- Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek
1 bitumicznych — Cz¢$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia 1 Kuli

50. PN-EN 13179- Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
2 bitumicznych — Czg$¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398  Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprgzystego
asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399  Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587  Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwos$ci lepiszczy
asfaltowych metoda pomiaru ciagliwosci

54. PN-EN 13588  Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metoda testu wahadlowego

55. PN-EN 13589  Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614  Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808  Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emuls;ji asfaltowych

59. PN-EN 14023  Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188- Wypelniacze zlaczy 1 zalewy — Czgs$¢ 1: Specyfikacja zalew na

1 £g0oraco
61. PN-EN 14188- Wypelniacze zlaczy 1 zalewy — Czgs$¢ 2: Specyfikacja zalew na
2 Zimno

62. PN-EN 22592  Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —
Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN  ISO Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego
2592 tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Wymagania Techniczne 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i1 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.

65. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
1 powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Warszawa 2008

66. WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych

67. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych
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10.4. Inne dokumenty

68. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Warszawa 1997
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D-05.03.11 Recykling. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno
objetych Projektem Wykonawczym ,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik
Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno w celu usunigcia
zdeformowanej 1 zniszczonej nawierzchni, ulozenia w jej miejsce nowej nawierzchni
oraz dopasowania projektowanej niwelety do stanu istniejacego na poczatku i na koncu
projektowanego odcinka.

Roboty obejmuja wykonanie frezowania nawierzchni o $redniej grubosci 5 cm lub 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania
goérnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez je ogrzania, na okreslong gtebokos¢.

1.4.2. Frezarka drogowa — maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi i z
definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY - nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.
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3.2. Sprzet do frezowania

Do frezowania nawierzchni na zimno nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace
frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslona glebokos¢ z dokladnoscia
okreslona w pkt. 5 niniejszej SST.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie 1 zapewnia¢ zachowanie wymaganej
rownosci oraz pochylen poprzecznych 1 podtuznych powierzchni po frezowaniu. Wymagana
rownos¢ okreslono w pkt. 5 niniejszej SST. Do malych robdt (napraw) Inzynier moze
dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych
naprawach szeroko$¢ begbna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementow
nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni szeroko$¢ bgbna skrawajacego powinna by¢ co
najmniej rowna 1200 mm.

Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu,
podajacego go z jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych na terenie zabudowanym
frezarki musza by¢ zaopatrzone w systemy opylania. W terenie niezabudowanym frezarki
powinny by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

Sprzet uzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu 1 ilosci
wymaganiom zawartym w PZJ 1 by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wydajnos¢ frezarek powinna zapewni¢ wykonanie robdt przy jak najmniejszych zaktoceniach
ruchu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 4.

4.2. Transport

Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarek bez postoju.
Materiat z frezowania odwiez¢ na odktad na odlegtos$¢ do 6 km.
Destrukt zostanie wykorzystany do umocnienia poboczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci 1 pochylen zgodnych
z Dokumentacja Projektowa z dokltadnoscia do = 5 mm.
Nierownosci sfrezowanej powierzchni mierzone fata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04,
przy uzyciu klina pomiarowego o szeroko$ci 40 mm, nie powinny przekracza¢ 6 mm.
Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czgsci jezdni, to wowczas, ze
wzgledéw bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki :

a) nalezy usuna¢ $cigty materiat 1 oczysci¢ nawierzchnig,
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b) przy frezowaniu poszczegdlnych pasoOw ruchu, wysokos¢ podluznych pionowych
krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii
kraweznika (Scieku) dopuszcza si¢ wigkszy uskok niz okre§lono w pkt b), ale przy
glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $cigte.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

6.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych

Czegstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaro6w kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. Wilasciwosé Czgstotliwos¢ badan
1 | ROownos¢ podiuzna ata 4-metrowa co 20 m
2 | ROwnos¢ poprzeczna tatq 4-metrowa co 20 m
3 | Spadki poprzeczne co 50 m
4 | Szeroko$¢ frezowania co 50 m
5 | Glebokos¢ frezowania na biezaco

6.3. Dopuszczalne tolerancje
Sfrezowana powierzchnia nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa,
Z nastgpujacymi tolerancjami:

- 1éwnos$¢ podhuzna i poprzeczna jak w pkt 5.2.,

- spadek poprzeczny + 0,5%,

- szeroko$¢ frezowania = 5 cm,

- glebokos¢ frezowania + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT




172 D-05.03.11

Ogoblne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 SST, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa platnosci jest 1 m” .
Cena wykonania 1 m’ frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robét,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j
brukowej objetych Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik
Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej na wjazdach 1 chodnikach, zgodnie
z lokalizacja okreslona w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzania z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach

potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
1z definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wedlug
zasad niniejszej SST, sa:

- betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm,

- piasek na podsypke,

- kruszywo tamane do podbudowy,
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- kraweznik betonowy do obramowania nawierzchni,
- beton na tawe pod kraweznik,

- cement,

- kruszywo,

- woda.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste.
Zgodnie z wymaganiami DIN 18501 wklgs$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek
o grubosci < 80 mm.

2.3.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Zgodnie z norma DIN 18501 tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
1 brazowy.

2.3.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.5. Nasigkliwo$¢
Nasiakliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.3.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknig¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
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2.3.7. Scieralnos¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.4. Piasek

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa do ustawienia krawgznika powinien odpowiadac
wymaganiom PN-86/B-06712.

2.5. Kruszywo

Kruszywo do wykonania podbudowy pod nawierzchni¢ z kostki powinno odpowiadaé
wymaganiom podanym w SST D-04.04.02 ,Podbudowa =z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie".

2.6. Krawezniki

Krawezniki wg SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

2.7. Beton na lawe pod kraweznik

Beton na fawg zwykta pod kraweznik powinien by¢ klasy C12/15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250.

2.8. Cement

Cement do betonu i1 podsypki cementowo-piaskowej powinien spelnia¢ wymagania normy
PN-B-19701.

2.9. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-62250
i PN-86/B-06712.

2.10. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodel nie zaakceptowanych przez Inzyniera 1 powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt 1 kolor, mozna stosowac
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mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skfada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawg¢znikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R wytrzymato$ci projektowanej kostki przewozone
sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.2.2. Transport pozostatych materialow

Transport kruszywa wg SST D-04.04.02 .
Transport krawgznikow wg SST D-08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

5.2. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty, rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre§lonymi w SST
D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza”.

5.3. Wykonanie obramowania

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne
z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Wykonanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm powinna
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by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacji SST D-04.04.02.
5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach 3 + 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana. Zaggszczenie podsypki powinno
by¢ tak wykonane, aby nie bylo widocznych $ladow urzadzenia zaggszczajacego.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Z uwagi na roéznorodno$¢ ksztalttéw 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke¢ ukfada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2 - 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem (lub innym materialem
zaaprobowanym przez Inzyniera) a nast¢pnie zamie$S¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe
z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeii¢ szczeliny materiatem do wypelnienia 1 zamies¢
nawierzchnig¢. Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze
by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1. niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalosci na Sciskanie
pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek
ulozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.3.2 + 2.3.4. 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
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Projektowa 1 odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkoéw poprzecznych
1 podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt 5.5.
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami
wg pkt 5.6. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podluzne nawierzchni mierzone sa fata Iub planografem zgodnie
z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki  poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
z tolerancja + 0,5%.

Ro&zZnice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni 1 rzgdnymi projektowanej niwelety nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+1,0 cm.

6.5. Czestotliwos$¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiarow cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4.
powinna wynosi¢ nie rzadziej niz 2 razy na 100 m’ nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie fawy pod krawezniki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne

Placi si¢ za liczbe m* wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m’ (metra kwadratowego) nawierzchni z betonowe kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podfoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie 1 ubicie kostki,
- wypehienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
2. PN-88/B-06250 Beton zwyktly.
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
4. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku.
5. PN-88/B-32250 Materialy budowlane do betonéw 1 zapraw.
6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawgzniki 1 obrzeza.
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem

1 fata.
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D - 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
D - 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym
skarp, rowow 1 Sciekdéw objetych Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej
Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specytfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z trwalym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdéw 1 S$ciekdw nastgpujacymi
sposobami:

- humusowaniem i obsianiem

- zastosowaniem elementow prefabrykowanych

- wykonaniem palisady z elementow prefabrykowanych

Ustalenia SST nie dotycza umocnienia zboczy skalnych (z ochrona przed obwatami kamieni),
skarp wymagajacych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych
woda.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Roéw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ros§linna zawierajaca co najmniej 2% czgsci
organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.

1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.
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1.4.5. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytka na 100
kwadratow, kazdy o powierzchni 25 cm?, do okre$lania procentowego udzialu gatunkow
roslin, po obsianiu.

1.4.6. Pozostatle okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 " Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow 1 $ciekOw objetymi niniejsza

SST sa:

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

- betonowe elementy prefabrykowane — $cieki 60x50x15 cm, $cieki korytkowe 35x48x30
cm 1 $cieki z korytek skarpowych 50x50/38 cm,

- plyty azurowe 60x40x10 cm,

- palisada 18 x 18 cm.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna 1 pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 — 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 —30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 —70%,
b) zawarto$é fosforu (P,0s) > 20 mg/m’,
¢) zawarto§¢ potasu (K;0) > 30 mg/m’,
d) kwasowos¢ pH >5,5.
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2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
si¢ stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, ggstym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.6. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.7. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowow 1 sciekOw nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne
z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.8. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztalt 1 wymiary elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

2.9. Palisada

Lawa betonowa z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 206-1
Palisada betonowa 18x18 cm z betonu klasy nie nizszej niz C30/37 — wysokos¢ 1,60 m

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- roéwniarek,

- ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakoéw o rgcznym prowadzeniu,

- wibratorow samobieznych,

- plyt ubijajacych,

- ew. sprzetu do podwieszania i podciagania,
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- hydrosiewnika z ciagnikiem oraz osprzg¢tu do agrouprawy (np. wioki obrgczowo-
pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watowtdki),

- cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz w¢zy do podlewania (miejsc
niedostgpnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami 1 nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

4.2.4. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktoérych beton osiagnat wytrzymato$¢ co
najmniej 0,75 Rg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna si¢ga¢ poza gorna krawedz skarpy i poza podnoze skarpy
nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajna powinna wynosi¢ 15 cm po zaggszczeniu.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy
nalezy wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm,
w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Ulozona warstwg ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢
(pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
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5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowOw poprzez obsianie nasionami traw 1 roslin

motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.2)

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych
i bylin w ilosci od 18 g/m* do 30 g/m’, dobranych odpowiednio do warunkow
siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia skarp).

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.
5.4. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp 1 rowow sa:
- Scieki betonowe 60 x 50 x 15 cm - typ korytkowy wg KPED-01.03 [10],

- Scieki korytkowe 35x48x30 cm

- Scieki z korytek skarpowych 50x50/38 cm,

- plyty azurowe 60x40x10 cm,

- palisada betonowa 18 x 18 cm.

Podloze, na ktorym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika Iy >1,0. Na przygotowanym podiozu pod Scieki z elementow betonowych
60x50x15 cm nalezy utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego lub zwiru o grubosci 15 cm
1 zagesci¢ do wskaznika I > 1,0, podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 o grubosci
5 cm 1 zagesci¢ do wskaznika I > 1,0. Pod ptyty betonowe azurowe 60x40x10 cm nalezy
ulozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 o grubosci 10 cm 1 zaggsci¢ do
wskaznika I > 1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy uklada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rz¢dnych
scieku zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST .

Spoiny pomigdzy plytami nalezy wypemli¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2
1 utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Palisada

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu koryta gruntowego 1 wykonane beda recznie. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050.

Fundament pod palisad¢ o wymiarach 58 x 60 cm nalezy wykona¢ z betonu C16/20
1 posadowi¢ na gruncie rodzimym.

Na fundamencie nalezy osadzi¢ elementy palisady zgodnie z rysunkami Dokumentacji
Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
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Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz
na sprawdzeniu daty waznos$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych
miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m”. Na zaro$nictej powierzchni nie moga wystepowaé
wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.4,

- szerokos$ci dna koryta - dopuszczalna odchyltka + 2 cm,

- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,

- réwnosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tata
2m-1cm,

- dokfadnosci wypetienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna glebokos¢.

- kontrola wykonania palisady polega na sprawdzeniu jej zgodnosci z Rysunkami na
podstawie ogledzin 1 pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m’ (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie
1 obsianie,

- m (metr) ulozonego Scieku z elementow prefabrykowanych i palisady.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

. 2 . . . , .o . . . .
Cena wykonania 1m” umocnienia skarp i rowow przez humusowanie 1 obsianie obejmuje:
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roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan 1 pomiaro6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m utozonego $cieku z elementéw prefabrykowanych 1 palisady obejmuje:

roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

ew. wykonanie koryta,

dostarczenie 1 wbudowanie materiatlow,

ulozenie prefabrykatow,

pielegnacja spoin,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan 1 pomiaro6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

wn B~ W

Nellie JBEN o))

drogowych. Zwir i mieszanka.

. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

. PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania 1 metody badan.
. PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte.
. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.
. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne.
. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.

10.2. Inne materialy

10.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D-06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych ze $cinaniem 1 uzupelianiem poboczy gruntowych objetych
Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K,
ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych ze
$cinaniem zawyzonych poboczy, uzupehlianiem zanizonych poboczy do szerokosci
okreslonej w Dokumentacji Techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i1 wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie §cinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza
pasem drogowym.

1.4.4. Destrukt — material, uzyskany z frezowania istniejacej nawierzchni bitumiczne;.
Pozostate okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST D-M 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2. Materialy

Grunt jest podstawowym materiatem do budowy poboczy gruntowych.

Grunty nalezy klasyfikowaé zgodnie z norma PN-B-02480.

Przy budowie pobocza gruntowego nalezy kierowa¢ si¢ zasada wykorzystania
w maksymalnym stopniu gruntu zalegajacego w podiozu.

Rozpoznanie gruntu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie badan makroskopowych okreslonych
w normie PN-B-04452; badania uziarnienia wedtug normy PN-B-04481 lub PN-B-06714-15.
Destrukt — materiat, uzyskany z frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej, uzyty
zostanie jako wzmocnienie gornej warstwy pobocza.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej ST powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

rowniarek do profilowania,

tadowarek czolowych,

walcow,

plytowych zaggszczarek wibracyjnych,

przewoznych zbiornikow na wodg.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkow transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 5.

5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca lopat lub sprzetem
mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni,
zgodnie z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ na odklad. Miejsce
odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Grunt pozostalty w poboczu nalezy spulchni¢ na glebokos$¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do
wilgotnos$ci optymalnej poprzez dodanie wody 1 zaggscic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ co najmniej
0,98 maksymalnego zageszczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-
04481.
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5.3. Uzupelnianie poboczy

Na podtozu z gruntu kat. II, po uprzednim zaggszczeniu zgodnie z SST D-02.01.01 lub SST
D-02.03.01, ulozony =zostanie destrukt uzyskany z frezowania istniejacej nawierzchni
bitumiczne;.

Zageszczenie ulozonej warstwy materiatu uzupehiajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi
poboczy w kierunku krawegdzi nawierzchni. Rodzaj sprzgtu do zaggszczania musi byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiadaé
spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac
sladow po przejsciu walcoOw lub zaggszczarek.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci rob6t wykonanych na podstawie p.5.

6.2.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne =z dokumentacja projektowa,
z tolerancja + 1%.

6.2.2. ROwnos¢ poboczy

Nierownosci podtuzne 1 poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04.
Maksymalny przeswit pod tata nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. Odbior robot

Roboty objgte niniejszymi SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu wg zasad ujgtych w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® rob6t obejmuje:
prace pomiarowe 1 przygotowawcze,
oznakowanie robot,
scigcie poboczy 1 zageszczenie podioza,
odwiezienie gruntu na odktad,
dostarczenie materiatu uzupehiajacego,
rozlozenie materiatu,
zageszezenie poboczy,
przeprowadzenie pomiarOw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem 1 tata
3. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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D - 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
D - 07.01.01 Oznakowanie poziome

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z oznakowaniem poziomym drogi objetych Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi
gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZakKres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wykonywania robdt zwiazanych
z wykonaniem oznakowania poziomego materiatami cienkowarstwowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Materialy do oznakowania grubowarstwowego — materialy nakladane warstwa
grubosci 0,9 — 5 mm, a czas ich schnigcia wynosi maksymalnie do 30 min. Naleza do nich
masy termoplastyczne 1 dwusktadnikowe masy chemoutwardzalne na zimno.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogodlne”
pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

W ofercie oraz przed rozpoczgciem robot Wykonawca ma obowiazek przedstawié atest
IBDiM na wybrane przez siebie materialy. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych zastosowanych materialow. Wykonawca
zapewni, ze skladowane materiaty beda zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaja
swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i beda dostepne dla Zamawiajacego. Kazdy materiat
uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drog musi posiada¢ Aprobatg
Techniczng Instytutu Badawczego Drog 1 Mostow.
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2.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami niezawierajacymi rozpuszczalnikow,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ si¢
podgrzewa¢ do stopnia i aplikowac recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢
warstwe kohezyjna przez ochtodzenia.

Wilasciwosci fizyczne materialdow do znakowania grubowarstwowego 1 wykonanych z nich
elementow prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom
POD-97.

Substancje w materiatach zagrazajace zdrowiu ludzi 1 powodujaca skazenia $rodowiska —
materialy stosowane do oznakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenia srodowiska

Grubos$¢ oznakowania — grubo$¢ oznakowania tj. podwyzszenia ponad warstwe
powierzchniowa nawierzchni powinna wynosic:

dla znakowania grubowarstwowego wykonywanego przy uzyciu mas termoplastycznych
do naktadania, grubo$¢ powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta i wynosi¢ 2,5 + 3,5 mm.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy do znakowania nawierzchni powinny zachowaé stalos¢ swoich wiasciwosci
chemicznych 1 fizycznych przez okres co najmniej 6 miesigcy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta. Materialy nalezy przechowywa¢ w magazynach
odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza powinny by¢ zabezpieczone przed
napromieniowaniem slonecznym, opadami i przechowywane w temperaturze od 0° do 25°C.
Materialy do poziomego znakowania drog powinny by¢ przechowywane w oryginalnych
opakowaniach producenta. Opakowania powinny by¢ zgodne z PN-O-79252, a ponadto na
kazdym opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly napis zawierajacy:

- nazwg producenta 1 materiatu,

- masa brutto 1 netto,

- numer partii 1 data produkcji,

- informacje o szkodliwosci 1 klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 3.

3.2. Sprzet do znakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego nalezy stosowaé nastgpujacy
sprzet:

- ukladarki do tasm prefabrykowanych,

- walec do wgniatania w nawierzchnig.

Znakowanie podluzne musi by¢ wykonywane wylacznie sprzetem mechanicznym.
Znakowanie poprzeczne moze by¢ wykonywane przy uzyciu szablonow.
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Do oczyszczenia znakowanej powierzchni mozna uzy¢ szczotek mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiatly do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych
szczelno$¢, bezpieczny transport 1 zachowanie wymaganych wlasciwos$ci materialow.
Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma PN-O-79252. W przypadku
materiatow  niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne
nalezy transportowa¢ zgodnie z postanowieniami umowy migdzynarodowej dla transportu
drogowego materiatdw palnych, klasy 3, oraz szczegolowymi zaleceniami zawartymi w
karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione,
nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 " Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Przygotowania podloza

Przed przystapieniem do oznakowania poziomego Wykonawca dokona wytyczenia
malowanych linii, strzalek 1 innych elementow oznakowania zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Trasowanie wykona¢ nalezy farba o niskiej zywotnosci. Wykonawca Robot
przed malowaniem wykona oczyszczenie powierzchni malowanej z pylu, kurzu i innych
zanieczyszczen za pomoca szczotek mechanicznych, recznych a w razie potrzeby spr¢zonym
powietrzem.

Powierzchnia malowana musi by¢ sucha i czysta.

Temperatura powierzchni malowanej powinna by¢ > 5°C.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza bedzie zgodna z zaleceniami producenta farby lub ponizej
85%.

5.3. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepelnych danych — zgodnie z ponizszymi wskazaniami.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy




196 D-07.01.01

uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii. W przypadku mniejszych
prac, wielkos¢, wydajnos¢ 1 jakos¢ sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu i1 rozmiaru prac.
Decyzje dotyczaca rodzaju sprz¢tu 1 sposobu wykonania znakowania podejmie Inzynier na
wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nalezy zastosowac
podkiad (primer) poprawiajacy przyczepnos¢ naktadanego termoplastu do nawierzchni. W
przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywaé przy
uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii lub w inny
zaakceptowany przez Inzyniera sposob.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

6.2. Tolerancje

Dopuszcza sig nastgpujace tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego:

e szeroko$¢ linii nie moze by¢ mniejsza od wymaganej, moze by¢ wigksza nie wigcej niz
+ 5 mm,

e dhugos¢ linii - £ 50 mm,

e dlugos¢ cyklu zlozonego z linii 1 przerwy nie moze odbiega¢ od S$redniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wigcej niz £ S0mm dtugosci wymagane;,

e rozstaw punktéw naroznikowych (strzalki, litery, cyfry) - odchytki od wymaganego wzoru
nie moga przekracza¢ + 50 mm dla wymiaru dtugosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m” (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Robdt podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Inzyniera, Dokumentacja
Projektowa 1 SST, jesli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6,

daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m’ (metra kwadratowego) wykonania robot obejmuje:

wykonanie inwentaryzacji istniejacego oznakowania,

zakup 1 transport materiatlow,

oczyszczenie podioza (nawierzchni),

naniesienie powloki znakow na nawierzchnie drogi o ksztaltach 1 wymiarach zgodnych
z Dokumentacja Projektowa 1 ,,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

ochrong znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w SST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik Nr 2 do Zarzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 14.02.1991 r. i Nr 4
z dnia 06.06.1990 r.

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria "I": - Informacje.
Instrukcje. Zeszyt Nr 55. IBDiM.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych

1 Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw 1 sygnalow drogowych.
Dz.U. Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r. poz. 622.

4. Aprobaty techniczne IBDiM na stosowane materiaty.
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D - 07.02.01 Oznakowanie pionowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z oznakowaniem pionowym objgtych Projektem
Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II,
km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZakKres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem oznakowania pionowego drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D-M 00.00.00.
"Wymagania ogo6lne" pkt. 1.4.

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporcze;.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest
tres¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z ro6znych materialow (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze
by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folia odblaskowa lub nieodblaskowa).
W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze
by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (shupy), wysiggnik, wspornik itp., na ktérym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy
($ruby, zaciski itp.)

1.4.5. Azyl dla pieszych - prefabrykowana wyspa, przykrecana bezposrednio do jezdni przy
pomocy $rub 1 kotkdw rozporowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

Wszystkie materiaty uzyte do oznakowania pionowego musza posiada¢ deklaracje zgodnosci
z odpowiednimi norami lub z Aprobatami Technicznymi wydanymi przez [IBDiM.
Wymagane jest stosowanie znakow i tablic wraz z konstrukcjami od wytworcy, ktéry posiada
swiadectwo kwalifikacji na kompleksowe wykonanie pionowego oznakowania drog wydane
przez IBDiM oraz certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobow znakiem bezpieczenstwa.
Oznakowanie pionowe bgdzie wykonane przy uzyciu nastgpujacych materiatlow:

- blacha aluminiowa,

- ocynkowane uchwyty uniwersalne do znakéw,

- ocynkowane shupki do znakow,

- konstrukcje wsporcze,

- beton C16/20 do wykonania fundamentow dla zamocowania znakéw w gruncie,

- $ruby, nakretki, ksztattowniki,

- balustrada U-11a.

2.2. Wykonanie znakow

2.2.1. Wszelkie rodzaje znakow powinny by¢ wykonane na blasze aluminiowej grub. 2 mm.
Blacha powinna by¢ odporna na korozjg w warunkach zasolenia. Minimalna wytrzymatos¢
blachy 155MPa. Tarcze znakow - osadzone w ramach.

2.2.2. Shupki do zamocowania znakéw powinny by¢ ocynkowane o $rednicy ¢ 60 mm
1 dlugosci zgodnej z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Grubo$¢ powloki cynkowe;j
160 um. Stupki powinny by¢ catkowicie odporne w warunkach zasolenia.

2.2.3. Wykonawca robdt zamowi tablice drogowe w uktadzie segmentowym.

2.2.4. Drobne elementy jak $ruby, podktadki, katowniki mocujace, uchwyty powinny by¢
wykonane z blachy ocynkowane;.

2.2.5. Tta znakow, symbole i napisy powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej II generacji.
Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywaé pelne zwiazanie
z plyta znaku przez caly czas deklarowanej trwalosci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne
niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenie lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz
na jego powierzchni.

Sposob polaczenia folii z powierzchnia ptyty znaku powinien uniemozliwiac jej odtaczenie od
plyty bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione
z producentem folii.

Tylna strona ptyty znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona farba nieodblaskowa
barwy ciemno-szarej. Grubos¢ powtoki farby powinna wynosi¢ co najmniej 20 um.
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2.2.6. Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenie narozy, wysokosci liter powinny by¢
scisle zgodne z "Instrukcja o znakach drogowych pionowych".

2.2.7. Fundamenty do zamocowania rur znakow drogowych wykona¢ na miejscu z betonu
klasy B-20 spetiajacego wymagania PN-B-06250.

2.2.8. Konstrukcje wsporcze znakow drogowych wykona¢ zgodnie z rysunkami zalaczonymi
w Dokumentacji Projektowej. Konstrukcje wykonac z rur stalowych o srednicy 70 mm. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H- 74219 1 PN-H-74220.

2.3. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke

zZnamionowa z:

a) nazwa, marka fabryczna lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacj¢ wytworcy
lub dostawcy,

b) data produkcji,

c) oznaczeniem, dotyczacym materiatu lica znaku wg TWT,

d) data ustawienia znaku.

Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierala réwniez miesiac
1 rok wymaganego przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposob trwaty 1 wyrazny, czytelny
w normalnych warunkach przez caly okres uzytkowania znaku.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania
1 sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakos$ci 1 przydatnosci do robot oraz zgodnosé
z wymaganiami niniejszej SST.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstale w czasie przechowywania i sktadowania
ponosi Wykonawca.

Cement stosowany do wykonania fundamentoéw dla pionowych znakow drogowych powinien
by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow
dziatajacych korodujaco 1 w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 3.

3.2. Sprzet do oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé si¢
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mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparek kotowych np. 0,15 m® lub koparek gasienicowych np. 0,25 m’,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro" ,
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikdw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przewozone Srodkiem transportu zapewniajacym
ochrong prefabrykatow przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatow na srodkach
transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport gotowych znakdéw drogowych, rur, uchwytdéw, osprzetu, itp. powinien si¢ odbywac
samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzet powinny by¢ zamocowane w Sposob
uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu 1 niszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 " Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacj¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujace miejsca
ustawienia znakOw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania 1 odbioru
robdt istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja 1 wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacja

Projektowa oraz "Instrukcja o znakach drogowych pionowych".

5.3. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu wykopu o glebokosci 1 w planie zgodnym
z Dokumentacja Projektowa.. Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz
rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wskazaniami
Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z dokladnoscia + 2 cm.
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Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypeti¢ do
spodu fundamentu betonem klasy C12/15. Roboty zwiazane z wykonaniem fundamentow
z betonu klasy C16/20 prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06251. Plaszczyzny boczne fundamentow
stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja kationowa. Po wykonaniu
fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z dokladnym zageszczeniem
gruntu.

5.4. Ustawienie znakow

Umieszczenie znakéw od krawedzi jezdni, wysoko$¢ zamocowania znaku, lokalizacja
ustawienia znakéw powinny by¢ catkowicie zgodne z Dokumentacja Projektowa
oznakowania pionowego 1 "Instrukcja o znakach drogowych pionowych".

5.5. Wykonanie balustrad U-11a

Umieszczenie balustrad U-11a na $ciankach czolowych przepustow w lokalizacji wskazane;j
w Dokumentacji Projektowej, zgodnie z instrukcja Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonywanego oznakowania pionowego

W trakcie wykonywania Robdt kontroli podlegaja nastgpujace elementy wykonania:
- jakos$¢ dostarczonych prefabrykatow,

- sposoOb i prawidlowos$¢ zamocowania znakow,

- wysokos$¢ 1 prawidlowos$¢ zamocowania tablic znakow od powierzchni terenu,

- odlegtos¢ umieszczenia znakow od krawedzi jezdni,

- zgodno$¢ ustawienia znakow z lokalizacja wskazana w Dokumentacji Projektowe;,
- pionowe ustawienie stupkow znakow drogowych,

- wymiary znakow, liter, symboli,

- zgodno$¢ kolorystyki znakow z instrukcja,

- widoczno$¢ znakow w dzien,

- widocznos$¢ 1 odblaskowo$¢ makoéw w nocy (wizualnie).

6.3. Tolerancje

Dopuszczalne tolerancje :

- odchylka od pionu znakow + 1 %,

- wysoko$¢ zamocowania tablic znaku + 2 cm,

- odleglos¢ ustawienia od krawedzi jezdni + 5 cm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) znaku pionowego 1 1 m (metr) balustrady.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i1 SST, jesli wszystkie
badania 1 pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej dla znakéw pionowych obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych,

- zamocowanie tablic znakow drogowych,

- montaz balustrad na przepustach,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych z SST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwyktly.

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.

4. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione 1 walcowane na zimno ogo6lnego
przeznaczenia.

9]

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych 1 zeliwnych. Wymagania i1 badania.
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10.2. Inne dokumenty

7. Instrukcja o znakach drogowych pionowych z 1994 r.

8. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnalow drogowych.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. Dz.U. 2003
nr 220 poz.2181.

10. Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz.515.
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D —08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
D-08.01.01 Krawezniki betonowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru krawe¢znikéw objetych Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminne;j
Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robaét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie, kontrolg 1 odbior kraweznikow betonowych. W zakres robot wchodzi
ustawienie krawgznikow betonowych wibroprasowanych, $cigtych 15x30x100 cm na tawie
z betonu C12/15 z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla
pieszych odjezdni.

1.4.2. Lawa - warstwa no$na stuzaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obciazenie
krawegznika na grunt.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 " Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-00.00.00. " Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w SST
D-00.00.00. " Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych

1 zatwierdzonych przez Inzyniera.
Zrodla materiatdbw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
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rozpoczgciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego
materiatu (krawgznikéw, betonu na taweg, cementu, piasku, masy zalewowej) dofaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Preferowane sa wyroby (krawezniki) 1 wytwoérnie posiadajace Aprobate Techniczna IBDiM.

2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy,
gatunku . Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajacego wymagania:

- klasa nie nizsza niz C25/30,

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,

- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150,

- wodoszczelno$¢ betonu — stopien W-8,

- Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wigksza niz 3,5 mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, pgknig¢ i1 ubytkow betonu. Krawegdzie
elementéw powinny by¢ réwne 1 proste. Tekstura i1 kolor powierzchni gornej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokos$ci &+ 3 mm,

- dla szerokosci 1 dlugosci £ 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu.

Pomiar6w nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposdb pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli krawgznikow o inny rodzaj badan .

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi

Nalezy stosowac¢ mieszank¢ cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego speiniajacego
wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypehienia szczelin z cementu wg PN-B-19701 1 z piasku wg PN-B-06711 .

2.5. Materialy do posadowienia kraweznikow

Krawezniki 20x30x100 posadowione sa na tawie z oporem o wymiarach 35x40 cm. Lawa

wykonana z betonu C12/15 wedlug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu wg PN-B-19701,

- kruszywa spehiajacego wymagania normy PN-B-06712; wuziarnienie kruszywa
wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymalna szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu
1 wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250
1 posiadajacych aprobate techniczng IBDiM.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podlozu wyrd6wnanym i1 odwodnionym z zastosowaniem podkladek 1 przekladek lub na
paletach transportowych.

Cement mozna przechowywac¢ nie dluzej niz 3 miesiace. Przechowywanie 1 transport cementu
wg BN-88/6731-08. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem roznych
rodzajow 1 frakcji.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. " Wymagania ogdlne"
pkt. 3.

3.1. Roboty mozna wykonywac rg¢cznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:
- betoniarka do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania sktadnikow.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 " Wymagania ogdlne"
pkt.4.

4.1. Transport materialow

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Nalezy je uktadac
na podkfadach 1 przekladkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi podluznej $rodka
transportowego. Sposob ich zatadunku na S$rodki transportowe 1 zabezpieczenie przed
przesuni¢ciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly
co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budow¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostale materialty wg SST D-00.00.00. " Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00. " Wymagania ogdlne"
pkt. 5.
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5.1. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrOwnywany warstwami. Betonowanie
nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej
2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarznigte 1 podczas opadéw deszczu. Natychmiast po
roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢
si¢ po uplywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po
zageszezeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy
rozpocza¢ po zakonczeniu procesu wigzania cementu, ktory jest gldwnie zalezny od
temperatury otoczenia. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikOw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm po zaggszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm.

Przy ukfadaniu kraweznikow na tuku nalezy stosowa¢ krawezniki o dtugosci 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 4 cm.

Rzedne wysokos$ciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa
nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-00.00.00. " Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow

przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan

Inzynierowi do akceptacji.

Nalezy sprawdzi¢:

a) krawezniki betonowe:

- wyglad zewnetrzny na zgodno$¢ z wymaganiami PN-B-10021,

- ksztalt i wymiary na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne,

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiatow.

b) materiaty do posadowienia kraweznikow, podsypek 1 wypetnienia spoin:

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie betonu C12/15 zgodnie z PN-B-06250

- konsystencje betonu - przy kazdym zatadunku,

- wlasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodno$¢ jego wilasciwosci podanych w deklaracji
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producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawarto§¢ zanieczyszczen obcych
(wg PN-B-06714/12), zawarto$¢ pytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartos$¢
zanieczyszczen organicznych (wg PN-B-06714/26) - 1 raz przed przystapieniem do robot
dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowe;]

Nalezy sprawdzi¢:

a)
b)

zgodnos$¢ profilu podluznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa;
dopuszczalne odchylki niwelety fawy + 1 cm na kazde 100m,

odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde
100 m,

wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:

dla wysokosci - :t 10% wysokosci projektowane;,

dla szerokosci - :t 20% szerokosci projektowane;.

rownos¢ gornej powierzchni fawy mierzona tata 3 m - nierownosci nie moga przekraczac
1 cm na kazde 100 m.

6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢:

a)

b)
©)

zgodnos¢ niwelety gornej plaszczyzny kraweznikow z Dokumentacja Projektowa,
dopuszczalne odchyltki niwelety = 1 cm na kazde 100 m,

usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 m,

rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona tata 3 m - nierdOwnos$ci nie moga
przekracza¢ 0,5 cm na kazde 100m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest [m] wykonanego krawe¢znika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. " Wymagania ogolne" pkt. 8.
Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robot na podstawie
wynikow badan i pomiar6w wykonanych zgodnie z pkt. 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sig za [m] wykonanego krawegznika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwyktly.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

*

10.

11
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18
19.
20.

21.

PN-B-06714/13

PN-B-06714/15
PN-B-06714/26

PN-B-10021

. PN-B-14501

PN-B-19701

PN-B-32250
PN-C-04021

PN-C-04134
PN-N-03010

BN-6731-08

. BN-6771-04

BN-6775-03/01

BN-6775-03/01

BN-68/8933-04

obcych.

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury migknienia asfaltow
metoda "Pierscien 1 Kula".

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu
do probki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawgzniki 1 obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem
1 fata.
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D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem chodnikow z brukowej kostki
betonowej objetych Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik
Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotycza Specyfikacje obejmuja wykonanie chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi 1 okre§leniami
podanymi w SST D-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 " Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2. Materialy

Materialy wg SST D-05.03.23.
3. Sprzet

Sprzet wg SST D-05.03.23.

4. Transport

Transport wg SST D-05.03.23.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie koryta pod chodnik 1 obrzeze, jego sprofilowanie 1 zaggszczenie podloza
wg SST D-04.01.01.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubosci
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10 cm wg SST D-04.05.01.
5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego grubosci 15 cm wg SST D-04.04.02.

5.3. Rozscielenie, wyprofilowanie 1 zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci
4 cm.

5.4. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 8 cm
wg SST D-05.03.23.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola robot wg SST D-05.03.23.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest [mz] wykonanego chodnika z kostki brukowej betonowe;.
Powierzchni¢ chodnika wylicza si¢ przez pomnozenie dlugosci chodnika przez jego
szerokos¢.

8. Odbior robot

Nawierzchnia podlega odbiorowi czgsciowemu 1 koncowemu wg zasad okreslonych w SST
D-M 00.00.00.

9. Podstawy platnosci

Ptaci sig za [mz] wykonanej nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Cena obejmuje:

- dostawe¢ materialow,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie 1 zaggszczenie podsypki piaskowe;,

- ulozenie nawierzchni z kostki 1 jej ubicie,

- zamulenie spoin,

- oczyszczenie nawierzchni,

- kontrola prawidlowosci wykonanych robot.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-58/S-96026 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem 1 fata.
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D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru obrzezy
betonowych na lawie betonowej objetych Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi
gminnej Winiary — Rudnik Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w SST
Roboty, ktorych dotycza Specyfikacje obejmuja wykonanie obrzezy chodnikowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami
podanymi w SST D-M 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Piasek

2.2. Cement

2.3. Woda

2.4. Obrzeza betonowe wibroprasowane 8 x 30 x 75 cm

2.5. Wymagania jakosciowe dla materialow

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny spelnia¢ wymagania norm:
2.5.1. Piasek: do zaprawy 1 fawy betonowej - PN-79/B-06711

2.5.2. Cement — PN-B-19701.

2.5.3. Woda wodociagowa - PN-88/B-32250
2.5.4. Obrzeza betonowe - BN-80/6775-03.03 o wymiarach 8x30x75 cm

3. SPRZET

Ustawienie obrzezy - wykonanie r¢czne.
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4. TRANSPORT

Do transportu kruszyw moze by¢ uzyty dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi zabezpieczajac
materiat przed przesuwaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta pod obrzeze jego sprofilowanie 1 zaggszczenie podloza.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych na lawie z betonu C12/15 z obustronnym oporem,
z obsypaniem zewngtrznej Sciany ziemia wraz z jej ubiciem.

5.3. Wymagania jakosciowe wykonania
5.3.1. Lawa betonowa

Laweg betonowa nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyroOwnywany warstwami. Betonowanie
nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowac
minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa wg 2.4.
Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej
2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarznigte 1 podczas opadéw deszczu. Natychmiast po
roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢
si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po
zageszezeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy
rozpocza¢ po zakonczeniu procesu wigzania cementu, ktory jest glownie zalezny od
temperatury otoczenia. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3.2. Obramowanie chodnika wykonane z obrzeza betonowego po zewngtrznej stronie
chodnika moze wystawac¢ ponad poziom chodnika 2-5 cm, po stronie pasa zieleni znajdowac

si¢ na poziomie chodnika lub 1-2 cm ponizej. Spoiny, ktérych szeroko$¢ nie powinna by¢
wigksza niz 1 cm po oczyszczeniu wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wbudowane materialty powinny spetnia¢ wymagania podane w p.2.5.
6.2. Kontrola jakos$ci wykonania

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot
z Dokumentacja Projektowa 1 czy zostaly spetnione wymagania podane w p.5.1 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest [m] wykonanego obrzeza betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje sig, gdy wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne oraz sa
zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za [m] wykonanego obrzeza wraz z podsypka.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup 1 transport materiatow,

- wykonanie koryta pod obrzeze,

- wykonanie tawy z betonu C12/15,

- ulozZenie obrzezy betonowych z zaspoinowaniem i obsypaniem gruntem,
- kontrola prawidlowosci wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-06250 Beton zwyktly.

2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw.

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego wuzytku. Skfad, wymagania
1 ocena zgodnosci.

5. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

6. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania .

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

chodnikowe.

10. BN-64/8845-01 Chodnik z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
1 odbioru.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

12. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

13. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.

15. BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.
16. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wjazdow na
posesj¢ objetych Projektem Wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej Winiary — Rudnik
Nr 540113K, ETAP II, km 0+014,00 — km 0+294,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktorych dotycza niniejsze Specyfikacje obejmuja wykonanie koryta, podbudowy
1 nawierzchni na wjazdach na posesjg.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubosci 10 cm wg SST D-
04.05.01.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm lub 20 cm
wg SST D-04.04.02.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm wg SST 05.03.23.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S wg SST 05.03.05a.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D-M 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00.

2. Materialy

1. Kruszywo tamane - wg BN-64/8933-02.

2. Piasek - wg BN-87/6774-04.

3. Cement - wg PN-B-19701.

4. Kostka brukowa betonowa wibroprasowana grubosci 8 cm — kolorowa.
5. Beton asfaltowy AC11S.

3. Sprzet

Sprzet wg SST D-04.01.01, D-04.04.02, D-04.05.01, D-05.03.23, D-05.03.05.
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4. Transport

Srodki transportu wg SST D-04.04.02, D-04.05.01, D-05.03.23, D-05.03.05a.

5. Wykonanie robot

Wykonanie robo6t obejmuje:

dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiatdw, wykonanie koryta, ulozenie
podbudowy 1nawierzchni oraz wykonanie robdt wykonczeniowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 SST.

Wg SST D-04.04.02, D-04.05.01, D-05.03.23, D-05.03.05a.

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu jakosci uzytych materialow, prawidlowosci wykonania
robot.
Wg SST D-04.04.02, D-04.05.01, D-05.03.23, D-05.03.05a.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest [mz] wykonanej nawierzchni z kostki brukowej lub betonu
asfaltowego.

8.0dbior robot

Wjazdy podlegaja odbiorowi robot zanikajacych albo odbiorowi czg$ciowemu wg zasad
okreslonych w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu czy wjazdy zostaly wykonane zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sig za [mz] wykonanej nawierzchni na zjazdach zgodnie z obmiarem.
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie 1 transport materialow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 1 betonu asfaltowego,

- prace wykonczeniowe,

- kontrole prawidlowosci wykonania robot.

10. Przepisy zwigzane

1. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych.
2. PN-87/S-02201  Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okre$lenia.




